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Renovatie kunstgrasveld S.V. Gouda

Geachte heer Glaap,

Onder verwijzing naar uw offerte met referentienummer 160223 16 AE47001 gedateerd

23 februari 2016 verleent SPORTe GOUDA BV, hierin vertegenwoordigd door de heer

B. Koekoek, u opdracht tot het codrdineren en uitvoeren van de noodzakelike
vooronderzoeken, het opstellen van een RAW-bestek en het verzorgen van de onderhandse
aanbesteding ten behoeve van de renovatie van het kunstgrasveld van S.V. Gouda.

De opdracht zal conform uw aanbieding worden vitgevoerd voor de prijs van € 6.760,-
exclusief BTW.

Van de onder punt 5.2 vermelde optionele werkzaamheden maken wij geen gebruik.

De factuur kan worden verzonden naar:

Gemeente Gouda

T.a.v. mevrouw l. van de Kamp / de heer P. Schraven
Postbus 1086

2800 BB GOUDA

O.v.v. bovengenoemd kenmerk

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer B. Koekoek.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Algemeen directeur

C.c.: HB/NB

SPORTeGOUDA BV Telefoon 0182 590 910 BTW NL8176.07.626.B01 WWW.SPORTPUNTGOUDA.NL
Tobbepad 4 Fax 0182 590 929 IBAN NL31RABO0120872846
2803 WH Gouda Email info@sportpuntgouda.nl  KvK 24405314
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Copser

Sportpunt Gouda (hierna te noemen: opdrachtgever) is voornemens om op Sportpark Groenhoven te
Gouda, het aanwezige kunstgras voetbalveld bij V.V. Gouda te renoveren. Het betreft een rubber
ingestrooid kunstgras voetbalveld.

Via een mondeling offerteverzoek is aan Copier gevraagd een offerte met Plan van Aanpak uit te
brengen voor het voor uitvoering gereed maken van bovenstaande ontwikkelingen. Er is gevraagd om
de benodigde onderzoeken uit te voeren, een RAW-bestek op te stellen en het verzorgen van een
onderhandse aanbesteding. Het RAW-bestek zal zodanig worden opgesteld dat deze de komende
jaren als moederdocument kan worden gebruikt voor de overige renovaties van kunstgrasvelden.

Op 10-02-2016 is de offerteaanvraag besproken met de heer B. Koekoek van Sportpunt Gouda en de
heer W.A. Glaap van Copier Advies & Engineering B.V..

In het onderliggende projectplan worden de aanpak en de werkwijze van Copier beschreven inzake de
gevraagde activiteiten.
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2 Projectscope

2.1 Uitgangspunten
Voor dit projectplan zijn onderstaande uitgangspunten als basis gehanteerd.

o Mondelinge bespreking aanvraag offerte op 10-02-2016 tussen de heer B. Koekoek van
Sportpunt Gouda en de heer W.A. Glaap van Copier.
2.2 Scope van de voorbereidende werkzaamheden:

De scope van de werkzaamheden houdt het volgende in:
e het codrdineren en uitvoeren van de noodzakelijke vooronderzoeken;
e het opstellen van een RAW-bestek;
o assistentie ten tijde van de aanbesteding.

In onderstaande paragrafen staat uitgewerkt welke werkzaamheden uitgevoerd zullen worden door
Copier.
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3 Werkzaamheden Copier

3.1 Startoverleg met de opdrachtgever

In een startoverleg zal dit projectplan worden besproken en worden de benodigde gegevens door de
opdrachtgever beschikbaar gesteld aan Copier.

De volgende gegevens zullen door de opdrachtgever worden aangeleverd tijdens het startoverleg:
o Digitale ondergrond van het betreffende sportpark inclusief de situering van het veld en de
aanwezige inrichtingselementen binnen het sportpark. Gaarne aanleveren in dwg- of dgn-
bestand.
o Bij de opdrachtgever bekende gegevens over kabels en leidingen binnen het sportpark
(riolering, drainage, beregening, verlichting, elektra) voor zover bekend.
e De aanleggegevens van het veld.

Tijdens het startoverleg zal de werkplanning, met daarin de data voor het uitvoeren en gereedkomen
van de werkzaamheden, worden besproken.

Tevens wordt in het startoverleg de aanbestedingsstrategie bepaald. Copier zal de opdrachtgever
adviseren welke strategie binnen de huidige regelgeving het beste te volgen is.

Van het startoverleg wordt door Copier een kort en bondig verslag opgesteld. Hierin zullen tevens de
gegevens worden opgenomen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Ook worden
hierin alle actiepunten en de werkplanning vastgelegd.

3.2 Inventarisatiefase

De inventarisatiefase is bedoeld om een goed beeld te verkrijgen van de huidige situatie in
samenhang met het te renoveren kunstgrasveld. In deze paragraaf wordt aangegeven wat van belang
is voor de inventarisatie van de betreffende onderdelen en welke onderzoeken daarvoor benodigd
zijn.

3.2.1 Veldinventarisatie

De veldinventarisatie is bedoeld om een goed beeld te verkrijgen van de huidige situatie. Door Copier
zal het kunstgrasveld worden geinventariseerd.

De inventarisatie zal zich met name spitsen op aanwezige verhardingen, hekwerken en overige
inrichtingselementen. Van de bestaande verhardingen zal naast de maatvoering ook de
funderingsopbouw worden bekeken (indien niet bekend). Van de hekwerken en de poorten zal naast
het type gekeken worden naar de wijze waarop de staanders gefundeerd zijn.

Uitgangspunt bij de inventarisatie is dat Copier gebruik kan maken van een digitale tekening met
daarop alle inrichtingselementen.
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3.2.2 Onderzoek kunstgras veld

Het kunstgras voetbalveld is een met rubber ingestrooide constructie met een sporttechnische laag
van zand/steagran of zand/steagran/rubber.

Bij het vervangen van de mat blijft de constructie gelijk. De bestaande constructie bestaat uit
zand/steagran met of zonder rubber. Bij het uitvoeren van een renovatie dient de sporttechnische laag
te worden gecontroleerd of deze voldoet aan de materiaaltechnische normen en de constructiehoogte
voldoet aan de gestelde eisen.

In het bestaande veld zullen monsters genomen moeten worden om de aanwezige materialen te
analyseren op kwaliteit en herbruikbaarheid.
Wij gaan in het projectplan uit van het volgende monster:

e Sporttechnische laag mengmonster (1x).

Normaliter worden de mengmonsters in de hoeken genomen. Hiervoor wordt gekozen omdat op deze
wijze de bestaande kunstgrasmat niet beschadigd wordt en het veld in gebruik kan blijven. In de
praktijk blijkt dat de sporttechnische- en funderingslagen in de hoeken (en daarmee de genomen
monsters) niet altijd representatief zijn voor het gehele veld.

Om bovenstaand risico te verkleinen, zullen wij op meerdere plaatsen (circa 6 plaatsen), verdeeld
over het gehele oppervlak, monsters laten nemen. Hiervoor wordt de kunstgrasmat open gesneden,
vervolgens worden monsters genomen en tenslotte wordt het betreffende materiaal aangevuld en
wordt de mat weer hersteld.

Mocht tijdens het onderzoek blijken dat er meer mengmonsters nodig zijn in verband met aangetroffen
materialen of bodemlagen, dan zal contact worden opgenomen met de opdrachtgever. Aanvullende
mengmonsters en analysekosten worden separaat verrekend nadat daarvoor opdracht is gegeven.

De genomen monsters worden geanalyseerd conform de eisen die gesteld worden door de
NOC*NSF. De uitslagen van de analyses zullen worden gebruikt voor het opstellen van het
renovatieadvies.

Mocht echter blijken dat de bestaande fundering van de kunstgras voetbalveld niet voldoet aan de
gestelde eisen van NOC*NSF dan dient het aanlegadvies ter goedkeuring te worden voorgelegd aan
een erkend keuringsinstituut. De kosten van het keuringsinstituut zijn niet opgenomen in deze offerte.

3.2.3 Landmeetkundige werkzaamheden

Voor de renovatie van het kunstgrasveld is het van belang dat het huidige veld nauwkeurig wordt
ingemeten ten opzichte van de aangrenzende objecten en ten opzichte van NAP. Hiervoor dienen de
volgende landmeetkundige werkzaamheden te worden uitgevoerd:

e hoogtemeting ten opzichte van NAP;
e raaiennet 10 x 10 meter ten opzichte van NAP.
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3.2.4 Milieutechnisch onderzoek

Binnen dit plan van aanpak is geen rekening gehouden met milieukundig bodemonderzoek. Op dit
moment is er geen aanleiding om aan te nemen dat een eventuele aanpassing van de constructie kan
leiden, in het kader van de Zorgplicht, tot het uitvoeren van milieukundig onderzoek en het bepalen
van de K-waarde.

Om een en ander toe te lichten volgens AgentschapNL wordt met de onderstaande aanbeveling, in
het kader van renovatie van kunstgrasvelden, in principe voldaan aan het preventieve aspect van de
zorgplicht.

De aanbeveling luidt als volgt:
e het gehalte zink in de onderlaag moet voldoen aan de eis voor functieklasse achtergrond
(Achtergrondwaarde; Aw2000, als benoemd in het Bbk);

e de adsorptiecapaciteit voor zink van het materiaal in de onderlaag moet bij een natuurlijke pH
minimaal gelijk zijn aan Kd=50.

Deze aanbeveling geldt bij hergebruik van de toepassing na 30 jaar. Indien aan de eisen wordt
voldaan, kan het zand (fundering) opnieuw worden gebruikt voor een periode van 30 jaar. Indien niet
aan deze eisen wordt voldaan, moet zand uit de onderlaag worden verwijderd en vervangen.

Belangrijk bij dit aspect is wel, dat het bevoegd gezag (gemeente Gouda) in kan stemmen met de
bovenstaande aanbeveling. Mocht als nog bodemonderzoek noodzakelijk zijn, dan kunnen wij dit voor
u verzorgen.

3.2.5 Overlegmomenten inventarisatie

Naar aanleiding van de onderzoeksgegevens zal in overleg met de opdrachtgever het renovatieadvies
worden besproken. Eveneens wordt tijdens dit gesprek aandacht besteed aan de keuze van de
kunstgrasmat. Samen met de opdrachtgever zullen de bedrijven worden geselecteerd, welke mogen

deelnemen aan de aanbesteding. Dit overleg valt samen met het bespreken van de
concept-documenten uit paragraaf 3.3.

3.3 Besteksfase

3.3.1 Bestektekeningen

In de bestektekeningen wordt de maatvoering vastgelegd en worden de definitieve materiaalkeuzes
gemaakt, welke in profielen en details verder worden uitgewerkt. De bestektekeningen zullen
gezamenlijk met het bestek ter beoordeling worden toegezonden aan de opdrachtgever en de
vereniging.

De bestektekeningen zullen in concept verzonden worden naar opdrachtgever. Middels een overleg
worden de op- en aanmerkingen verkend. De concept bestektekeningen worden eenmalig aangepast
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waarna de tekeningen hun definitieve status verkrijgen. De definitieve bestektekeningen worden ter
goedkeuring aangeboden aan de opdrachtgever. Na goedkeuring zal het bestek worden opgestart.

3.3.2 RAW bestek

Met behulp van deze digitale tekeningen zal een staat van hoeveelheden worden opgesteld ten
behoeve van het op te stellen RAW-bestek. Als onderdeel van dit RAW- bestek wordt een V&G-plan
(ontwerpfase) opgesteld.

Wij stellen voor het bestek in 2 percelen te verwerken, namelijk:

e De nieuwe aan te leggen kunstgras voetbalvelden.
e Specialistisch onderhoud kunstgras.

Indien de opdrachtgever er voor kiest om het specialistisch onderhoud van de kunstgrasvelden mee te
nemen in de aanbesteding, zal dit onderhoud in een afzonderlijk perceel worden opgenomen.

Het concept bestek met de bijbehorende tekeningen worden in tweevoud analoog en digitaal ter
verificatie aangeboden aan de opdrachtgever. Gelijktijdig met het concept bestek zal tevens de
concept bestekraming worden aangeleverd, waardoor het bestek kan worden getoetst aan het
beschikbare budget.

Tijdens een bespreking (zie volgende paragraaf) met de opdrachtgever worden op- en aanmerkingen
uitgewisseld. Deze opmerkingen worden verwerkt in bestek en tekeningen. Daarna hebben bestek en
tekeningen hun definitieve status verkregen. Deze worden in zesvoud aangeleverd bij de
opdrachtgever. Van het definitieve bestek zal een bestekraming worden opgesteld.

3.3.3 Overleg besteksfase

Ten behoeve van de uitwerkingsfase zal één overlegmoment worden ingepland. Het concept bestek
inclusief kostenraming zal vooraf worden verstuurd. Vervolgens zal dit met de opdrachtgever worden
besproken. Van het overleg zal de betreffende projectleider verslag maken en versturen naar de
aanwezigen.

3.4 Aanbestedingsfase

Conform de aanbestedingswet is een aanbestedende dienst verplicht te gunnen op criterium EMVI.
Laagste prijs toepassen mag alleen als een aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken
motiveert waarom. Met de aanstaande inwerkingtreding van de ARW 2016 op 16 april 2016 worden
de regels verder aangescherpt.

3.4.1 Procedure, aanbesteding en gunning

In samenspraak met de opdrachtgever wordt tijdens het startoverleg de aanbestedingsstrategie
bepaald. In dit overleg worden de objectieve kwalificatiecriteria en de minimumeisen vastgesteld,
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waaraan de aannemers dienen te voldoen. Dit betreft onder andere de financiéle, economische
draagkracht, technische bekwaamheid en de eisen aan het product waaraan de gegadigden minimaal
dienen te voldoen. De betreffende gegevens mogen door middel van een eigen verklaring worden
overlegd.

De opdrachtgever heeft aangegeven een aanbesteding te organiseren volgens de onderhandse
procedure van de ARW op basis van laagste prijs. Het betreft een aanbesteding onder de categorie
“Werken”. De keuze voor deze procedure wordt mede ingegeven door het feit dat de renovatie van
kunstgras specialistisch werk betreft. Het is daarom van belang dat inschrijvers ervaring hebben met
de aanleg van kunstgrasvelden. In samenspraak met de opdrachtgever kan worden bepaald welke
partijen in aanmerking komen voor een uitnodiging.

Het uitgangspunt in dit projectplan is dat de contracten digitaal en kosteloos worden aangeboden aan
de inschrijvers.

De inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om schriftelijk vragen te stellen op basis van het
toegezonden contract. De vragen worden door Copier verzameld en beantwoord in de vorm van de
Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen zal onderdeel uitmaken van de
aanbestedingsstukken.

Copier verzorgt samen met de opdrachtgever de aanbesteding. Na de aanbesteding zal Copier
starten met het beoordelen van de inschrijvingen. Indien deze akkoord zijn, worden de vereiste
inschrijvingsbescheiden opgevraagd en beoordeeld. In dit projectplan is ervan uitgegaan dat alleen de
inschrijvingsbescheiden van de laagste inschrijver worden opgevraagd en beoordeeld. Tot slot zal er
een voorlopig gunningsadvies worden opgesteld.

Copier stelt een concept voorlopige en definitieve gunningsbrief op en verstuurt deze naar de
opdrachtgever. De opdrachtgever kan deze, indien gewenst, aanvullen en versturen naar de
betreffende inschrijver. Ook voor de afschrijving van de overige inschrijvers zal Copier een
conceptbrief opstellen die de gemeente kan versturen.

3.4.2 Aanbestedingsleidraad (stelpost)

Onderstaande paragraaf is opgenomen indien de aanbesteding op basis van EMVI-criteria dient te
worden aanbesteed.

Aanbestedingsleidraad

De aanbestedingsleidraad betreft het document waarin de EMVI-gunningscriteria staan omschreven.
Dit document staat los van de wijze van aanbesteden. Daar waar het belangrijke input levert voor de
inhoud en benodigde flexibiliteit van het bestek, dient dit document in een vroeg stadium opgesteld te
worden. Dit document omschrijft het mechanisme waarin met kwaliteit en duurzaamheid tegenover
kostprijs het uiteindelijke optimum bepaald wordt. Om deze reden kiest Copier ervoor om dit document
grotendeels af te ronden voor het bestek opgesteld wordt. Het document wordt eenmaal besproken
met de gemeente (tijdens het overleg in de besteksfase volgens 2.4.3) en hierna aangepast.
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Beoordeling inschrijvingen

Het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving gebeurt middels een afweging tussen
de component prijs en de component kwaliteit. Voor de prijs dient een inschrijfstaat aangeleverd te
worden. Hiermee kan Copier een goede vergelijking maken met de opgestelde raming. Onredelijke
prijzen zijn hiermee snel opgespoord.

De kwaliteitsaspecten worden vertaald naar een fictieve waarde die van de inschrijfprijs wordt
afgetrokken (principe gunnen op waarde), waarna de economisch meest voordelige aanbieding
bepaald kan worden.

3.4.3 Werkbestek

Nadat de Nota van Inlichtingen is verzonden, zal het werkbestek gereed gemaakt worden en in
tweevoud worden aangeleverd aan de opdrachtgever.
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4 Planning

Tijdens het startoverleg wordt de definitieve planning vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is een continu
proces vanaf het startoverleg tot en met de uitvoering. Indien door onvoorziene oorzaken vertraging of
stagnatie optreedt, zullen de vervolgacties in overleg met opdrachtgever worden bepaald.

Omschrijving weken
Opstart (startoverleg) 1
Inventarisatiefase 4
Uitwerkingsfase 4-6
Aanbestedingsfase 6-10

Planning betreft doorlooptijd en niet besteedde tijd.
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5 Prijsaanbieding

5.1 Algemeen
De prijsaanbieding is opgedeeld in afzonderlijke werkstappen.

In onderstaande tabel is op hoofdpunten een uitsplitsing gegeven van de verschillende onderdelen.
In de tussenhaakjes is het betreffende hoofdstuknummer aangegeven.

Werkstappen Kosten

Start-up (8§3.1) € 700,00

Inventarisatiefase (83.2)

Veldinventarisatie € 250,00

Onderzoek kunstgrasveld € 1.900,00

Uitwerkingsfase (8§3.3)

RAW-bestek € 2.550,00

Aanbestedingsfase (§3.4)

Aanbesteding € 1.360,00

Totaal € 6.760,00 / W o(
De bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren voor een totaalbedrag van -

€ 6.760,00 (exclusief BTW).

5.2 Kosten voor de optionele werkzaamheden:

Onderstaande werkzaamheden zijn optioneel als stelpost opgenomen in deze offerte. Voor uitvoering
van de werkzaamheden zullen met de opdrachtgever de definitieve kosten worden overlegd.

Aanbestedingsleidraad EMVI € 1.850,00 ( /}ux.,)

5.3 Overleg

In de verschillende werkstappen zijn twee overlegmomenten in de prijsaanbieding begrepen
(startoverleg, RAW-bestek).
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5.4 Tarieven

Eventueel aanvullende werkzaamheden zullen conform onze standaard uurtarieven worden
verrekend.

Projectleider € 97,00
Technisch medewerker cultuurtechniek € 79,00

5.5 Reproductiekosten

In de prijsaanbieding zijn posten opgenomen voor reproductiekosten (analoog). Alle aan te leveren
stukken worden zowel in concept als in de definitieve status aangeleverd conform de offerte-
aanvraag. Extra exemplaren worden verrekend tegen werkelijke kosten.

Alle digitale bestanden worden kosteloos in pdf formaat ter beschikking gesteld.

5.6 Algemene voorwaarden

e Facturering bedraagt 30% bij opdracht en vervolgens na rato werkzaamheden.

e De betalingstermijn bedraagt 14 dagen netto.

o Offerte geldig tot en met 3 maanden na dagtekening.

e Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW en inclusief reis- en verblijfkosten;

e Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden DNR 2011 van toepassing;

e Digitale bestanden worden door de opdrachtgever aangeleverd. Indien gewenst kunnen wij
digitale ondergronden bestellen. De kosten hiervoor zullen separaat gefactureerd worden,
tenzij in onze offerte anders vermeld staat;

e Ontbrekende gegevens zullen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk worden
aangeleverd na een daartoe door ons gedaan verzoek.

Mocht u nog vragen hebben over deze offerte dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, te
bereiken op telefoonnummer 0413 — 246601.

Wij hopen u hiermee een passende aanbieding gedaan te hebben en zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Copyier Advies & Engineering B.V.
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160223 16AE47001-offerte renovatie KG-veld Pagina 13 van 13



Bas Koekoek

Van: Bas Koekoek

Verzonden: maandag 29 februari 2016 12:39

Aan: ‘Wim Glaap'

Onderwerp: RE: 160223 16AE47001-offerte renovatie KG-veld.pdf
Hallo Wim.

Naar aanleiding van je offerte enkele opmerkingen:

RAW bestek opstellen, zonder EMVI voor genoemd kunstgrasveld. (s.v. Gouda)
Gegevens kunstgrasveld s.v. Gouda worden door Fieldturf aangeleverd.
Selectie partijen (3) vooraf bespreken.

Specialistisch onderhoud kunstgras wordt niet meegenomen in bestek
Planning totaal : voorbereiding maart/april en uitvoering juli/aug.

Henk Breunissen is contactpersoon namens Sport.Gouda tel 06-48063361
Offerte zal ik bevestigen voor accoord.

Ny o B W B

Met vriendelike groet,

Bas Koekoek
Algemeen directeur

SPORT
GOUDA

Tobbepad 4

2803 WH GOUDA

Telefoon: 0182-590910

E-mail: bas.koekoek@sportpuntgouda.nl
Website: www.sportpuntgouda.nl

Facebook: www.facebook.com/sport.gouda

éDenk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen.

Van: Wim Glaap [mailto:w.glaap@copiergroep.nl]
Verzonden: dinsdag 23 februari 2016 21:09

Aan: Bas Koekoek

Onderwerp: 160223 16AE47001-offerte renovatie KG-veld.pdf

Geachte heer Koekoek
Beste Bas,

Onder dankzegging voor uw verzoek, doen wij u hierbij onze offerte toekomen voor de uitvoeringsvoorbereiding voor de vervanging van
kunstgrasmat bij V.V. Gouda.

Erop vertrouwende u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan, zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groeten,

Ing. Wim Glaap



Commercieel Manager

M: 06 — 50237939

E: w.glaap@copiergroep.nl Copse(

L: Linkedin Wim Glaap

Copier Advies & En‘ginee;i:\_gw“w

B.V.

Bezoekadres Postadres T: 0413-246601

Poort van Veghel 4933 Postbus 501 F: 0413-246799

5466 SB Veghel 5460 AM Veghel W: www.copiergroep.nl

Adviseurs & Ingenieurs voor de buitenruimte

Copier, adviseurs en ingenieurs voor de buitenruimte, nodigt u uit

NAG VAN DE
plahagyiiy g om ons te bezoeken tijdens de “Dag van de Sportaccommodaties”
S P 0 R I op 10 maart a.s. in de EXPO Houten

ACCOMMODATIES

U kunt ons bezoeken op standnr. 2.024




