

Opdrachtgever:	Gemeente Groningen
Werk:	Sportpark Esserberg, aanleg kunstgrascombinatieveld voetbal en rugby
Datum:	3 mei 2017

NOTA VAN INLICHTINGEN

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op maandag 1 mei 2017 is een bijeenkomst gehouden voor de inlichtingen van voornoemd werk.

Bij deze bijeenkomst waren aanwezig:

Namens de gemeente Groningen:

Dhr. M. Grobben
Dhr. T. Kamminga

Namens Middelkoop Advies:

Mevr. W. v.d. Vlist

Namens CSC Ceelen Sport Constructies:

Dhr. T. Ceelen

Namens FieldTurf Benelux:

Dhr. C. v.d. Poel

Dhr. P. de Boer

Namens Antea Group:

Dhr. E. de Rink

Namens Sweco Nederland BV:

Dhr. H. Veldhuis

OFFERTE AANVRAAG & PROGRAMMA VAN EISEN**Vraag 1**

Offerte aanvraag paragraaf 3.1 lid 04: Mag de aanbidding ondertekend worden door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van het bedrijf, in plaats van de bestuurder?

Antwoord: dat is toegestaan.

Vraag 2

Offerte aanvraag paragraaf 2.2 alinea 2: Kan deze alinea komen te vervallen?

Antwoord: Nee, dit wordt niet gewijzigd.

Vraag 3

Offerte aanvraag hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 alinea 3: Het is de aannemers niet duidelijk op welke criteria de opdracht wordt gegund.

Antwoord: Offerte aanvraag hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 alinea 3 komt te vervallen. Offerte aanvraag hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 alinea 2 komt te vervallen. Gunningscriterium blijft laagste prijs voor een kunstgrasveld met SBR-infill zoals beschreven in de offerte aanvraag hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.

Vraag 4

Programma van Eisen hoofdstuk 7.3 ~~Sport~~ Sporttechnische laag: Is het toegestaan om naast een sporttechnisch laag van lava een bedrijfsgebonden sporttechnische laag aan te bieden van E-bodemas?

Antwoord: Dat is toegestaan.

TEKENINGEN EN BIJLAGEN

1. Gewijzigde tekening 102-EB-02 en 102-EB-03 zijn toegevoegd. Try gebied rugby toegevoegd aan de westzijde van het veld, veldmaat en ashoogte aangepast.

INDICATIEVE STAAT VAN HOEVEELHEDEN

1. Gewijzigde staat van hoeveelheden, versie 2 na nota van inlichtingen, is toegevoegd.

AANVULLINGEN VANUIT OPDRACHTGEVER

1. Het tegelpad aan de zuidzijde van het rugbyveld wordt tijdens de uitvoering wellicht aan de noordzijde gerealiseerd;
2. Het clubhuis van RCG dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar te blijven;
3. De belijningsmaat en de ashoogte van het veld zijn aangepast op de uitvoeringstekeningen;
4. De naamgeving van de IRB is gewijzigd naar World Rugby (op de sportvloerenlijst van NOC*NSF staat de oude naamgeving vermeld). Via bijgevoegde link treft u de meest actuele reglementen van ~~%~~Regulation 22+
<http://www.irbplayerwelfare.com/?documentid=57&highlight=regulation%2022>
5. De naamgeving van NRB is sinds 2016 formeel gewijzigd naar Rugby Nederland. In de documenten dient dit gelezen te worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,



Jacques van Middelkoop

Bijlagen: Gewijzigde staat van hoeveelheden, versie 2 na nota van inlichtingen;
Gewijzigde tekening 102-EB-02;
Gewijzigde tekening 102-EB-03.