
RAW0002 Ingenieursbureau Utrecht Werkbestek 03 SB 03
Status: definitief
Datum: 05-12-2003 Sportpark UVV te Utrecht

08-03-2016

CONCEPT

0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Bladnr. 1 van 111



RAW0002 Ingenieursbureau Utrecht Werkbestek 03 SB 03
Status: definitief
Datum: 05-12-2003 Sportpark UVV te Utrecht

08-03-2016

CONCEPT

PAR

0.01 AANBESTEDER-OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht
vertegenwoordigd door:
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (D.M.O.)
Kaatstraat 1
3513 BK Utrecht

0.02 DIRECTIE

Dienst Stadsbeheer, namens deze groep Projectmanagement van het Ingenieursbureau Utrecht (I.B.U.)

Tel.:
Ravellaan 96
Postbus 8375
3503 RJ Utrecht

0.03 INLICHTINGEN
Vragen betreffende het bestek kunnen per fax of per e-mail gesteld worden tot d.d. 23-01-2004 tot 15.00 aan
Mevr.
Fax:
E-mail:
Nota van inlichtingen ligt vanaf dinsdag 03-02-2004 ter inzage.

0.04 INSCHRIJVING

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2000).

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepa-
lingen (Standaard 2000).

0.06 AANBESTEDING

Aanbesteding met voorafgaande selectie volgens UAR-EG 1991 op donderdag 12-02-2004 om 11.00 uur in het
souterrain bij Bureau Aanbestedingen, Gebouw 4, Ravellaan 205-209 te Utrecht.

0.07 OPDRACHT

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Be-
palingen (Standaard 2000).

2. De gunning vindt plaats op grond van de laagste prijs
rekeninghoudend met de uit de inschrijvingsstaat te
herleiden verrekenprijzen.

0.08 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Alendorperweg, in de wijk Leidsche Rijn te Utrecht.

0.09 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- grondwerkzaamheden;
- rioleringswerkzaamheden;
- aanleg kabels en leidingen incl. terreinverlichting;
- aanleg kunstgrasvelden compleet met inrichting;
- aanleg natuurgrasvelden compleet met inrichting;
- aanleg honkbal-, combi- en softbalveld compleet met inrichting;
- aanleg kunstgrastennisbanen compleet met inrichting;
- verhardingswerkzaamheden;
- aanbrengen van inrichtingselementen incl. hekwerken;
- beplantingswerkzaamheden;
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- onderhoudswerkzaamheden incl. het onderhoud van de natuur-
grasvelden voor een periode van 1 jaar.

0.10 TIJDSBEPALING
Het werk opleveren uiterlijk op 01 augustus 2005.

0.11 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt 1/2 jaar.
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnrs.:
Datum Gewijzigd

17.672-2 Grondbalanstekening 05-12-2003
17.672-3 Bouwrijptekening 05-12-2003
17.672-4 Uitvoeringstekening 05-12-2003
17.672-5 Afwatering-, drainage- en

beregeningstekening 05-12-2003
17.672-6 Hekwerkentekening 05-12-2003
17.672-7 Beplantingstekening 05-12-2003
17.672-8 Detailtekening 05-12-2003
17.672-9 Doorsnedetekening 05-12-2003
17.672-10 Detail dug-out honkbalveld 05-12-2003 23-01-2004
17.672-11 Verlichtingstekening 05-12-2003
'17.672-15 Rioolgemaal vuilwaterafvoer 05-12-2003

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoogten zijn aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.
De directie zal enkele hoogtematen en hoofdpunten éénmalig in het werk aangeven.
Waterpeil in de watergangen:
- Hoogste peil: 0,15+ N.A.P.
- Laagste peil: 0,00 N.A.P.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- bijlage 1: Grondbalans (wordt verstrekt met nota van inlichtingen)
- bijlage 2: Sonderingen
- bijlage 3: Bouwvoor-diktes
- bijlage 4: Volgorde grondbewerkingen natuurgrasvelden
- bijlage 5: Veiligheid- en Gezondheidsplan
- bijlage 6: Verlichting
- bijlage 7 Maatvoeringen honk en softbal
- bijlage 8: Lijst van verrekenprijzen PVC-materialen, 03-2003

05 GRONDWATERSTAND
De gemiddelde grondwaterstand is -1,00 N.A.P.
De maximale grondwaterstand is -0,60 N.A.P.
De minimale grondwaterstand is -1,35 N.A.P.

07 BEREIKBAARHEID/TRANSPORTROUTE

De toegang tot het bouwterrein is de ingang aan de oostzijde.
De toegangen naast Alendorperweg nr. 52 en 58 mogen slechts i.o.m. de directie worden gebruikt en dienen
voornamelijk voor noodgevallen.
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van
de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de
bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens
die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het
werk.
De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal en
materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring
van de directie.

09 VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN

1. Als erkende verwerkingsinrichting wordt beschouwd:
Theo Pouw bv
Isotopenweg 29
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3504 AC Utrecht.

2. Tenzij anders vermeld zijn acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
Hiervoor wordt verwezen naar artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2000.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2000.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V.
1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2000.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover
niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDENZIE TEKENINGNR. 17.672-3

111 SCHONEN TERREIN

111110 510101 are 1.300,00 VSchonen terrein.
Situering: gehele terrein
Te schonen oppervlakte: ca. 1300 are
Aard van het te verzamelen vuil: hout, pvc, steen

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende

111120 510105 are 1.300,00 VMaaien gewas.
Situering: gehele terrein
Maaien d.m.v. klepelen

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3 Vrijgekomen materiaal laten liggen

111130 221101 m 1.100,00 VOpschonen watergang.
Situering: t.p.v. te dempen watergangen
Betreft: watergangen welke in het voorjaar 2002

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
4 Droge watergang

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 4 m
2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

9 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

112 GROENVOORZIENINGEN

112110 510114 m 62,00 VVerwijderen windsingel.
Situering: 15,00 m langs Alendorperwetering en
Boomsoort(en): Alnus glutinosa (elzenhaag)

2 Betreft 1-rijige beplanting, afstand bomen ca.
2,00 m h.o.h.; hoogte van ca. 5 tot ca. 10 m

1 Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

112120 510111 st 1,00 VVerwijderen bomen.
Boomsoort(en): Betula (berk)

3 Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

112130 510111 st 19,00 VVerwijderen bomen.
Situering: in groepen geplante fruitbomen
Boomsoort(en): pruimenbomen en perenbomen

1 Stamdiameter: tot ca. 0,2 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m

3 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
ver geen waarde te hebben

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben
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112140 510115 st 1.000,00 VVerwijderen stobben.
Situatie: in het terrein achtergebleven stobben

1 Diameter stobben: tot ca. 0,2 m
1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m

3 Vrijgekomen stobben worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

113 VERHARDINGEN

113110 307101 m2 400,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: inrit naast Alendorperweg nr. 58

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
2 Dikte gemiddeld 0,12 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

113120 307401 m2 400,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering: Inrit naast Alendorperweg nr. 58
Categorie 1 bouwstof

3 Breedte van 3,00 m en meer
4 Gemiddelde dikte 280 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

113130 307401 m2 400,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering: Inrit naast Alendorperweg nr. 58
Categorie 1 bouwstof

3 Breedte van 3,00 m en meer
3 Gemiddelde dikte 200 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

113140 307401 m2 400,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering: Inrit naast Alendorperweg nr. 58
Categorie 1 bouwstof

3 Breedte van 3,00 m en meer
8 Gemiddelde dikte 500 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

113150 300301 m 18,00 VZagen verharding.
1 Asfaltverharding .

1 8 Zaagdiepte 90 mm

113160 307102 m2 20,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: t.p.v. te plaatsen inspectieput B en

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 Dikte gemiddeld 0,09 m

3 Op een gebonden funderingslaag
2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

113170 307401 m2 20,00 VVerwijderen funderingslaag.
Situering: t.p.v. te plaatsen inspectieput B en
Categorie 1 bouwstof

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
2 Gemiddelde dikte 300 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
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114 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

114110 527101 m 900,00 VVerwijderen betuining.
Situering: t.p.v. te dempen sloten

9 Palen met houten schotten
2 Palen, onderlinge afstand 1,00 m h.o.h.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

114120 527101 m 60,00 VVerwijderen betuining.
Situering: t.p.v. te dempen sloten

9 Stalen staven met incidenteel kunststof platen
9 Staven, onderlinge afstand 1,00 m h.o.h.

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

114130 112499 st 60,00 VVerwijderen houten hekwerk.

114140 112499 m 10,00 VVerwijderen gaashekwerk.

114150 112299 st 1,00 VVerwijderen betonnen put.

114160 251601 m 5,00 VVerwijderen betonnen duiker - elementen -
Situering: t.b.v. het bereikbaar maken van het

1 In dam, inclusief grondwerk
Diam.: 500 mm

9 Vrijkomende materialen in depot ophet werk opslaan
t.b.v. hergebruik volgens stelpostnr. 950080

115 OVERIGEN

1151 TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND

115110 610199 EUR NOverbrengen vissen.

1152 TIJDELIJKE OPEN BEMALING

115210 210199 EUR NToepassen van een open bemaling.

115211 210101 Aanbrengen open bemaling.
1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving

1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
9 Sleufdiepte tot 2,20 m

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

115212 210102 Instandhouden open bemaling.
Periode van instandhouding:
tot einde ontgravingswerkzaamheden

115213 210104 Verwijderen open bemaling.

2 GRONDWERKZAAMHEDEN

21 ONTGRAVEN

211110 220101 m3 4.000,00 VGrond ontgraven uit cunet.
Situering: t.p.v. het gehele terrein
Grondsoort: gemengde grond vermengd met
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

9 Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,15 m
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Gerekend is met 0,08 m
1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Vrijgekomen gemengde grond vervoeren naar plaats

van verwerking volgens bestekspostnr. 221110

211120 220101 m3 5.200,00 VGrond ontgraven uit cunet.
Situering: t.p.v. het gehele terrein
Grondsoort: gemengde grond vermengd met
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

9 Ontgravingshoogte van 0,05 tot 0,15 m
Gerekend is met 0,08 m

1 Taluds 1 : 0
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen gemengde grond vervoeren naar een
door de directie nader te bepaen depot in
Leidsche Rijn
Transportafstand ca.: 5 km
Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever

211130 221104 m3 200,00 VGrond ontgraven uit te verruimen watergang.
Situering: zie doorsnede D--D'

2 Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
3 Verlagen waterstand door open bemaling volgens

1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
2 Vereiste taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2

1 Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
3 Vrijgekomen grond na indroging spreiden over

naastliggend terrein

211140 221106 m3 13.380,00 VGrond ontgraven ten behoeve van watergang.
Situering: zie doorsnede A--A'
Verlagen waterstand door open bemaling volgens

3 Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
3 Ontgravingsbreedte op bodem van 4 tot 8 m

9 Taluds 1 : 2 met plasberm
1 Taludlengte tot 4 m

9 m3 1.000,00 IVrijgekomen klei vervoeren naar plaats van
verwerking volgens bestekspostnr. 221130

m3 1.480,00 IVrijgekomen zand vervoeren naar depot volgens
bestekspostnr. 222110

m3 10.900,00 IVrijgekomen gemengde grond vervoeren naar depot
volgens bestekspostnr. 222120

211150 221106 m3 2.670,00 VGrond ontgraven ten behoeve van watergang.
Situering: zie doorsnede B--B' en C--C'
Grondsoort: gemengde grond

3 Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
1 Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

2 Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
9 Vrijgekomen gemengde grond vervoeren naar depot

volgens bestekspostnr. 222120

211160 220101 m3 17.440,00 VGrond ontgraven uit cunet.
Situering: t.p.v. aan te leggen kunstgrasvelden
Grondsoort: bouwvoor grond en klei
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
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4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,27 m

1 Taluds 1 : 0
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 m3 7.120,00 IVrijgekomen klei vervoeren naar plaats van
verwerking volgens bestekspostnr. 221120

m3 3.710,00 IVrijgekomen bouwvoor grond vervoeren naar plaats
van verwerking volgens bestekspostnr. 221140

m3 6.610,00 IOverige vrijgekomen klei vervoeren van het werk
volgens bestekspostnr. 281120

211170 220101 m3 525,00 VGrond ontgraven uit cunet.
Situering: t.p.v. aan te leggen halfverharding
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

1 Taluds 1 : 0
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen bouwvoor grond vervoeren naar depot
volgens bestekspostnr. 222130

211180 220101 m3 5.295,00 VGrond ontgraven uit cunet.
Situering: t.p.v. aan te leggen bouwweg
Grondsoort: bouwvoor grond en klei
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,79 m

1 Taluds 1 : 0
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 m3 1.810,00 IVrijgekomen bouwvoor grond vervoeren naar plaats
van verwerking volgens bestekspostnr. 221140

m3 3.485,00 IVrijgekomen klei vervoeren naar depot volgens
bestekspostnr. 281110

211190 220101 m3 5.295,00 VGrond ontgraven uit cunet.
Situering: t.p.v. aan te leggen overige verharding
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. -#1,00 m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,34 m
1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 m3 3.830,00 IVrijgekomen bouwvoor grond vervoeren naar plaats

van verwerking volgens bestekspostnr. 221140
m3 1.465,00 IVrijgekomen bouwvoor grond vervoeren depot

volgens bestekspostnr. 222130

211200 220101 m3 450,00 VGrond ontgraven uit cunet.
Situering: t.p.v. aan te leggen kabels- en
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. -#1,00 m
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3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
3 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

1 Taluds 1 : 0
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Vrijgekomen gemengde grond vervoeren naar depot
volgens bestekspostnr. 222120

22 VERVOEREN

221 VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

221110 220201 m3 4.000,00 VGrond vervoeren.
Situering: t.b.v. te dempen watergang buiten het
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

221120 220201 m3 7.120,00 VGrond vervoeren.
Situering: t.b.v. te dempen watergang buiten het
Grondsoort: klei
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

221130 220201 m3 1.000,00 VGrond vervoeren.
Situering: t.p.v. aan te leggen plasberm
Grondsoort: klei
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

221140 220201 m3 9.350,00 VGrond vervoeren.
Situering: t.p.v. aan te leggen grondlichamen
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

222 VERVOEREN NAAR DEPOT OP HET WERKSITUERING
DEPOTS: zie tekeningnr. 17.672-3

222110 220201 m3 1.480,00 VGrond vervoeren.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Vervoeren naar: depot t.b.v. zand

222120 220201 m3 14.020,00 VGrond vervoeren.
Betreft: gemengde grond vrijgekomen bij ontgraven
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel.

2 Vervoeren naar: depot t.b.v. gemengde grond

222130 220201 m3 1.990,00 VGrond vervoeren.
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Vervoeren naar: depot t.b.v. bouwvoor grond

23 VERWERKEN IN DEPOT

231110 220301 m3 1.480,00 VGrond verwerken in depot van zand.
Grondsoort: zand
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Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

231120 220301 m3 14.020,00 VGrond verwerken in depot van gemengde grond
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

231130 220301 m3 1.990,00 VGrond verwerken in depot van bouwvoor grond
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

24 ONTGRAVEN UIT DEPOT

241110 220101 m3 1.480,00 VGrond ontgraven uit depot t.b.v. zand
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

241120 220101 m3 14.020,00 VGrond ontgraven uit depot t.b.v. gemengde grond.
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

241130 220101 m3 1.990,00 VGrond ontgraven uit depot t.b.v. bouwvoor grond.
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

25 VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING

251110 220201 m3 1.480,00 VGrond vervoeren.
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

251120 220201 m3 14.020,00 VGrond vervoeren.
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

251130 220201 m3 1.990,00 VGrond vervoeren.
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

26 VERWERKEN

2611 VERWERKEN IN WATERGANGEN

261110 221121 m3 4.000,00 VGrond verwerken in watergang.
Situering: t.p.v. te dempen watergang buiten het
Grondsoort: gemengde grond

3 Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
4 Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 6,00 m

1 Zonder overhoogte
1 De aanvulling verdichten

261120 220301 m3 7.120,00 VGrond verwerken in overhoogte
Situering: t.p.v. te dempen watergang buiten het
Grondsoort: klei
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

3 Hoogte 2,00 m
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1 Zonder overhoogte
2 Kruinbreedte 2,50 m

1 Taluds 1 : 1

261130 220301 m3 1.000,00 VGrond verwerken in taludbekleding
Situering: t.p.v. ontgraven watergang 13,25 m
Grondsoort: klei
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Zonder overhoogte
9 Taluds 1 : 2 met plasberm

Laagdikte: 0,50 m

261140 221122 st 3,00 VAanbrengen dam in watergang.
Situering: t.p.v. te dempen watergangen
Totaal te verwerken ca.: 150 m3

9 Grondsoort: zand
Zand vrijgekomen uit bestekspostnrs. 251130 en
271110

4 Droge watergang
1 Dam zonder duiker

1 Kruinbreedte tot 5 m
3 Profiel watergang van 3 tot 10 m3/m

1 De aanvulling verdichten

261150 221121 m3 4.640,00 VGrond verwerken in watergang.
Situering: t.p.v. in het terrein te dempen sloten
Grondsoort: zand

m3 1.480,00 Im3 3.160,00 I3 Hoeveelheid van 3 tot 10 m3/m
2 Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 4,00 m

1 Zonder overhoogte
1 De aanvulling verdichten

2612 VERWERKEN

261210 220301 m3 387,00 VGrond verwerken in aanvulling
Situering: t.p.v. grasveld honkbalveld
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Hoogte 0,04 m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261220 220301 m3 140,00 VGrond verwerken in aanvulling
Situering: t.p.v. grasveld softbalveld
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Hoogte 0,05 m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261230 220301 m3 638,00 VGrond verwerken in aanvulling
Situering: t.p.v. combiveld
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

3 Hoogte 0,18 m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261240 220301 m3 778,00 VGrond verwerken in aanvulling
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Situering: t.p.v. bijveld 4 (natuurgras)
Grondsoort: bouwvoor grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Hoogte 0,10 m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261250 220301 m3 23.417,00 VGrond verwerken in ophoging.
Situering: t.p.v. beplanting en grondlichaam
Grondsoort: bouwvoor- en gemengde grond

m3 9.397,00 Im3 14.020,00 IHoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
4 Hoogte 0,80 m

1 Zonder overhoogte
2 Ongelijke taluds: 1 : 0 en 1 : 3

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261260 220301 m3 455,00 VGrond verwerken in cunet.
Situering: onder aan te brengen funderingslaag
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Hoogte 0,16 m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte 2845 m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261270 220301 m3 432,00 VGrond verwerken in cunet.
Situering: onder aan te brengen funderingslaag
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Hoogte 0,17 m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte 2540 m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261280 220301 m3 238,00 VGrond verwerken in cunet.
Situering: onder aan te brengen funderingslaag
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Hoogte 0,10 m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte 2380 m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261290 220301 m3 11.872,00 VGrond verwerken in aanvulling
Situering: aanvullen tot onderkant aan te brengen
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

4 Hoogte 1,12 m
1 Zonder overhoogte

8 Bovenoppervlakte 10060 m2

261300 220301 m3 3.230,00 VGrond verwerken in cunet.
Situering: aanvullen tot onderkant aan te brengen
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Hoogte 0,88 m
1 Zonder overhoogte

8 Bovenoppervlakte 3670 m2
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1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261310 220301 m3 3.350,00 VGrond verwerken in cunet.
Situering: t.p.v. aan te brengen bouwweg
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Hoogte 0,50 m
1 Zonder overhoogte

8 Bovenoppervlakte 6700 m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261320 220301 m3 7.795,00 VGrond verwerken in cunet.
Situering: t.p.v. overige verhardingen
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Hoogte 0,50 m
1 Zonder overhoogte

7 Bovenoppervlakte 15590 m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

261330 220301 m3 450,00 VGrond verwerken in cunet.
Situering: t.p.v. kabels- en leidingentrace
Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Hoogte 1,00 m
1 Zonder overhoogte

5 Bovenoppervlakte 450 m2
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2614 VERWERKEN SPORTTECHNISCHE ONDERGROND

261410 220301 m3 2.720,00 VGrond verwerken in cunet
Situering: t.p.v. kunstgrasvelden

m3 2.720,00 LGrondsoort: M3.c-zand, conform normblad ISA-M3.c
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Hoogte 0,27 m
1 Zonder overhoogte

9 Oppervlakte kunstgrasveld 2: 7600 m2
Oppervlakte kunstgrasveld 3: 2460 m2

1 Taluds 1 : 0
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr. 261420

261420 220413 m2 10.060,00 VVerdichten grond.
Grondsoort: M3.c-zand

1 Oppervlakken: horizontaal

261430 220301 m3 2.230,00 VGrond verwerken in cunet
Situering: t.p.v. kunstgrasvelden

m3 2.230,00 LGrondsoort: M3.d-zand, conform normblad ISA-M3.d
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Hoogte 0,21 m
1 Zonder overhoogte

9 Oppervlakte kunstgrasveld 2: 7600 m2
Oppervlakte kunstgrasveld 3: 2460 m2

1 Taluds 1 : 0
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2 Verdichten volgens bestekspostnr. 261440
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261440 220413 m2 10.060,00 VVerdichten grond.
Grondsoort: M3.d-zand

1 Oppervlakken: horizontaal

261450 220301 m3 1.470,00 VGrond verwerken in cunet
Situering: t.p.v. tennisbanen

m3 1.470,00 LGrondsoort: M3.c-zand, conform normblad ISA-M3.c
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Hoogte 0,40 m
1 Zonder overhoogte

6 Bovenoppervlakte 3670 m2
1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr. 261460

261460 220413 m2 3.670,00 VVerdichten grond.
Grondsoort: M3.c-zand

1 Oppervlakken: horizontaal

261470 220301 m3 1.940,00 VGrond verwerken in cunet
Situering: t.p.v. honkbal-, softbal- en combiveld

m3 1.940,00 LGrondsoort: M3.c-zand, conform normblad ISA-M3.c
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

1 Hoogte 0,25 m
1 Zonder overhoogte

6 Bovenoppervlakte 7765 m2
1 Taluds 1 : 0

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2 Verdichten volgens bestekspostnr. 261480

261480 220413 m2 7.765,00 VVerdichten grond.
Grondsoort: M3.c-zand

1 Oppervlakken: horizontaal

27 VERVOEREN NAAR HET WERK

271110 220201 m3 31.458,00 VGrond vervoeren.
m3 31.458,00 TGrondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
1 Vervoeren naar de plaats van verwerking

28 KLEI VERVOEREN VAN HET WERK

281110 220201 m3 3.485,00 VGrond vervoeren.
Grondsoort: klei
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Vervoeren naar: een door de directie nader te

281120 220201 m3 8.300,00 VGrond vervoeren.
Grondsoort: klei
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Vervoeren naar: een door de directie nader te

281130 220201 m3 2.596,00 VGrond vervoeren.
Grondsoort: gemengde grond
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

2 Vervoeren naar: een door de directie nader te

29 GRONDBEWERKINGENVOLGORDE GRONDBEWERKINGEN,
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EXACTE bewerkings-

2911 HONKBAL-. COMBI- EN SOFTBALVELDEN

291110 222112 are 162,75 VCultivateren.
Cultivateren m.b.v. vaste tand-cultivator

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Bewerkingsdiepte: van 0,20 tot 0,40 m diep

291120 222112 are 162,75 VCultivateren.
Cultivateren m.b.v. vaste tand-cultivator

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Bewerkingsdiepte: van 0,40 tot 0,80 m diep

291130 221131 are 162,75 VEgaliseren.
3 Middelzware egalisatie: grondverzet gemiddeld

650 m3/ha
9 Egaliseren volgens dakprofiel

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

291140 221131 are 162,75 VEgaliseren.
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

9 Egaliseren onder dakprofiel
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

291150 222106 are 162,75 VDiepfrezen.
Betreft: spitfrezen

9 Bewerkingsdiepte: van 0,20 tot 0,50 m diep

291160 222199 are 162,75 VWiel aan wiel aanrijden.

291170 222107 are 162,75 VFrezen.
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m
1 Frezen met de rijrichting mee

291180 222111 are 162,75 VEggen.
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 M.b.v. rotorkopeg
9 Bewerkingsdiepte: van 0,10 tot 0,20 m diep

2912 NATUURGRASVELD 1 HOOFDVELD

291210 222112 are 88,75 VCultivateren.
Cultivateren m.b.v. vaste tand-cultivator

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Bewerkingsdiepte: van 0,20 tot 0,40 m diep

291220 222112 are 88,75 VCultivateren.
Cultivateren m.b.v. vaste tand-cultivator

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Bewerkingsdiepte: van 0,40 tot 0,80 m diep

291230 221131 are 88,75 VEgaliseren.
3 Middelzware egalisatie: grondverzet gemiddeld

650 m3/ha
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9 Egaliseren volgens dakprofiel
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

291240 221131 are 88,75 VEgaliseren.
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

9 Egaliseren onder dakprofiel
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

291250 222106 are 88,75 VDiepfrezen.
Betreft: spitfrezen

9 Bewerkingsdiepte: van 0,20 tot 0,50 m diep

291260 222199 are 88,75 VWiel aan wiel aanrijden.

291270 222107 are 88,75 VFrezen.
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Bewerkingsdiepte: van 0,10 tot 0,25 m diep
1 Frezen met de rijrichting mee

291280 222111 are 88,75 VEggen.
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 M.b.v. rotorkopeg
9 Bewerkingsdiepte: van 0,10 tot 0,20 m diep

2913 NATUURGRASVELD BIJVELD

291310 222112 are 77,75 VCultivateren.
Cultivateren m.b.v. vaste tand-cultivator

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Bewerkingsdiepte: van 0,20 tot 0,40 m diep

291320 222112 are 77,75 VCultivateren.
Cultivateren m.b.v. vaste tand-cultivator

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Bewerkingsdiepte: van 0,40 tot 0,80 m diep

291330 221131 are 77,75 VEgaliseren.
3 Middelzware egalisatie: grondverzet gemiddeld

650 m3/ha
9 Egaliseren volgens dakprofiel

1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m
1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

291340 221131 are 77,75 VEgaliseren.
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

9 Egaliseren onder dakprofiel
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

291350 222106 are 77,75 VDiepfrezen.
Betreft: spitfrezen

9 Bewerkingsdiepte: van 0,20 tot 0,50 m diep

291360 222199 are 77,75 VWiel aan wiel aanrijden.

291370 222107 are 77,75 VFrezen.
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1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Bewerkingsdiepte: van 0,10 tot 0,25 m diep

1 Frezen met de rijrichting mee

291380 222111 are 77,75 VEggen.
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 M.b.v. rotorkopeg
9 Bewerkingsdiepte: van 0,10 tot 0,20 m diep

2914 OVERIGEN

291410 222107 are 181,00 VFrezen.
Situering: t.p.v. overige aan te brengen

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m

1 Frezen met de rijrichting mee

291420 222105 are 195,30 VSpitten of ploegen.
Situering: t.p.v. aan te brengen bosplantsoen en

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
9 Bewerkingsdiepte: van 0,30 to 0,60 m diep

3 BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

31 BESCHOEIINGZIE TEKENINGNR. 17.672-8

311110 529999 m 1.850,00 VLeveren en aanbrengen beschoeiing.

311111 522199 Beschoeiing aanbrengen.
st 620,00 LAfmetingen delen: 20 x 100 x 3000 mm
st 3.700,00 LPalen: 70 x 70 mm
st 7.400,00 LThermisch verzinkte slotbouten M12

311112 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.
1 m2 1.400,00 LWeefsel van polypropeen Propex Geotextiel

9 2 Per 500 m2 is 1 overlap loodrecht op de oeverlijn
toegestaan

1 Horizontaal of flauwer dan 1 : 10

311120 239999 st 25,00 VMaken aansluitingen drainage door beschoeiing.

311130 239999 st 19,00 VMaken aansluitingen drainage door bestaande

311140 239999 st 2,00 VMaken aansluitingen PVC ø 315 door beschoeiing.
st 4,00 LMarkeringspaal: kunststof recycling

32 FUNDERING SCOREBORD HONKBALZIE TEKENINGNR.
17.672-8

321110 252699 st 8,00 NLeveren en aanbrengen betonpoer.

321111 421131 m2 11,52 IAanbrengen werkvloer.
1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

1 m3 0,58 LBeton, laagdikte 50 mm

321112 422102 Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm.
Boven- en ondernet ø 8-150 mm

2 kg 96,00 LStaalkwaliteit FeB 500 HWL
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321113 421117 m2 19,20 IToepassen bekisting t.b.v. poervormig onderdeel.
1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

321114 423117 m3 5,76 IAanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel.
1 m3 5,76 LSterkteklasse B 25

3 Milieuklasse 3 (vochtig in combinatie met dooizou-
ten)

4 Consistentiegebied 3
3 CEM III /A 42,5

3 Grootste korrelafmeting (D) 16 mm

321115 424111 st 16,00 IAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft: ankers t.b.v. verankering electronisch

1 6 st 16,00 LAnker M 24
1 Ontwikkelde lengte 675 mm

2 Uitvoering: thermisch verzinkt staal

33 CONSTRUCTIE WERKZAAMHEDENZIE TEKENING 17.672-10
gewijzigd d.d. 23-01-2004

331 BETONWERKZAAMHEDENBETREFT ALLE IN HET WERK
GESTORT beton

3311 Bekisting

331110 421131 m2 59,36 VAanbrengen werkvloer.
Betreft werkvloer t.b.v. funderingsplaat.

1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
1 m3 3,00 LBeton, laagdikte 50 mm

331120 421122 m2 16,12 VToepassen bekisting t.b.v. randen.
Betreft de randen van de funderingsplaat

1 Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
zoals omschreven in bestekpostnr. 331110.

1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
3 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

331130 421117 m2 4,40 VToepassen bekisting t.b.v. poervormig onderdeel.
Betreft poeren t.b.v. stalen kolommen zoals

1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
3 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

331140 421122 m2 4,41 VToepassen bekisting t.b.v. randen.
Betreft bekisting t.b.v. dakconstructie

5 Van een breedplaatvloer zoals omschreven in
1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

3 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

331150 421122 m2 13,80 VToepassen bekisting t.b.v. randen.
Betreft de randen van de koppelbalk

1 Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
zoals omschreven in bestekpostnr: 331110.

1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
3 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

331160 421114 m2 7,50 VToepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft bekisting van betonnen kern

1 Met verticale rechte vlakken
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1 1 Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
3 Betonoppervlakte-beoordelingsklasse C

1 Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

3312 Aanbrengen wapening

331210 422101 kg 1.250,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 6 mm.
Betonstaal t.b.v. alle i.h.w. gestort beton

2 kg 1.250,00 LStaalkwaliteit FeB 500 HWL

331220 422102 kg 1.750,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn van 8 mm.
Betonstaal t.b.v. alle i.h.w. gestort beton

2 kg 1.750,00 LStaalkwaliteit FeB 500 HWL

3313 Aanbrengen beton

331310 423115 m3 10,28 VAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft beton t.b.v. funderingsplaat

1 m3 10,00 LSterkteklasse B 25
Sterkteklassen conform NEN 5950 (VBT 1995).

2 Milieuklasse 2 (vochtig)

331320 423117 m3 0,30 VAanbrengen beton t.b.v. poervormig onderdeel.
Betreft poeren t.b.v. stalen kolom

1 m3 0,30 LSterkteklasse B 25
Sterkteklassen conform NEN 5950 (VBT 1995).

2 Milieuklasse 2 (vochtig)

331330 423115 m3 3,71 VAanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Betreft vloervormig onderdeel t.b.v.

1 m3 3,71 LSterkteklasse B 25
Sterkteklassen conform NEN 5950 (VBT 1995).

2 Milieuklasse 2 (vochtig)

331340 423114 m3 1,00 VAanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft aanbrengen van beton t.b.v. betonnen kern

1 m3 1,00 LSterkteklasse B 25
Sterkteklassen conform NEN 5950 (VBT 1995).

2 Milieuklasse 2 (vochtig)

331350 424111 st 16,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
Betreft ankers t.b.v. stalen kolommen zoals

1 2 st 16,00 LAnker M 10
1 Ontwikkelde lengte 400 mm

360 mm in beton ingestort
2 Zonder haak

2 Uitvoering: thermisch verzinkt staal

331360 425299 st 16,00 VAanbrengen lijmankers
st 16,00 L- lijmankers ø8 lg. = 600 mm
st 16,00 L- boren gaten ø14 diep 310 mm

Inlijmen met Edilon P5002 ankerlijm o.g.

332 PREFABALLE GEPREFABRICEERDE ONDERDELEN ZIJN
INCLUSIEF

332010 421199 m2 53,00 NAanbrengen betonnen plaatvloer.

332020 420101 EUR NMaken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting
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en ondersteuningsconstructie.
Betreft berekening en tekening van

1 Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en
ondersteuningsconstructie voor de onderdelen
volgens bestekspostnr(s). 332010.

333 STAALCONSTRUCTIESTAAL KWALITEIT VAN ALLE
STAALWERK S235 JR

333010 431299 st 8,00 NMaken en samenstellen van kolom
st 8,00 L- buis ø60,3 x 5 lg= 1631 mm.
st 8,00 L- voetplaat 150 x 100 x 10 mm
st 8,00 L- kopplaat 140 x 140 x 10 mm
st 16,00 LVoetplaat voorzien van 2 gaten ø14 mm t.b.v
st 16,00 LKopplaat voorzien van 2 gaten met schroefdraad

333020 431299 st 2,00 NMaken en samenstellen van ligger
kg 671,84 LLigger:HE140A lg= 13600 mm.
st 16,00 LLigger voorzien van 2 gaten ø14 mm t.b.v tapbout
st 8,00 LKipsteun d = 10 mm aangelast tussen de flensen
st 16,00 LLigger voorzien van 8 wapening staven ø8 mm,
m 27,20 LOplegvilt 80 x 5 mm t.b.v oplegging breedplaat.

333030 431799 EUR NTransporteren en monteren van staalconstructie

334 METSELWERK

334010 450099 m2 62,18 VAanbrengen steens metselwerk.
st 9.700,08 LMetselklinker: zie bovenstaande, inclusief
ltr 3.792,98 LMortelsterkte: M10-I

334020 450099 m2 12,00 VAanbrengen steens metselwerk.
st 1.872,00 LMetselklinker: zie bovenstaande, inclusief
ltr 732,00 LMortelsterkte: M10-I

334030 450099 m2 8,00 VAanbrengen steens metselwerk t.b.v trap
st 1.248,00 LMetselklinker: zie bovenstaande, inclusief
ltr 488,00 LMortelsterkte: M10-I

334040 450099 m2 15,00 VAanbrengen half steens metselwerk.
st 1.170,00 LMetselklinker: zie bovenstaande, inclusief
ltr 375,00 LMortelsterkte: M10-I

334050 450099 m2 2,75 VAanbrengen steens metselwerk.
st 429,00 LMetselklinker: zie bovenstaande, inclusief
ltr 167,75 LMortelsterkte: M10-I

335 HOUTCONSTRUCTIESCHAP, ZITBANK CONFORM
bestekstekening.

335010 440099 st 2,00 NAanbrengen schap.
m 24,20 L- verticale plank 25 x 250 mm
st 24,00 L- planksteunen samengesteld uit 2 gelaste
m 24,20 L- horizontale plank 25 x 250 mm.

335011 440099 m 73,20 IAanbrengen houten delen
st 42,00 LAanbrengen en bevestigen van een uitvullat

335030 440099 st 16,00 NMaken en aanbrengen roosters

Bladnr. 25 van 111



RAW0002 Ingenieursbureau Utrecht Werkbestek 03 SB 03
Status: definitief
Datum: 05-12-2003 Sportpark UVV te Utrecht

08-03-2016

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHE D
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJV NG HE D RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

m 273,60 L- 19 stuks houten planken 28 x 59 mm lg= 900 mm
st 65,57 L- 3 stuks latten afm. 19 x 59 mm lg= 1366 mm.

335040 440099 st 2,00 NMaken en aanbrengen roosters
m 37,80 L- 21 stuks houten planken 28 x 59 mm lg= 900 mm
st 9,41 L- 3 stuks latten afm. 19 x 59 mm lg= 1568 mm.

335050 314399 st 24,00 VAanbrengen opsluitbanden.
st 24,00 LOpsluitband van beton afmeting 900 x 100 x 200 mm

4 DUIKERS, AFWATERING, DRAINAGE EN BEREGENING

41 DUIKERSZIE TEKENINGNR. 17.672-3

411110 255101 m 21,60 VAanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie
buis -
Situering: duiker tussen watergangen aan
Fundering: fundering op staal

1 In dam, inclusief grondwerk
9 Verlagen waterstand volgens bestekspostnr. 211110

Leggen duiker met 0,10 m lucht t.o.v. laagste peil
9 Varierend van lengte

2 m 21,60 LRonde buis: nominale middellijn 800 mm
Standaardlengte: 2400 mm

2 Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

3 st 2,00 LUiteinden duiker: afschuinen

411120 255101 m 16,80 VAanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie
buis -
Situering: duiker tussen watergangen bij
Fundering: fundering op staal

1 In dam, inclusief grondwerk
9 Verlagen waterstand volgens bestekspostnr. 211110

Leggen duiker met 0,20 m lucht t.o.v. laagste pei.
9 Varierend van lengte

5 m 16,80 LRonde buis: nominale middellijn 1250 mm
Standaardlengte: 2400 mm

2 Rolverbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

3 st 2,00 LUiteinden duiker: afschuinen

42 AFKISTING EN BEMALING RIOLERINGZIE TEKENINGNR.
17.672-15

4211 GRONDWERKEN

421110 240102 m3 31,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: t.p.v. te plaatsen pompput A nabij
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
Taluds 2:1

6 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
gens bestekspostnr(s). 115210

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 m

5 Ontgravingshoogte gemiddeld 2.40 m
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9 Ontgravingsbreedte op de sleufbodem 2.40 m.
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-

nr(s). 281130

421120 240102 m3 11,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: t.p.v. te plaatsen inspectieput B
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
Taluds 2 : 1

6 Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling vol-
gens bestekspostnr(s). 115210

4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van
de onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0.20 m

4 Ontgravingshoogte gemiddeld 2.00 m
9 Ontgravingsbreedte op de sleufbodem 1.80 x 2.80 m.

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 281130

421130 240122 m3 24,00 VAanvullen sleuf.
Situering: t.p.v. te plaatsen pompput A

9 Aanvullingshoogte gemiddeld:
- 2.40 m t.p.v. pompput A

9 De sleuf na het stellen van de put aanvullen tot
onderkant verharding met ter beschikking te
stellen zand volgens bestekspostnr. 271110.

1 De aanvulling verdichten

421140 240122 m3 14,00 VAanvullen sleuf.
Situering: t.p.v. inspectieput B

9 Aanvullingshoogte gemiddeld:
- 2.00 m t.p.v. inspectieput B

9 De sleuf na het stellen van de put aanvullen tot
onderkant verharding met ter beschikking te
stellen zand volgens bestekspostnr. 271110.

1 De aanvulling verdichten

4212 AFKISTING

421210 240699 st 2,00 VTreffen van voorzieningen tegen inkalven bouwput.

4214 RIOOLPUTTEN

421410 252604 st 1,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situering: t.p.v. te plaatsen inspectieput B

2 st 1,00 LPut, nominale middellijn 800 mm
Put van polyester met spiestukken 250 mm t.b.v.

2 Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
9 st 1,00 LBetonnen stelplaat met rubberring t.b.v. de

inspectieputafdekking
Afm. betonplaat: 900 x 900 x 200 mm met een
sparing van 635 mm

421420 252602 st 1,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: pompput A
Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar

9 st 1,00 TPompput
3 Geprefabriceerd stroomprofiel in de onderbak
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2 st 1,00 TAfdekplaat met sparing 600 x 600 mm
1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

cementspecie

4215 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL

421510 251103 m 1,50 VVerwijderen kunststofbuis.
Situering: t.p.v. te plaatsen inspectieput B

1 Materiaal: PVC
2 Nominale middellijn(en) 250 mm

9 Doorgaande buis
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

9 Benodigde lengte buis verwijderen ten behoeve van
te plaatsen put B d.m.v. zagen

421520 252202 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Situering: t.p.v. te plaatsen inspectieput B

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 steekmof
2 7 Nominale middellijn 250 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

421530 252701 st 1,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situering: t.p.v. inspectieput B

1 st 1,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.

st 95,00 LMetselstenen, gerekend met 3 stellagen
Putklinker: waalformaat. Metselmortelkwaliteit:
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

421540 252701 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.
Situering: t.p.v. pompput A en lanceerinrichting.

1 st 2,00 TGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-
sel

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie.

st 190,00 LMetselstenen, gerekend met 3 stellagen
Putklinker: waalformaat. Metselmortelkwaliteit:
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

421550 252699 st 1,00 VAanbr. fund. putafdekking lanceerinrichting.
st 1,00 TBetonnen stelplaat t.b.v. inspectieputafdekking.

421560 252699 st 1,00 VAanbrengen funderingssokkel t.b.v. appartuurkast
st 1,00 T1000x400x500 ( lxbxh ), aanbrengen op maximaal 5

421570 262199 m 10,00 VAanbrengen flexibele kabeldoorvoerbuis
m 10,00 TLevering: Leverancier pompinstallatie

421580 252399 st 1,00 VLev en aanbrengen straatpot.
st 1,00 LBetreft: Het leveren en aanbrengen gietijzeren

421590 252201 m 120,00 VAanbrengen PVC-buis
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
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rubbermanchet , steekmof.

421600 252202 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
In te leggen leiding aangebracht volgens

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

43 AANBRENGEN PERSLEIDING

4311 BUIZEN EN HULPSTUKKEN

431110 252211 m 165,00 VAanbrengen PE-buis.
Situering: t.p.v. persleidinggedeelte tussen put

9 Bedrijfsdruk: nominale druk 0,8MPa
2 1 m 165,00 LRechte buis, drukklasse: PN 8

1 4 Nominale middellijn 63 mm
9 Verbinding d.m.v. "PLASSON klemkoppelingen" van

de firma POLVA PIPELIFE b.v. of gelijkwaardig
Aanbrengen volgens bestekspostnr. 431120

431120 252299 st 1,00 VAanbrengen PE-hulpstukken.
st 1,00 LSituering: aansluiting persleiding op

431130 252399 st 1,00 VAanbrengen lanceerinrichting.
st 1,00 T- F DN 50 lang 500 mm AVK
st 1,00 T- Afsluiter DN 50 AVK.
st 1,00 T- FF DN 50 mm lang 120 mm AVK
st 1,00 T- T-45 DN 50 AVK
st 1,00 T- FFK-45 DN 50 AVK
st 1,00 T- FF DN 50 lang 300 mm AVK
st 1,00 T- X-50 AVK
st 1,00 T- E-flex DN 50 / PE 63

431140 252299 st 1,00 VAansluiting persleiding op overgangskoppeling.

431150 264199 m 165,00 VLev. en aanbr. persleiding beschermingsband.
m 165,00 LPVC kabelbeschermings band met opschrift

431160 256102 EUR NBeproeven drukleiding van bestekspostnr. 431110
1 Afpersdruk 0.6 MPa

Na bereiken van afpersdruk deze gedurende 4 uur

44 AFWATERINGZIE TEKENINGNR. 17.672-5

4411 PVC-BUIZENSituatie: betreft aansluiten op kolkaansluiting

441110 252299 m 310,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.

441111 240101 m3 69,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: gemengde grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,74 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 281130
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441112 252201 m 310,00 IAanbrengen PVC-buis
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , middelgrijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

441113 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 middelgrijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

441114 240121 Aanvullen sleuf.
1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m

8 m3 24,00 IAanvullen tot 0,18 m boven de bovenkant van de
leiding met zand ter beschikking gesteld volgens
en verder tot onderkant verharding met zand

1 De aanvulling verdichten

441120 252299 m 500,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.

441121 240101 m3 110,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: gemengde grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,73 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 281130

441122 252201 m 500,00 IAanbrengen PVC-buis
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , middelgrijs

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

441123 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 middelgrijs

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

441124 240121 Aanvullen sleuf.
1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,35 m

8 m3 43,00 IAanvullen tot 0,19 m boven de bovenkant van de
leiding met zand ter beschikking gesteld volgens
en verder tot onderkant verharding met zand

1 De aanvulling verdichten

441130 252299 m 350,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 200 mm.

441131 240101 m3 87,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: gemengde grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,83 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-

Bladnr. 30 van 111



RAW0002 Ingenieursbureau Utrecht Werkbestek 03 SB 03
Status: definitief
Datum: 05-12-2003 Sportpark UVV te Utrecht

08-03-2016

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHE D
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJV NG HE D RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

nr(s). 281130

441132 252201 m 350,00 IAanbrengen PVC-buis
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , middelgrijs

2 5 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

441133 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 middelgrijs

2 5 Nominale middellijn 200 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

441134 240121 Aanvullen sleuf.
1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,45 m

8 m3 37,00 IAanvullen tot 0,25 m boven de bovenkant van de
leiding met zand ter beschikking gesteld volgens
en verder tot onderkant verharding met zand

1 De aanvulling verdichten

441140 252299 m 260,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 315 mm.

441141 240101 m3 138,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: gemengde grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,33 m
2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 281130

441142 252201 m 260,00 IAanbrengen PVC-buis
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , middelgrijs

3 1 Nominale middellijn 315 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

441143 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 middelgrijs

3 1 Nominale middellijn 315 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

441144 252899 st 2,00 ILeveren en aanbrengen vuilrooster.
st 2,00 LType: RVRK
st 2,00 LAansluitvorm: klemconstructie model K

441145 240121 Aanvullen sleuf.
2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0.75 m

8 m3 58,00 IAanvullen tot 0,44 m boven de bovenkant van de
leiding met zand ter bschikking gesteld volgens
en verder tot onderkant verharding met zand

1 De aanvulling verdichten

4421 KOLKEN EN PUTTEN

442110 252614 st 54,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer
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combinatie.
Situatie: in de paden van het sportveldencomplex

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9 st 54,00 LTegelpadkolk

Fabr.: Wavin
GY kop: 300 x 300 mm
Onderbak: diam. 250 mm
Aansluiting: diam. 125 mm

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

442120 252614 st 19,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer
combinatie.
Situatie: in trottoir

3 m3 1,90 LT.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen
2 st 19,00 LTrottoirkolk, klasse Y

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

442130 252614 st 13,00 VAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer
combinatie.
Situatie: t.h.v. bushalte en parkeerplaatsen

3 m3 1,30 LT.b.v. fundering kolk: 0,2 m zand aanbrengen
2 st 13,00 LStraatkolk, klasse Y

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

442140 252604 st 5,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: t.p.v. sportveldencomplex

4 st 5,00 LPut, nominale middellijn 315 mm
Type: PE controleput PK 315

9 Flexibele aansluiting
st 1,00 Lput A: diam. 125 - 125 - 200 mm
st 1,00 Lput C: diam. 160 - 200 mm
st 1,00 Lput G: diam. 200 - 200 - 200 mm
st 1,00 Lput H: diam. 160 - 160 - 160 mm
st 1,00 Lput L: diam. 160 - 160 - 160 mm

442150 252604 st 1,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: t.p.v. sportveldencomplex

4 st 1,00 LPut, nominale middellijn 400 mm
Type: SP-400

st 1,00 L9 Materiaal: GVK-bodem met PVC-schacht
Standaard stroomprofiel
Standaard aansluitingen
put E: diam. 125 - 200 - 200 mm

442160 252604 st 4,00 VAanbrengen put van kunststof.
Situatie: t.p.v. sportveldencomplex

1 Put, nominale middellijn 600 mm
Type: SP-600

st 4,00 L9 Materiaal: GVK-bodem met PVC-schacht
Standaard stroomprofiel
Standaard aansluitingen

st 1,00 Lput B: diam. 200 - 200 - 315 mm
st 1,00 Lput D: diam. 315 - 315 mm
st 1,00 Lput F: diam. 200 - 200 - 315 mm
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st 1,00 Lput K: diam. 160 - 160 - 315 mm

45 DRAINAGEZIE TEKENINGNR. 17.672-5

4511 PVC-BUIZEN

451110 252299 m 460,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.

451111 240101 m3 80,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: gemengde grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,58 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 281130

451112 252201 m 460,00 IAanbrengen PVC-buis
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , middelgrijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

451113 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 middelgrijs

2 1 Nominale middellijn 125 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

451114 240121 Aanvullen sleuf.
1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,23 m

7 m3 28,00 IAanvullen tot 0,10 m boven de bovenkant van de
leiding met zand ter beschikking gesteld volgens
en verder tot maaiveld met bouwvoor grond

1 De aanvulling verdichten

451120 252299 m 240,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.

451121 240101 m 44,00 IGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Grondsoort: gemengde grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,61 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 281130

451122 252201 m 240,00 IAanbrengen PVC-buis
2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , middelgrijs

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

451123 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 middelgrijs

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet
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451124 240121 Aanvullen sleuf.
1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,26 m

7 m3 19,00 IAanvullen tot 0,10 m boven de bovenkant van de
leiding met zand ter beschikking gesteld
en verder tot maaiveld met bouwvoor grond

1 De aanvulling verdichten

451130 230199 m 13.200,00 VLev. en aanbr. drainagesysteem diam. 65 mm.

451131 230101 m 1.355,00 IGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage.
Grondsoort: gemengde grond

3 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
0,57 m

4 Breedte sleuf 0,18 m
9 Lengte variërend van 35 m1 tot 150 m1

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr. 281130

451132 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
1 3 m 12.950,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd

2 1 Uitwendige diameter 65 mm
9 9 Omhuld met polypropyleenvezels 450 gr/cm2\

PP-450 mu

451133 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: ten zuiden van natuurgrasveld 4

9 9 m 250,00 LPVC-buis niet geribbeld en niet geperforeerd
2 1 Uitwendige diameter 65 mm

9 9 Omhuld met polypropyleenvezels 450 gr/cm2
PP-450 mu

451134 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

2 Materiaalsoort: PVC
9 9 st 61,00 LPVC-eindstop diam.: 65 mm

5 Aansluitende drains: geribbelde polypropeen-buizen

451135 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

2 Materiaalsoort: PVC
1 3 st 66,00 LT-stuk: diam. 65 mm

5 Aansluitende drains: geribbelde polypropeen-buizen

451136 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

2 Materiaalsoort: PVC
2 2 st 46,00 LEindbuis zonder taludgoot:

5 Aansluitende drains: geribbelde polypropeen-buizen

451137 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.
Fabr. : KWT

9 Materiaalsoort: RVS 304
9 9 Buisrooster d.m.v. klemband om buiseinde schuiven

en bout aandraaien
st 2,00 LBuisrooster t.b.v. buis diam.: 125 mm
st 4,00 LBuisrooster t.b.v. buis diam.: 160 mm

Bladnr. 34 van 111



RAW0002 Ingenieursbureau Utrecht Werkbestek 03 SB 03
Status: definitief
Datum: 05-12-2003 Sportpark UVV te Utrecht

08-03-2016

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHE D
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJV NG HE D RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

451138 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
1 2 m3 950,40 LSleuf aanvullen met draineerzand

4 Tot ten minste 0,4 m boven de onderkant van de
buis en verder aanvullen met grond

3 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-
vering 0,57 m

9 Lengte variërend van 35 m1 tot 150 m1
9

451140 230199 m 4.080,00 VLev. en aanbr. drainagesysteem diam. 65 mm.

451141 230101 m 74,00 IGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale
drainage.
Grondsoort: gemengde grond

3 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering
0,57 m

4 Breedte sleuf 0,18 m
9 Lengte variërend van 67m1 tot 110 m1

9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr. 281130

451142 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
1 3 m 4.080,00 LPVC-buizen geribbeld en geperforeerd

2 1 Uitwendige diameter 65 mm
9 9 Omhuld met polypropyleenvezels 450 gr/cm2

PP-450 mu

451143 230112 Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

2 Materiaalsoort: PVC
9 9 st 55,00 LPVC-eindstop diam.: 65 mm

5 Aansluitende drains: geribbelde polypropeen-buizen

451144 230121 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
1 3 m3 37,00 LSleuf aanvullen met zand

Grondsoort: onderbouwdrainzand
9 Tot ten minste 0,05 m boven de onderkant van de

buis
3 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-

vering 0,57 m
9 Lengte variërend van 67 m1 tot 110 m1

9
4521 HULPSTUKKEN

452110 230112 st 117,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.
Situering: controleputten in gras

2 Materiaalsoort: PVC
1 2 Put: nominale middellijn 315 mm

9 9 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
st 3,00 L1x diam. 65 mm x 65 mm
st 2,00 L1x diam. 65 mm x 125 mm
st 54,00 L1x diam. 65 mm x 125 mm x 125 mm
st 4,00 L1x diam. 65 mm x 125 mm x 160 mm
st 40,00 L1x diam. 65 mm x 160 mm x 160 mm
st 14,00 L1x diam. 65 mm x 65 mm x 125 mm x 125 mm

452120 230112 st 33,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.
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Situering: controleputten in verharding
2 Materiaalsoort: PVC

1 2 Put: nominale middellijn 315 mm
9 9 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

st 1,00 L1x diam. 65 mm x 125 mm
st 1,00 L1x diam. 65 mm x 65 mm x 125 mm
st 29,00 L1x diam. 65 mm x 125 mm x 125 mm
st 1,00 L1x diam. 65 mm x 125 mm x 160 mm
st 1,00 L1x diam. 65 mm x 65 mm x 125 mm x 125 mm

452130 230112 st 33,00 VAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

9 9 st 33,00 LPutdeksel: T.B.S.
Type: STR 3713 RN
Hoogte putdeksel gelijke hoogte aanbrengen met
bovenkant verharding
Rooster dichtgegegoten en voorzien van haalkom

46 BEREGENINGZIE TEKENINGNR. 17.672-5

4611 POMPHUIS EN POMPINSTALLATIE

461110 489999 st 1,00 VLev. en plaatsen pomphuis.
st 1,00 LFabr.: Den Boer Beton

461120 489999 st 1,00 VLev. en aanbr. pompinstallatie voor beregening.
st 1,00 LType: CB 50/250

4612 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

461210 489999 st 1,00 VLev. en aanbr. meter en apparatuur op montagebord.
st 1,00 LMontagebord leveren en aanbrengen
st 1,00 LLeveren en plaatsen wcd 230V/10A spatwaterdicht
st 2,00 Lbestaande uit 1TL 36W opbouw incl. schakelaar

461220 263101 m 200,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
Situering: vanaf clubgebouw tot pomphuis

461221 240201 m 200,00 IGraven en aanvullen sleuf.
Situering: vanaf clubgebouw tot pomphuis

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

461222 263101 m 200,00 IAanbrengen energiegrondkabel.
1 m 200,00 LLaagspanningskabel

1 st 100,00 LKabelzegels aanbrengen, onderlinge afstand 2,00 m

461230 253599 st 1,00 VLeveren en aanbrengen beregening.

461231 253699 st 3,00 ILev. en aanbr. regenautomaat v.v. 12 stations.
st 3,00 LType: Vision-II Plus

461232 340099 st 1,00 ILev. en aanbr. relaiskast.
st 1,00 Lnaar de afsluiters

461233 263199 m 4.170,00 ILeveren en aanbrengen zwakstroomkabel.
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m 800,00 LHonkbal- en combiveld (veld A en B): 12 x 0,8 mm
m 200,00 LKunstgrasvelden (veld 2 en 3): 12 x 0,8 mm
m 420,00 LNatuurgrasvelden (veld 1en 4): 12 x 0,8 mm
m 550,00 LSoftbalveld (veld C): 20 x 0,8 mm
m 3.100,00 LKunststofkabel: 2 x 0,8 mm vanaf de hoek van de

4613 PVC_BUIZEN T B V TERREINWATERLEIDING

461310 250099 m 610,00 VLev. en aanbr. hoofdleiding diam. 110 mm.

461311 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
m3 108,00 IGrondsoort: gemengde grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,53 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 281130

461312 253511 Aanbrengen PVC-buis.
3 m 610,00 LRechte buis, drukklasse 1,0 MPa

1 8 Buitendiameter: 110 mm
2 Standaardlengte buis: 5,00 m

9 Voorzien van Kiwa-keur en lijmtrompverbinding

461313 240121 Aanvullen sleuf.
2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

7 m3 43,00 IAanvullen tot 0,20 m boven de bovenkant van de
leiding met zand ter beschikking gesteld volgens
en verder tot maaiveld met grond verwerkt volgens

1 De aanvulling verdichten

461320 250099 m 750,00 VLev. en aanbr. semileiding diam. 75 mm.

461321 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
m3 99,00 IGrondsoort: gemengde grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,59 m
1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s). 281130

461322 253511 Aanbrengen PVC-buis.
3 m 750,00 LRechte buis, drukklasse 1,0 MPa

1 6 Buitendiameter: 75 mm
2 Standaardlengte buis: 5,00 m

9 Voorzien van Kiwa-keur en lijmtrompverbinding

461323 240121 Aanvullen sleuf.
2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

7 m3 22,00 IAanvullen tot 0,20 m boven de bovenkant van de
leiding met zand ter beschikking gesteld volgens
en verder tot maaiveld met grond verwerken

1 De aanvulling verdichten

461330 250099 m 2.010,00 VLev. en aanbr. semileiding diam. 63 mm.

461331 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
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m3 390,00 IGrondsoort: gemengde grond
1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,59 m

1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-

nr(s). 281130

461332 253511 Aanbrengen PVC-buis.
3 m 2.010,00 LRechte buis, drukklasse 1,0 MPa

1 5 Buitendiameter: 63 mm
2 Standaardlengte buis: 5,00 m

9 Voorzien van Kiwa-keur en lijmtrompverbinding

461333 240121 Aanvullen sleuf.
2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

7 m3 120,00 IAanvullen tot 0,20 m boven de bovenkant van de
leiding met zand ter beschikking gesteld volgens
en verder tot maaiveld met grond verwerkt volgens

1 De aanvulling verdichten

4614 HULPSTUKKEN T.B.V. TERREINWATERLEIDING

461410 253512 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
4 st 3,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa

Bocht 90 gr.
1 8 Buitendiameter leiding: 110 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461420 253512 st 5,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
4 st 5,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa

Bocht 90 gr.
1 6 Buitendiameter leiding: 75 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461430 253512 st 8,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
4 st 8,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa

Bocht 90 gr.
1 5 Buitendiameter leiding: 63 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461440 253512 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Aftakking voor hoofdleiding

4 st 1,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa
T-stukken diam. 110 x 110 x 110 mm

1 8 Buitendiameter leiding: 110 mm
9 Voorzien van lijmverbinding

461450 253512 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Aftakking voor semileiding

4 st 3,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa
T-stukken diam. 75 x 75 x 75 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461460 253512 st 15,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Aftakking voor semileiding

4 st 15,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa
T-stukken diam. 63 x 63 x 63 mm
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1 5 Buitendiameter leiding: 63 mm
9 Voorzien van lijmverbinding

461470 253512 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Verloopstukken tussen hoofd- en semileiding

4 st 2,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa
Diam. 110 x 63 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461480 253512 st 3,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Aftakking voor semileiding

4 st 3,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa
T-stukken diam. 110 x 63 x 110 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461490 253512 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Verloopstukken tussen hoofd- en semileiding

4 st 1,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa
Diam. 110 x 110 x 63 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461500 253512 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Verloopstukken tussen hoofd- en semileiding

4 st 1,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa
Diam. 75 x 75 x 110 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461510 253512 st 5,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Verloopstukken tussen hoofd- en semileiding

4 st 5,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa
Diam. 75 x 63 x 75 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461520 253512 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Verloopstukken tussen hoofd- en semileiding

4 st 1,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa
Diam. 63 x 110 x 63 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461530 253512 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Verloopstukken tussen hoofd- en semileiding

4 st 1,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa
Diam. 63 x 75 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

461540 253512 st 16,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
4 st 16,00 LHulpstuk(ken), drukklasse 1,6 MPa

PVC-eindkap
1 5 Buitendiameter leiding: 63 mm

9 Voorzien van lijmverbinding

4616 HYDRANTENBetreft: het handmatig betrekken van water via

461610 253699 st 7,00 VLev. en aanbr. ondergrondse hydrant.
st 3,00 LIn PVC-leiding diam. 63 mm
st 2,00 LIn PVC-leiding diam. 75 mm
st 2,00 LIn PVC-leiding diam. 110 mm

461611 252604 st 7,00 IAanbrengen put van kunststof.
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Betreft: t.b.v. straatpot t.b.v. ondergrondse
Materiaal: PVC

4 st 7,00 LPut, nominale middellijn 400. mm
9 Deksel: gietijzer met sluitvaste epoxy coating

RvVS-bouten

462 AANBRENGEN SPROEIERS

4621 HONKBAL-, SOFTBAL- EN COMBIVELD

462110 253799 st 11,00 VLev. en aanbr. verzinksproeier 360 gr.
st 11,00 LType: 694.06.92
st 11,00 LKunstgras deksel
st 11,00 LSproeier ondergronds monteren op PVC-zwenkstuk

462120 253799 st 12,00 VLev. en aanbr. verzinksproeier 360 gr.
st 12,00 LType: 644.02.42
st 12,00 LSproeier ondergronds monteren op PVC-zwenkstuk

462130 253799 st 11,00 VLev. en aanbr. verzinksproeier 180 gr.
st 11,00 LType: 642.02.40.
st 11,00 LSproeier ondergronds monteren op PVC-zwenkstuk

462140 253601 st 5,00 VAanbrengen afsluiter.
Situatie: t.p.v. honkbal-, combi- en softbalveld

4 st 5,00 LAfsluiter zwakstroommagneetafsluiter
1 In leiding van PVC

3 3 Nominale middellijn leiding: 63 mm
9 st 5,00 LPVC-afsluitputje diam. 400 mm met gegalvaniseerde

deksel boven de afsluiter aanbrengen

4622 KUNSTGRASVOETBALVELDEN

462210 253601 st 1,00 VAanbrengen afsluiter.
Situatie: t.p.v. kunstgrasvelden

4 st 1,00 LAfsluiter zwakstroommagneetafsluiter
1 In leiding van PVC

9 9 Nominale middellijn leiding: 90 mm
9 st 1,00 LPVC-afsluitputje diam. 400 mm met gegalvaniseerde

deksel boven de afsluiter aanbrengen

462220 253799 st 8,00 VLeveren en aanbrengen mofafsluiters.
st 8,00 LFabr.: Wavin

4623 NATUURGRASVOETBALVELDEN

462310 253799 st 16,00 VLev. en aanbr. verzinksproeier 180 gr.
st 16,00 LType: 692.06.92
st 16,00 LSproeier ondergronds monteren op PVC-zwenkstuk

462320 253799 st 16,00 VLev. en aanbr. verzinksproeier 360 gr.
st 16,00 LType: 644.02.42
st 16,00 LSproeier ondergronds monteren op PVC-zwenkstuk

462330 253601 st 4,00 VAanbrengen afsluiter.
Situatie: t.p.v. natuurgrasvelden

4 st 4,00 LAfsluiter zwakstroommagneetafsluiter
1 In leiding van PVC
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3 3 Nominale middellijn leiding: 63 mm
9 st 4,00 LPVC-afsluitputje diam 400 mm met gegalvaniseerde

deksel boven de afsluiter aanbrengen

4624 WATERTAPPUNT TENNISBANEN EN SCOREHOK

462410 253599 st 1,00 VLev. en aanbr. watertappunt.

462411 253599 Lev. en aanbr. PP-buis.
m 250,00 LRechte buis, drukklasse 0,75 MPa

462412 252604 Aanbrengen put van kunststof.
Betreft: controleput in leidingnet van de

9 st 3,00 LPut: buisdiameter 90 mm, putdiameter 315 mm,
Type: PK 315

9 Incl. bodem en deksel
Deksel: Polyetheen, kleur zwart, incl.
kogelafsluiter t.b.v. aansluiten tuinslang en
PP-aansluiting ø 32mm

9 Buis- en putaansluiting d.m.v. rubbermanchet
9 Stellen in zand

Putten, afscheiders, e.d. met bovenkant waterpas
stellen

462413 253599 Lev. en aanbr. messing driewegklep.
st 1,00 LBetreft: KIWA-gekeurde afsluiter t.b.v.

462414 253599 Lev. en aanbr. messing afsluiter.
st 3,00 LBetreft: KIWA-gekeurde afsluiter, incl.

462415 253599 Lev. en aanbr. messing kogelafsluiter.
st 1,00 LBetreft: KIWA-gekeurde afsluiter t.b.v.

47 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIESZIE TEKENINGNR.
17.672-11

471 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING

471010 340099 st 1,00 NLev., pl. en aansl. van een hoofdverdeling in de
st 1,00 Llaagspanningruimte volgens bijlage 6 tekeningnr.

471020 340099 st 1,00 NPlaatsen, uitbr. aansl. onderverdeling/schakelkast
st 1,00 Tvoor het honkbalveld in de verdelerruimte nabij

471030 340099 st 1,00 NLev., pl. en aansl. van een schakelkast voor het
st 1,00 Lsoftbalveld in de verdelerruimte nabij het honk-

471040 340099 st 1,00 NLev., pl. en aansl. van een schakelkast voor de
st 1,00 Ltennisbanen in de verdelerruimte nabij het honk-

471050 340099 st 1,00 NLev., pl. en aansl. van een schakelkast voor het
st 1,00 Lvoetbalveld volgens bijlage 6 tekeningnr. 17672-c

471060 340099 st 1,00 NLev., pl. en aansl. van een verdeelkast in
st 1,00 Llaagspanningsruimte voor algemene voerzieningen,
st 1,00 LSchemerschakelaar tegen buitenzijde van
st 1,00 Lschemerschakelaar, aan de buitenzijde van de

471070 340099 st 1,00 NLev., pl. en aansl. van een schakelkast voor het
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st 1,00 Lnader in te richten gebouw volgens bijlage 6

471080 340099 st 1,00 NLev., pl. en aansl. complete voedingskast incl.
st 1,00 L- leveren en plaatsen OV-kast incl.
st 1,00 L- monteren OV-installatie kabels

471090 340099 st 1,00 NAanbrengen van aardrail t.b.v. centrale aardpunt.

471100 340099 st 1,00 NLev., pl. en aansl. schemerschakelaar.
st 1,00 LSchemerschakelaar t.b.v. terreinverlichting.

472 AANBRENGEN LICHTPUNTEN OPENBARE VERLICHTING

472010 340099 st 15,00 VLev., pl. en aansl. mast t.b.v. openbare
st 15,00 L- aluminium mast verjongd lph 4m incl. grondwerk
st 15,00 L- armatuur L-Rijn rond type 430
st 15,00 L- nummeren mast
st 15,00 L- lamp PLL 24W/83
st 15,00 L- aansluitkastje Faget LS 94
m 68,00 L- monteren snoer RTPR 4x1 mm2
m3 0,35 L- mast aanvullen met zand

472020 240201 m 322,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Betreft: openbare verlichtingskabels

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

472030 262101 st 2,00 VAanbrengen kabelbuis.
1 Ten behoeve van te leggen kabel(s)

1 m 14,00 LPVC-buis
2 1 Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm

472040 263101 m 325,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
t.b.v. openbare verlichting

1 m 325,00 LLaagspanningskabel VG-YMvKas 4x10mm2
1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

2 st 161,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-
stand 2 m

472050 263102 m 75,00 VAanbrengen energie-aansluitkabel.
2 m 75,00 LKunststofkabel VO-YMvKas 4x2,5 mm2

6 Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf ca.
4 m

473 AANBRENGEN VELD VERLICHTINGEN E.O.

473010 340099 st 18,00 VLev., pl. en aansl. mast terreinverlichting.
st 18,00 L- stalen mast thermisch verzinkt konisch lph 4m
st 18,00 L- armatuur Hogro type Compact
st 18,00 L- nummeren mast
st 18,00 L- lamp PLL 24W/83
st 18,00 L- aansluitkastje Faget LS 94
m 72,00 L- monteren snoer RTPR 4x1 mm2
m3 0,36 L- mast aanvullen met zand

473020 340099 st 7,00 VLev., pl. en aansl. mast t.b.v. kunstgrasveld.
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st 7,00 Lkunstgrasveld incl. verlichtingarmaturen en

473030 340099 st 8,00 VLev., pl. en aansl. mast t.b.v. honkbalveldver-
st 8,00 Llichting incl. verlichtingsarmaturen en snoeren.

473040 340099 st 8,00 VLev., pl. en aansl. mast t.b.v. sofbalverlichting
st 8,00 Lincl. verlichtingsarmaturen en snoeren.

473050 340099 st 6,00 VLev., pl. en aansl. mast t.b.v. tennisbanen incl.
st 6,00 Lverlichtingsarmaturen en snoeren.

473060 240201 m 1.735,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Betreft: veldverlichtingskabels e.o.

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m

1 Sleufbreedte 0,30 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen afdekmateriaal aanbrengen
m 1.735,00 LKunststofband 250 mm

473070 240201 m 300,00 VGraven en aanvullen sleuf.
Betreft: veldverlichtingskabels e.o.

3 In vaste grond
5 Sleufdiepte 0,60 m

4 Sleufbreedte 0,60 m
1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen afdekmateriaal aanbrengen
m 300,00 LKunststofband 250 mm

474 KABELWERKZAAMHEDEN

474010 263101 m 160,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
T.b.v. wcd tennisbanen

1 m 160,00 LLaagspanningskabel VO-YMvKas 2x2.5 mm2
1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

2 st 80,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-
stand 2 m

474020 263101 m 330,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
T.b.v. wcd, score3 softbalveld en tennispoort

1 m 330,00 LLaagspanningskabel VO-YMvKas 2x4 mm2
1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

2 st 165,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-
stand 2 m

474030 263102 m 100,00 VAanbrengen energie-aansluitkabel.
T.b.v. terreinverlichting

2 m 100,00 LKunststofkabel VO-YMvKas 4x2,5 mm2
6 Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf ca.

4 m

474040 263101 m 430,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
T.b.v. wcd tennisbanen en scor1voetbalveld

1 m 430,00 LLaagspanningskabel VO-YMvKas 4x4 mm2
1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

2 st 215,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-
stand 2 m

474050 263101 m 2.580,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
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T.b.v. verlichtingsvelden en scor2 honkbalveld
1 m 2.580,00 LLaagspanningskabel VO-YMvKas 4x6 mm2

1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m
2 st 1.290,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-

stand 2 m

474060 263101 m 1.325,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
T.b.v. terreinverlichting, honkbalverlichting en

1 m 1.325,00 LLaagspanningskabel VG-YMvKas 4x10 mm2
1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

2 st 663,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-
stand 2 m

474070 263101 m 440,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
T.b.v. schakelkast (LK1) voor het voetbalveld en

1 m 440,00 LLaagspanningskabel VG-YMvKas 4x16 mm2
1 Gewicht kabel tot ca. 1 kg/m

2 st 220,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-
stand 2 m

474080 263101 m 80,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
T.b.v. schakelkast (LK2) nader in te richten

1 m 80,00 LLaagspanningskabel VG-YMvKas 4x25 mm2
2 Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

2 st 40,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-
stand 2 m

474090 263101 m 210,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
T.b.v. schakelkast combiveld ( 5m op ring)

1 m 210,00 LLaagspanningskabel VG-YMvKas 4x50 mm2
2 Gewicht kabel van ca. 1 tot ca. 2 kg/m

2 st 105,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-
stand 2 m

474100 263101 m 140,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
T.b.v. verdelerruimte nabij honkl- en softbalveld

1 m 140,00 LLaagspanningskabel VG-YMvKas 2x4x70 mm2
3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

2 st 70,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-
stand 2 m

474110 263101 m 30,00 VAanbrengen energiegrondkabel.
T.b.v. HKL

1 m 30,00 LLaagspanningskabel VG-YMvKas 2x4x95 mm2
3 Gewicht kabel van ca. 2 tot ca. 4 kg/m

2 st 15,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge af-
stand 2 m

474120 340099 m 110,00 VLeveren en aanbrengen telefoongrondkabel.
m 110,00 LTelefoonkabel 5x4x0.8 mm2
st 55,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge

474130 340099 m 150,00 VLeveren en aanbrengen telefoongrondkabel.
m 150,00 LTelefoonkabel 10x4x0.8 mm2
st 75,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge

474140 340099 m 15,00 VLeveren en aanbrengen telefoongrondkabel.
m 15,00 LTelefoonkabel 3x4x0.8 mm2
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474150 340099 m 15,00 VLev. en aanbrengen telefoonkabel.
m 15,00 L(telefoonkabel ca. 10 m op rol)

474160 340099 m 70,00 VLeveren en aanbrengen datakabel.
m 70,00 LDatakabel 12x0.8 mm2

474170 340099 m 150,00 VLeveren en aanbrengen COAX grondkabel.
m 150,00 LTypee: COAX-kabel grondkabel
st 75,00 LKabelzegels merken en aanbrengen, onderlinge

474180 340099 m 865,00 VLeveren en aanbrengen aarding Cu 25 mm2.
m 865,00 LCu 25 mm2

475 AANSLUITEN KABELS

475010 340099 st 11,00 VLev. en aansl. (voedings)kabels in de
m 10,00 L- voedingskabel 4x6 mm2 in laagspanningruimte
m 10,00 L- voedingskabel 4x10 mm2 in laagspanningruimte
m 30,00 L- voedingskabel 4x16 mm2 in laagspanningruimte
m 10,00 L- voedingskabel 4x25 mm2 in laagspanningruimte
m 10,00 L- voedingskabel 2x4x70 mm2 in laagspanningruimte
m 10,00 L- voedingskabel 2x4x95 mm2 in laagspanningruimte
m 10,00 L- telefoonkabel 10x4x0.8mm2 in laagspanningruimte
m 10,00 L- telefoonkabel 3x4x0.8mm2 in laagspanningruimt
m 10,00 L-aarding op de aardrail

475020 340099 st 45,00 VLev. en aansl. (voedings)kabels in de
m 20,00 L- voedingskabel 2x2.5 mm2 in verdelerruimte
m 40,00 L- voedingskabel 2x4 mm2 in verdelerruimte
m 60,00 L- voedingskabel 4x4 mm2 in verdelerruimte
m 190,00 L- voedingskabel 4x6 mm2 in verdelerruimte
m 60,00 L- voedingskabel 4x10 mm2 in verdelerruimte
m 10,00 L- voedingskabel 4x16 mm2 in verdelerruimte
m 10,00 L- voedingskabel 4x25 mm2 in verdelerruimte
m 10,00 L- voedingskabel 2x4x70 mm2 in verdelerruimte
m 10,00 L- datakabel 12x0.8 mm2 in verdelerruimte
m 10,00 L- telefoonkabel 3x4x0.8 mm2 in verdelerruimte
m 10,00 L- stuurstroomkabel 5x4x0.8 mm2 in verdelerruimte
m 10,00 L- COAXkabel
m 10,00 L- aarding

475030 340099 st 3,00 VLev. en aansl. (voedingskabel) in de schakelkast
m 10,00 L- voedingskabel 4x6 mm2 in schakelkast
m 10,00 L- voedingskabel 4x16 mm2 in schakelkast
m 10,00 L- aarding

475040 340099 st 2,00 VLev. en aansl. (voedings)kabel in de schakelkast
m 10,00 L- voedingskabel 4x25 mm2 in schakelkast
m 10,00 L- aarding

475050 340099 st 1,00 VLev. en aansl. (voedings)kabels t.b.v. pompput
m 10,00 L- voedingskabel 4x16 mm2 t.b.v. pompput

475060 340099 st 1,00 VLev. en aansl. (voedings)kabel op Openbare
m 10,00 LHet leggen, invoeren en aansluiten van 4x10 mm2

475070 340099 st 2,00 VLev. en aansl. telefoonkabel op de klemmenkast
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m 10,00 L- telefoonkabel 10x4x0.8 mm2
m 10,00 L- telefoonkabel 5x4x0.8 mm2

476 MOFFEN

476010 263123 st 16,00 VAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning-
Openbare Verlichting

9 Distributiekabel: VG-YMvKas of GPLK
9 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met

10 mm2
1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoor-

snede tot en met 2,5 mm2 VO-YMvKas
9 st 16,00 LVerbinding door middel van wikkelmof inclusief

grondwerk of kunststof gietmof Eka25
1 Spanningsloos monteren

476020 263123 st 17,00 VAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning-
Terreinverlichting

9 Distributiekabel: VG-YMvKas
9 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met

10 mm2
1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoor-

snede tot en met 2,5 mm2 VO-YMvKas
9 st 17,00 LVerbinding door middel van wikkelmof inclusief

grondwerk of kunststof gietmof Eka25
1 Spanningsloos monteren

476030 263123 st 5,00 VAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning-
Voetbalveld (kunstgrasveld)

9 Distributiekabel: VG-YMvKas
9 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met

10 mm2
1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoor-

snede tot en met 2,5 mm2 VO-YMvKas
9 st 5,00 LVerbinding door middel van wikkelmof inclusief

grondwerk of kunststof gietmof Eka25
1 Spanningsloos monteren

476040 263123 st 5,00 VAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning-
Softbalveld

9 Distributiekabel: VG-YMvKas
9 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met

10 mm2
1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoor-

snede tot en met 2,5 mm2 VO-YMvKas
9 st 5,00 LVerbinding door middel van wikkelmof inclusief

grondwerk of kunststof gietmof Eka25
1 Spanningsloos monteren

476050 263123 st 5,00 VAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning-
Combiveld

9 Distributiekabel: VG-YMvKas
9 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met

Bladnr. 46 van 111



RAW0002 Ingenieursbureau Utrecht Werkbestek 03 SB 03
Status: definitief
Datum: 05-12-2003 Sportpark UVV te Utrecht

08-03-2016

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHE D
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJV NG HE D RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

10 mm2
1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoor-

snede tot en met 2,5 mm2 VO-YMvKas
9 st 5,00 LVerbinding door middel van wikkelmof inclusief

grondwerk of kunststof gietmof Eka25
1 Spanningsloos monteren

476060 263123 st 7,00 VAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel
-laagspanning-
Tennisbanen

9 Distributiekabel: VG-YMvKas
9 Adermateriaal: koper, aderdoorsnede: tot en met

10 mm2
1 Kunststof aansluitkabel: koperen aders, aderdoor-

snede tot en met 2,5 mm2 VO-YMvKas
9 st 7,00 LVerbinding door middel van wikkelmof inclusief

grondwerk of kunststof gietmof Eka25
1 Spanningsloos monteren

477 ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING, ALGEMEEN

477010 340099 st 1,00 VLeveren en plaatsen wandcontactdoos 230 V/ 10A in
st 1,00 L230V / 10A WCD

477020 340099 st 1,00 VLeveren en plaatsen wandcontactdoos 400 V/ 32A
st 1,00 L400V / 32A WCD CEE form.

477030 340099 st 2,00 VLeveren en plaatsen wandcontactdoos 230 V/ 16A
st 2,00 L230V / 16A WCD CEE form.

477040 340099 st 3,00 VLeveren en plaatsen wandcontactdoos 230 V/ 10A op
st 3,00 L230V / 10A WCD

477050 340099 st 1,00 VLeveren en plaatsen wandcontactdoos 400 V/ 32A
st 1,00 L400V / 32A WCD CEE form.

477060 340099 st 1,00 VLeveren en plaatsen wandcontactdoos 230 V/ 32A
st 1,00 L230V / 32A WCD CEE form.

477070 340099 st 1,00 VLeveren en plaatsen wandcontactdoos 400 V/ 32A
st 1,00 L400V / 32A WCD CEE form.

477080 340099 st 2,00 VLeveren en plaatsen wandcontactdoos 230 V/ 16A in
st 2,00 L230V / 16A WCD

5 VERHARDINGSWERKZAAMHEDENZIE TEKENINGNR. 17.672-
4

51 TOEGANGSWEG, VOETPADEN E.D.

5111 AFWERKEN ZANDBED / AANBR. STRAATLAAG.

511110 310101 m2 23.500,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft: alle aan te brengen verhardingen
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.
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1 Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te bren-
gen verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,45 m

1 Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
met de normale proctorproef

511120 280201 m2 1.920,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Situering: zie tekeningnr. 17.672-3

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
9 ton 768,00 LMenggranulaat

gerekend is met 2 ton/m3
2 Sortering 0/40

9 Op een kunststofinlage
type: Terram 1000

511130 307499 m2 1.920,00 VVerwijderen laag ongebonden steenmengsel.

511140 280201 m2 4.780,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Situering: zie tekeningnr. 17.672-3

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
9 ton 2.868,00 LMenggranulaat

gerekend is met 2 ton/m3
2 Sortering 0/40

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 511110

511150 307499 m2 4.780,00 VVerwijderen laag ongebonden steenmengsel 0,10 m

5121 KANTOPSLUITINGEN

512110 314312 m 5.700,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Fabr.: Struyk Verwo Groep

2 Op zandbed
5 st 5.700,00 LProfiel 100 x 200 mm

512120 314399 st 76,00 VLev. en aanbr. hoekstukken van beton 10 x 20.
st 76,00 LProfiel 100 x 200 mm

512130 314399 st 48,00 VLev. en aanbr. bochtbanden van beton 10 x 20.
Profiel 100 x 200 mm

st 8,00 LBochtbanden r = 4,00
st 8,00 LBochtbanden r= 6,00
st 32,00 LBochtbanden r = 8,00

512140 314702 st 150,00 VPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

2 4 Opsluitband 100 x 200 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende

512150 314311 m 345,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Fabr.: Struyk Verwo Groep

3 m3 8,63 LStellen met schraal beton B15 op zandbed en
6 st 320,00 LProfiel 180/200 x 250 mm
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512160 314399 st 78,00 VLev. en aanbr. bochtbanden van beton 18/20 x 25.
m3 1,95 LStellen met schraal beton B15 op zandbed en
st 8,00 LBochtbanden r = 5,00 uitwendig
st 22,00 LBochtbanden r = 7,00 uitwendig
st 8,00 LBochtbanden r = 5,00 inwendig
st 40,00 LBochtbanden r = 12,00 inwendig

512170 314702 st 70,00 VPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende

512180 314311 m 43,00 VAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situatie: t.p.v. bushalte

3 m3 3,87 LStellen met schraal beton B15 op zandbed en
8 st 45,00 LProfiel 115/225 x 240 mm

512190 314399 st 1,00 VLev. en aanbr. hoekstuk van beton type RWS.
m3 0,09 LStellen met schraal beton B15 op zandbed en
st 1,00 LProfiel 115/225 x 240 mm

512200 314702 st 2,00 VPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

1 8 Trottoirband 115/225 x 240 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een erkende

512210 314899 st 72,00 VLev. en aanbr. rechte bloembakband 15 x 40.
st 72,00 LProfiel 150 x 400 mm

512220 314899 st 36,00 VLev. en aanbr. hoekstuk bloembakband 15 x 40.
st 36,00 LProfiel 150 x 400 mm

512230 314399 st 68,00 VLev. en aanbr. stootbanden 20 x 20 x 90.
m3 9,52 LStellen met schraal beton B15 op zandbed en
st 68,00 LProfiel: 200 x 200 x 900 mm

5131 ELEMENTVERHARDINGEN (TEGELS)

513110 314113 m2 15.850,00 VAanbrengen betontegels.
Situatie: paden rondom de velden en toegangspaden

9 Breedte paden rondom velden van 0,60 tot 1,80 m
Breedte toegangspaden naar velden 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband
2 Op zandbed

5 st 169.595,00 LBetontegels 300 x 300 x 80 mm
5 st 9.510,00 LBetontegels 150 x 300 x 80 mm

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

513120 314199 st 24,00 VLev. en aanbr. betontegels 60 x 60 x 8.
st 24,00 LBetontegels 600 x 600 x 80 mm

5141 ELEMENTVERHARDINGEN (KLINKERS/STENEN)

514110 314112 m2 2.100,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situatie: toegangsweg
Leveren op plaats van verwerking

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
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9 st 3.540,00 LIn keperverband met keperstenen
2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
3 st 90.200,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte

80 mm
Afm.: 210 x 105 mm, ca. 44 st/m2

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

514120 314112 m2 100,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situatie: bushalte
Leveren op plaats van verwerking

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
6 In elleboogverband

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

3 st 4.400,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
80 mm
Afm.: 210 x 105 mm, ca. 44 st/m2

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

514130 314199 m 2.400,00 VLev. en aanbr. betonstraatstenen kf, streklaag.
st 12.000,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte

514140 314112 m2 20,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situatie: t.p.v. Alendorperweg bij put B
Leveren op plaats van verwerking

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
7 In blokverband

2 Op zandbed
9 3 st 880,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte

80 mm
Afm.: 210 x 105 mm, ca. 44 st/m2

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5151 OVERIGEN

515110 314199 m2 1.100,00 VLev. en aanbr. grasbetontegels.

515111 280201 Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
T.b.v. fundering grasbetontegels.

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,05 m

9 Split 2/6
ton 71,50 LGerekend is met 1,3 ton/m3

6 Op een verhardingslaag aangebracht volgens
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

515112 314199 Lev. en aanbr. grasbetontegels.
st 4.587,00 LAfm.: 400 x 600 x 90 mm

515113 220321 Leveren grond.
m3 44,00 LGrondsoort: verschraald eentoppig bomenzand

Bomenzand M50-cijfer: min. 350 µm
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van

4 Categorie 1 grond, volgens het Bouwstoffenbesluit
1 Grond van natuurlijke oorsprong

1 Leveren op de plaats van verwerking
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515114 220301 Grond verwerken in gaten grasbetontegels.
Grondsoort: verschraald eentoppig bomenzand
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het

2 Hoogte 0,09 m
1 Zonder overhoogte

515120 314199 st 14,00 VLev. en aanbr. mammoettegel.
st 14,00 LFabr.: Struyk Verwo Groep

52 HONKBAL-, COMBI- EN SOFTBALVELDTOTALE
OPPERVLAKTE honkbalveld: 12520 m2

521110 280201 m2 7.765,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Situering: t.b.v. fundering honkbal-, combi- en

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
9 ton 1.320,10 LLava

Gerekend is met 1,7 ton/m3
3 Sortering 0/16

1 Verbrijzelingsfactor (17) ten minste 0.6
2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens

bestekspostnr. 261260
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

521120 280201 m2 3.941,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Situering: t.p.v. binnenveld en loopstroken e.d.

9 ton 709,38 LToplaag 100 mm : Barotop 0-3
Gerekend is met 1,8 ton/m3

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 521110

521130 280201 m2 64,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Situering: t.p.v. werpheuvel

9 Werpheuvel honkbalveld diam. : 2,75 m
Werpheuvel combi- en softbalveld diam.: 2,50 m

9 ton 11,52 LToplaag 100 mm : Barotop 0-3
Gerekend is met 1,8 ton/m3

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 521110

521140 280201 m2 3.760,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Situering: t.p.v. Warning-Track

9 ton 676,80 LToplaag 100 mm: Barotop 0-12
Gerekend is met 1,8 ton/m3

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 521110

53 TENNISVELDOPPERVLAKTE TENNISVELDEN: 3760 M2

531110 280201 m2 3.760,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Situering: t.b.v. fundering tennisvelden

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
9 ton 639,20 LLava

Gerekend is met 1,7 ton/m3
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3 Sortering 0/16
1 Verbrijzelingsfactor (17) ten minste 0.6

2 Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 261160

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

531120 280201 m2 3.760,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Situering: t.b.v. afstrooilaag

9 ton 12,00 LLavazand
Gerekend is met 2 ton/baan

3 Sortering 1/4
4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens

bestekspostnr. 531110
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

531130 310199 m2 3.760,00 VLev. en aanbr. non-woven drukverdelend geotextiel.

531140 310199 m2 3.760,00 VLev. en aanbr. toplaag kunstgrasmat.
m2 3.760,00 LFabr.: Edel Grass B.V. te Genemuiden
m3 82,72 LInstrooizand: kwartszand

531141 310199 Opstellen onderhoudsschema.

6 INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN

61 HEKWERKENZIE TEKENINGNR. 17.672-6

611 HONKBAL, SOFTBAL- EN COMBIVELD

6111 BALLENVANGER

611110 610399 st 1,00 VLev. en aanbr. ballenvanger 10,00 x 40,00 m.
st 1,00 LBallenvanger: met netwerkbespanning

6112 BACKSTOP

611210 610399 st 2,00 VLev. en aanbr. backstop hoogte 8,00 m.
st 2,00 LBackstop: met netwerkbespanning

611220 610399 m 1,00 VLev. en aanbr. backstop hoogte 10,00 m.
st 1,00 LBackstop: met netwerkbespanning

6113 LEUNHEKKEN

611310 610399 m 420,00 VLev. en aanbr. leunhek hoogte 1,20 m.
m 420,00 LHoogte: 1,20 m

611320 610399 m 84,00 VLev. en aanbr. leunhek hoogte 1,10 m.
m 84,00 LStaanders: h.o.h. 2,50 m

6114 GAASHEKWERKEN

611410 610399 m 28,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 1,50 m.
m 28,00 LHoogte: 1,50 m

611420 610399 m 44,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 1,80 m.
m 44,00 LHoogte: 1,80 m

611430 610399 m 238,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 2,00 m.
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m 238,00 LHoogte: 2,00 m

611440 610399 m 305,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 3,00 m.
m 305,00 LHoogte: 3,00 m

6115 POORTENAlle poorten dienen naar buiten te draaien dus

611510 610399 st 8,00 VLev. en aanbr. enkele toegangspoort hoogte 1,20 m.
st 8,00 LHoogte: 1,20 m

611520 610399 st 5,00 VLev. en aanbr. enkele toegangspoort hoogte 2,00 m.
st 5,00 LHoogte: 2,00 m

611530 610399 st 3,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 1,20 m
st 3,00 LHoogte: 1,20 m
kg 690,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 115 kg

611540 610399 st 4,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 2,00 m
st 4,00 LHoogte: 2,00 m
kg 920,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 115 kg

6116 DIVERSEN

611610 610399 st 14,00 VLev. en aanbr. horizontale buizen.
st 14,00 LBuizen: h.o.h. 3,00 m

612 TENNISBANEN

6121 GAASHEKWERKEN

612110 610399 m 101,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 1,00 m.
m1 101,00 LHoogte: 1,00 m

612120 610399 m 139,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 3,00 m.
m 139,00 LHoogte: 3,00 m

612130 610399 m 72,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 3,00 m.
m 72,00 LHoogte: 3,00 m

612140 610399 m 305,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 3,00 m.
m 305,00 LHoogte: 3,00 m

612150 610399 st 6,00 VLev. en aanbr. ballenscherm.
st 6,00 LHoogte: van 1,00 m oplopend naar 2,00 m

6122 POORTEN

612210 610399 st 3,00 VLev. en aanbr. enkele toegangspoort hoogte 1,00 m.
st 3,00 LHoogte: 1,00 m

612220 610399 st 3,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 1,00 m
st 3,00 LHoogte: 1,00 m

612230 610399 st 1,00 VLev. en aanbr. enkele toegangspoort hoogte 2,00 m
st 1,00 LHoogte: 2,00 m
kg 300,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 150 kg

612240 610399 st 1,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 2,00 m
kg 300,00 LSituatie: t.b.v. toegang tennisbanen bij
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st 1,00 LHoogte: 2,00 m
kg 300,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 150 kg

613 NATUUR- EN KUNSTGRASVOETBALVELDEN

6131 BALLENVANGER

613110 610399 st 2,00 VLev. en aanbr. ballenvanger 5,00 x 15,00 m.
st 2,00 LHoogte 5,00 m
kg 1.610,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 115 kg

613120 610399 st 9,00 VLev. en aanbr. ballenvanger 5,00 x 25,00 m.
st 9,00 LHoogte 5,00 m
kg 6.325,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 115 kg

613130 610399 st 1,00 VLev. en aanbr. ballenvanger 6,00 x 25,00 m.
st 1,00 LHoogte 6,00 m
kg 1.265,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 115 kg

6132 LEUNHEKKEN

613210 610399 m 380,00 VLev. en aanbr. leunhek met staalmat hoogte 1,10 m.
m 380,00 LHoogte: 1,10 m

613220 610399 m 325,00 VLev. en aanbr. leunhek hoogte 1,10 m.
m 325,00 LHoogte: 1,10 m

6133 POORTEN

613310 610399 st 2,00 VLev. en aanbr. enkele toegangspoort hoogte 1,10 m.
st 2,00 LEnkele draaipoort v.v. staalmat
kg 460,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 115 kg

613320 610399 st 2,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 1,10 m
st 2,00 LDubbele draaipoort v.v. staalmat
kg 460,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 115 kg

614 OVERIGEN

614110 610399 st 1,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 2,00 m
st 1,00 LDubbele draaipoort v.v. spijlen
kg 300,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 150 kg

614120 610399 st 1,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 2,00 m
st 1,00 LDubbele draaipoort v.v. spijlen
kg 300,00 LBetonpoeren aanstorten met beton ca.: 150 kg

614130 610399 m 20,00 VLev. en aanbr. spijlenhek hoogte 2,00 m.
m 20,00 LHekwerk v.v. spijlen

614140 610399 st 4,00 VLev. en aanbr. aangelast spijlenvak hoogte 2,00 m.
st 4,00 LSpijlenvak aangelast aan spijlenhekwerk

62 BAANBENODIGDHEDEN

621 T.B.V. HONKBAL-, SOFTBAL- EN COMBIVELD

621110 639999 st 3,00 VLeveren en plaatsen rubberen werpplaat.
st 3,00 LArt.nr.: 18702
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st 3,00 LVerankering in grond m.b.v. houten blok

621120 639999 st 3,00 VLeveren en plaatsen rubberen thuisplaat.
st 3,00 LArt.nr.: 18706
st 3,00 LVerankering in grond m.b.v. houten blok

621130 639999 st 9,00 VLeveren en plaatsen honkkussens.
st 9,00 LType: Hollywood
st 9,00 LVerankering in grond m.b.v. houten blok

621140 639999 st 6,00 VLeveren en plaatsen eindpalen.
st 6,00 LStaander:

621150 639999 st 36,00 VLeveren en aanbrengen schoenmatten.
st 36,00 LArt.nr.: 41280

621160 639999 st 2,00 VLeveren en plaatsen strooigoedbakken.
st 2,00 LFirma: Falco te Vriezenveen

621170 639999 m 492,00 VUitzetten en aanbrengen belijningen.
kg 7,38 LToe te passen middel: "Lijnvast" 0,3 kg/m2

621180 639999 st 1,00 VVerplaatsen schakelruimte.

622 T.B.V. KUNST- EN NATUURGRASVELDEN

622110 639999 st 6,00 VLeveren en plaatsen voetbaldoel.
stel 3,00 LArt.nr.: 472

622111 639999 Leveren en aanbrengen doelnet.
stel 3,00 LArt.nr.: 459

622120 639999 st 2,00 VLeveren en plaatsen jeugdvoetbaldoel.
stel 1,00 LArt.nr.: 259

622121 639999 Leveren en aanbrengen doelnet.
stel 1,00 LArt.nr.: 386

622130 639999 st 12,00 VLeveren en aanbrengen hoekvlagstokken.
st 12,00 LArt.nr.: 6005

622140 639999 st 2,00 VLeveren en aanbrengen schoenenreiniger.
st 2,00 LModel: Favoriet

622150 639999 st 12,00 VLeveren en aanbrengen scheonmatten.
st 12,00 LArt.nr.: 41280

622160 639999 st 2,00 VLeveren en plaatsen dug out.
st 2,00 LType: 'Exclusief'
m3 0,13 LBetonpoeren: 0,20 x 0,20 x 0,40 m

622170 639999 m 1.320,00 VUitzetten en aanbrengen belijningen.
kg 39,60 LToe te passen middel: "Lijnvast" 0.3 kg/m2

623 T.B.V. TENNISBANEN

623110 639999 st 6,00 VLeveren en plaatsen tennisnet.
st 6,00 L- 1 st. nymplex tennisnet, kleur zwart
st 12,00 L- 2 st. verzinkte netpalen sleemodel
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st 12,00 L- 2 st. prefab netpaal fundatiepoeren
st 6,00 L- 1 st. prefab middenpoer met sparing t.b.v.
st 12,00 L- 2 st. aluminium enkelspelpaaltjes met alu.
m3 9,00 LPoeren aanstorten met beton: 0,5 m3/poer

623120 639999 st 6,00 VLeveren en plaatsen scheidsrechterstoel.
st 6,00 LModel: Standaard

623130 639999 st 6,00 VLeveren en plaatsen baannummers.
st 6,00 LFabr.: Perfect Swalmen BV

624 ALGEMEEN STRAATMEUBILAIR

624110 639999 st 20,00 VLeveren en plaatsen zitbanken.
st 20,00 LModel: Citystyle 5 hardhout

624120 639999 st 10,00 VLeveren en plaatsen papierbakken aan hekwerk.
st 10,00 LType: MR 018a

624130 639999 st 10,00 VLeveren en plaatsen papierbakken.
st 10,00 LType: MR 018b

624140 639999 st 12,00 VLev. en plaatsen boombeugels.
st 12,00 LType: P

624150 639999 st 54,00 VLev. en plaatsen keerwandblokken.
st 34,00 LAfm.: 1,60 x 0,40 x 0,40 m
st 6,00 LAfm.: 1,60 x 0,80 x 0,40 m
st 7,00 LAfm.: 0,80 x 0,40 x 0,40 m
st 7,00 LAfm.: 0,40 x 0,40 x 0,40 m

624160 639999 st 24,00 VPlaatsen fietsenrek.
st 24,00 TModel: Utrecht - CRD

7 GROENVOORZIENINGENSITUATIE: ZIE TEK.NR. 17.672-7

711 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

7111 HONKBAL-, COMBI-, SOFTBAL- EN
NATUURGRASVELDENGras oppervlakte honkbalveld: 9675
m2

711110 510201 are 654,00 VBezanden.
Totale oppervlakte: 32665 m2
Zand voor dressen of bezanden

9 Laagdikte van 0,05 tot 0,20 m
Gerekend is met 2 lagen

1 Toegestane afwijking op de afwerking van het op-
pervlak: 0,01 m

711120 510299 m3 6.540,00 VLeveren zand t.b.v. bezanden.
m3 6.540,00 LMatig grof zand: 250 mu

711130 511113 are 327,00 VBemesten grasveld.
Betreft: voorraadbemesting.

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Grasveldtype: grassportveld

9 Meststoffen:
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kg 2.943,00 LVivifos: 9 kg per are
kg 1.275,00 LVivisol: 3,9 kg per are
kg 2.093,00 LDCM Mix-2: 6,4 kg per are

712 BEPLANTINGSWERK

7121 GRASVELDEN

712110 511201 are 327,00 VZaaien.
Situering: t.p.v. honkbal-, combi-, softbal- en

9 Grootte variërend van 2930 to 9675 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 491,00 LZaadmengsel ten behoeve van grassportveld
SV 8, geprimed
Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

9 Zaaien in 2 tegenovergestelde richtingen. Per
richting 0,75 kg zaad/100 m2.
De grond direct na het zaaien aandrukken d.m.v.
rollen

712120 511201 are 181,00 VZaaien.
Situatie: overige grasvelden

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

2 kg 452,50 LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
GZ 9
Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

7122 BEPLANTINGEN

712210 511523 st 2.900,00 VPlanten van bosplantsoen.
Situering: 3,00 m brede strook langs watergangen
Oppervlakte: 2900 m2
Plantmateriaal: bosplantsoen

st 1.450,00 Lst 1.450,00 L1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.

4 Afstand tussen de rijen: 1 m
4 Afstand in de rij: 1 m

2 Plantverband in groepen van 10 tot 20 st. per

712220 511523 st 3.200,00 VPlanten van bosplantsoen.
Situering: 3,00 m brede strook langs veldzijden
Oppervlakte: 3200 m2
Plantmateriaal: bosplantsoen

st 1.600,00 Lst 1.600,00 L1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.

4 Afstand tussen de rijen: 1 m
4 Afstand in de rij: 1 m

2 Plantverband in groepen van 10 tot 20 st. per

712230 511523 st 11.400,00 VPlanten van bosplantsoen.
Situering: in groepen verspreid over het terrein
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Opervlakte: 11400 m2
Plantmateriaal: bosplantsoen

9 Soort:
st 4.560,00 L40% Quercus robur (zomereik), maat 125-150
st 4.560,00 L40% Quercus petraea (wintereik), maat 125-150
st 570,00 L5% Fagus sylvatica (beuk), maat 125-150
st 570,00 L5% Castanea sativa (tamme kastanje), maat 60-80
st 570,00 L5% Fraxinus excelsior (es), maat 125-150
st 570,00 L5% Prunus padus (vogelkers), maat 125-150

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.

4 Afstand tussen de rijen: 1 m
4 Afstand in de rij: 1 m

2 Plantverband in groepen van 15 st. per soort

712240 511527 st 17.100,00 VPlanten van haagplantsoen.
Situatie: 1,50 m brede hagen langs veldzijden

st 17.100,00 LPlantmateriaal: haagplantsoen
9 Plantverband: driehoeks, 9 st/m2

Plantafstand: 0,3 m
1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.

3 m3 17,10 LAanvullen met grond voor grondverbetering
en vervolgens met naast het plantgat of de plant-
sleuf gedeponeerde grond

712250 511527 st 190,00 VPlanten van haagplantsoen.
Situatie: 1,50 m brede haag ten zuiden van het

st 190,00 LPlantmateriaal: haagplantsoen
1 1-rijig, 1 st/m

1 In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr.
1 Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf

gedeponeerde grond

7123 BOMEN

712310 511599 st 9,00 VLev. en planten van bomen in verharding.

712311 511503 st 9,00 IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

1 : 3
9 Plantgat met een doorsnede van tenminste 5,00 m

5 Diepte: 0,80 m
1 4 Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend ter-

rein

712312 511531 st 27,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
3 3 palen per boom

1 st 27,00 LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m

1 st 9,00 LBoomband breed 75 mm
Met schuifmof

712313 511602 st 9,00 IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
2 Bij te planten bomen

3 Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
m 45,00 Lmet polypropeen 450
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2 Diameter drainbuis 100 mm
2 De drainbuis op een diepte van 1,00 m rondom het

wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m
1 Aantal verticale beluchtingskanalen: 1 per boom

712314 511521 st 9,00 IPlanten van bomen.
9 st 9,00 LBomen met kluit

Tilia tomentosa "Brabant" (zilverlinde),
maat 16-18

4 In grondverbetering
2 m3 225,00 LAanvullen met grond voor grondverbetering

teelgond van bomen t.b.v bomen in verharding
1 De boomspiegel vlak afwerken

712320 511599 st 53,00 VLev. en planten van beuken in gras/beplanting.

712321 511503 st 53,00 IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

1 : 3
9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 2,00 m

5 Diepte: 0,80 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

712322 511531 st 159,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
3 3 palen per boom

1 st 159,00 LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m

1 st 53,00 LBoomband breed 75 mm
Met schuifmof

712323 511602 st 53,00 IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
2 Bij te planten bomen

3 Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
m 265,00 Lmet polypropeen 450

2 Diameter drainbuis 100 mm
2 De drainbuis op een diepte van 1,00 m rondom het

wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m
1 Aantal verticale beluchtingskanalen: 1 per boom

712324 511521 st 53,00 IPlanten van bomen.
9 Bomen met kluit

Soort:
st 53,00 LFagus sylvatica (beuk), maat 16-18

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

1 De boomspiegel vlak afwerken

712330 511599 st 19,00 VLev. en planten van wintereik in gras/beplanting.

712331 511503 st 19,00 IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

1 : 3
9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 2,00 m

5 Diepte: 0,80 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

712332 511531 st 57,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
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3 3 palen per boom
1 st 57,00 LBoompaal niet verduurzaamd

6 Lengte: 2,50 m
2 Diameter: 80 - 90 mm

2 Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m
1 st 19,00 LBoomband breed 75 mm

Met schuifmof

712333 511602 st 19,00 IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
2 Bij te planten bomen

3 Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
m 95,00 Lmet polypropeen 450

2 Diameter drainbuis 100 mm
2 De drainbuis op een diepte van 1,00 m rondom het

wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m
1 Aantal verticale beluchtingskanalen: 1 per boom

712334 511521 st 19,00 IPlanten van bomen.
9 Bomen met kluit

Soort:
st 19,00 LQuercus petraea (wintereik) maat 16-18

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

1 De boomspiegel vlak afwerken

712340 511599 st 81,00 VLev. en planten van zomereik in gras/beplanting.

712341 511503 st 81,00 IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

1 : 3
9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 2,00 m

5 Diepte: 0,80 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

712342 511531 st 243,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
3 3 palen per boom

1 st 243,00 LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m

1 st 81,00 LBoomband breed 75 mm
Met schuifmof

712343 511602 st 81,00 IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
2 Bij te planten bomen

3 Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
m 405,00 Lmet polypropeen 450

2 Diameter drainbuis 100 mm
2 De drainbuis op een diepte van 1,00 m rondom het

wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m
1 Aantal verticale beluchtingskanalen: 1 per boom

712344 511521 st 81,00 IPlanten van bomen.
9 Bomen met kluit

Soort:
st 81,00 LQuercus robur (zomereik) maat 16-18

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond
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1 De boomspiegel vlak afwerken

712350 511599 st 22,00 VLev. en planten van kastanje in gras/beplanting.

712351 511503 st 22,00 IMaken plantgat.
1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

1 : 3
9 Plantgat met een doorsnede van ten minste 2,00 m

5 Diepte: 0,80 m
1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

712352 511531 st 66,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
3 3 palen per boom

1 st 66,00 LBoompaal niet verduurzaamd
6 Lengte: 2,50 m

2 Diameter: 80 - 90 mm
2 Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m

1 st 22,00 LBoomband breed 75 mm
Met schuifmof

712353 511602 st 22,00 IAanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem
2 Bij te planten bomen

3 Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
m 110,00 Lmet polypropeen 450

2 Diameter drainbuis 100 mm
2 De drainbuis op een diepte van 1,00 m rondom het

wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m
1 Aantal verticale beluchtingskanalen: 1 per boom

712354 511521 st 22,00 IPlanten van bomen.
9 Bomen met kluit

Soort:
st 22,00 LCastanea sativa (kastanje) maat 16-18

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond

1 De boomspiegel vlak afwerken

713 INBOET

713110 511546 st 290,00 VInboeten bosplantsoen.
Situering: 3,00 m brede strook langs watergangen
Plantmateriaal: bosplantsoen

st 145,00 Lst 145,00 L1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

713120 511546 st 320,00 VInboeten bosplantsoen.
Situering: 3,00 m brede strook langs veldzijden
Plantmateriaal: bosplantsoen

st 160,00 Lst 160,00 L1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

713130 511546 st 1.140,00 VInboeten bosplantsoen.
Situering: in groepen verspreid over het terrein

st 456,00 LPlantmateriaal: Quercus robur, maat 125-150
st 456,00 Lst 57,00 Lst 57,00 Lst 57,00 Lst 57,00 L1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

713140 511599 st 1.710,00 VInboeten haagplantsoen.
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Plantmateriaal: haagplantsoen
st 1.710,00 LFagus sylvatica, maat 125-150

713150 511599 st 19,00 VInboeten haagplantsoen.
st 19,00 LAlnus glutinosa (els), maat 200-250

713160 511542 st 1,00 VInboeten bomen.
9 Soorten:

st 1,00 LTilia tomentosa "Brabant" (zilverlinde),maat 16-1
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

713170 511542 st 5,00 VInboeten bomen.
9 Soorten:

st 5,00 LFagus sylvatica (beuk), maat 16-18
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

713180 511542 st 2,00 VInboeten bomen.
9 Soorten:

st 2,00 LQuercus petraea (wintereik), maat 16-18
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

713190 511542 st 8,00 VInboeten bomen.
9 Soorten:

st 8,00 LQuercus robur (zomereik), maat 16-18
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

713200 511542 st 2,00 VInboeten bomen.
9 Soorten:

st 2,00 LCastanea sativa (kastanje), maat 16-18
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

714 NAZORGBETREFFENDE TOT 1 JAAR NA AANLEG.

7141 HONKBAL-, COMBI-, SOFTBAL-,
NATUURGRASVOETBALVELDGras oppervlakte honkbalveld:
9675 m2

714110 514112 are 654,00 VMaaien grasveld.
Betreft: eerste en tweede maaibeurt na het zaaien.

1 Grasveldtype: grassportveld
9 Totale oppervlakte: 32730 m2

1 Gerekend is met 2 maaibeurten

714120 514115 are 654,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Maaisel vrijgekomen uit bestekspostnr. 714110

1 Grasveldtype: grassportveld
4 Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien

9 Vrijgekomen maaisel wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

714130 514112 are 11.772,00 VMaaien grasveld.
Betreft: derde en volgende maaibeurten.

1 Grasveldtype: grassportveld
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1 Gerekend is met 36 maaibeurten
1 Maaisel kneuzen en laten liggen

714140 514115 are 1.308,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Maaisel vrijgekomen uit bestekpostnr. 714130

1 Grasveldtype: grassportveld
1 Gerekend is met 4 beurt(en)

9 Vrijgekomen maaisel wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

714150 514152 are 1.308,00 VSlepen grasveld.
1 Grasveldtype: grassportveld

1 Gerekend is met 4 beurt(en)

714160 514151 are 654,00 VRollen grasveld.
1 Grasveldtype: grassportveld

1 Gerekend is met 2 beurt(en)

714170 514141 are 1.308,00 VGrasveld ontdoen van blad.
D.m.v. blazen of vegen

1 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)
en 1 onderhoudsbeurt na het verticuteren volgens

2 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de

714180 511299 EUR NBijzaaien grasveld.

714190 514199 are 654,00 VVertidraineren grasveld.

714200 222199 are 327,00 VDiepverluchtings-schudfrezen.

714210 510202 are 327,00 VDressen.
Gewenste periode: medio mei in combinatie met

9 m3 327,00 LHoeveelheid zand: gemiddeld 1 m3 per 100 m2
Zan voor dressen

1 Slepen

714220 514155 m2 327,00 VVerticuteren grasveld.
1 Grasveldtype: grassportveld

1 Gerekend is met 1 beurt(en)
Gewenste periode: medio mei

2 Vrijgekomen materiaal vegen en afvoeren volgens

714230 511113 are 1.962,00 VBemesten grasveld.
Betreft: nazorg, om de 4 weken toedienen

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Grasveldtype: grassportveld

9 Meststof: KAS
1 kg 2.943,00 LHoeveelheid: gemiddeld 1,5 kg per 100 m2

714240 511113 are 654,00 VBemesten grasveld.
Betreft: nazorg

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Grasveldtype: grassportveld

9 Meststof: Vivifos
1 kg 981,00 LHoeveelheid: gemiddeld 1,5 kg per 100 m2

714250 511113 are 327,00 VBemesten grasveld.
Betreft: nazorg, in het najaar afharden
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1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1 Grasveldtype: grassportveld

9 Meststof: levende kali.
1 kg 1.046,00 LHoeveelheid: gemiddeld 3,2 kg per 100 m2

714260 511401 are 1.962,00 VBeregenen terreinen.
9 Water uit aan te brengen beregeningsinstallatie

1 Terrein ingezaaid volgens bestekspostnr(s). 712110
4 Hoeveelheid: in beginfase ca. 500 liter/100 m2 en

vervolgens ca. 2000 liter/100 m2, gelijkmatig ver-
deeld aanbrengen. Gerekend is met de volgende fre-
quenties 6 x totaal

7143 OVERIGE GRASVELDENOppervlakte: 18100 m2

714310 514112 are 362,00 VMaaien grasveld.
Betreft: eerste en tweede maaibeurt na het zaaien.

2 Grasveldtype: recreatief grasveld
9 Totale oppervlakte: 32730 m2

1 Gerekend is met 2 maaibeurten

714320 514115 are 362,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Maaisel vrijgekomen uit bestekspostnr. 714110

2 Grasveldtype: recreatief grasveld
4 Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien

9 Vrijgekomen maaisel wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

7144 KUNSTGRASVELDOppervlakte veld 2: 7597m2 (71,00 x
107,00 m)

714410 514199 are 1.851,30 VKunstgrasveld borstelen.

714420 514141 are 514,25 VGrasveld ontdoen van blad.
D.m.v. blazen of vegen

2 Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar
2 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de

7145 TENNISBANENOppervlakte tennisvelden: 3760 m2

714510 514141 are 75,20 VGrasveld ontdoen van blad.
Situatie: tennisbanen

1 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)
2 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de

7146 ALGEMEEN

714610 230199 m 4.080,00 VDoorsteken drains.

7147 BEPLANTINGEN

714710 514201 m2 17.500,00 VOnkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.
Leeftijd van de beplanting jonger dan 1 jaar

4 Perceel met geaccidenteerd oppervlak
1 Afstand tussen de rijen: tot ca. 1 m

1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)
2 Bewerkingsdiepte tussen de rijen 0,05 tot 0,15 m

3 Bewerkingsdiepte in de rijen 0,05 tot 0,15 m
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714720 514203 m 1.350,00 VOnkruidvrij maken haagvoet.
3 Totale breedte: ca. 1 tot ca. 1,5 m

2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot
0,15 m

1 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

811 WERK ALGEMENE AARD

8111 DIRECTIEVOORZIENINGEN

811110 610299 EUR NGebruik meetinstrumenten/hulpmiddelen.

811120 610203 EUR NGebruik van keet.
Situering: door de directie nader te bepalen

1 De keet aansluiten op de riolering
7 De keet heeft een grootte van ca. 50 m2, een kamer

ca. 5 x 6 m en een kamer ca. 3 x 3 m, stoelen en
tafels voor 10 personen, 2 afsluitbare (stalen)
kasten, 2 (afsluitbare) ladenkasten, 2 schrijfbu-
reaus met afsluitbare laden en kapstokken

9 2 telefoontoestellen via 2 telefoonlijnen, 1 fax,
1 telefaxlijn, 1 computerlijn (2 draadsvaste-
verbinding naar Ravellaan 96, UTDP nummer
aanvragen bij PTT), 2 speciale modums aanvragen
bij systeembeheer tel 030-2864262 en een
kopieerapparaat

1 Een parkeerterrein met verharding, groot 100 m2
1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en

serveren van warme en koude dranken, het schoon-
houden, het verwarmen en elektrisch verlichten,
het nodige drink- en waswater, zeep en schone
handdoeken

8112 BESCHIKBAAR STELLEN WERKNEMERS/MATERIEEL

811210 611101 uur 300,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
3 Werknemers Bouwbedrijf groep C

811220 611204 uur 120,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
2 Laadvermogen: ten minste 7,5 ton

2 Hydraulisch kipbaar
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

811230 611205 uur 120,00 VTer beschikking stellen van een wiellader.
3 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Minimaal vermogen 90 KW met bediening

811240 611203 uur 120,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.
Hydraulische graafmachine voorzien van rubstractie

5 Bakinhoud: ten minste 1 m3

811250 611206 uur 120,00 VTer beschikking stellen van een tractor.
Tractor met grondkar

812 VERKEERSMAATREGELEN*************************************
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*************

8121 WEGAFZETTINGEN EN TERREINAFZETTINGEN

812110 621099 EUR NAanbr. van afz.(en) bij spec. situaties en werkz.

812120 621021 EUR NInstandh. v. afz.(en) bij spec. sit. en werkz.
1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b,

aangebracht volgens bestekspostnr(s). 812110

812130 621099 EUR NVerwijderen afzetting(en) bij specifieke situaties

812140 621099 EUR NAanbrengen en verwijderen tijdelijk bouwhekwerk.

8122 BEREIKBAARHEID

812210 621499 EUR NToepassen rijplaten.

813 REVISIE

813010 619999 EUR NHet maken van revisiewerk.
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein. EUR
In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, inclusief het aanleggen en aan-
sluiten van de hierbij benodigde kabels, leidin-
gen, parkeerplaatsen en hulpwegen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). 811110

1 Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschik-
king en is aangegeven op tek.nr. 17.402-3

910020 610102 Opruimen van werkterrein. EUR
In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

2 Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
zijn verwijderd en afgevoerd, met uitzondering van
de hulpmiddelen omschreven in bestekspostnr(s).
811110

95 STELPOSTEN

950010 610501 EUR VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950020 610501 EUR VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

9 Voor de aankoop van PVC- buizen en -hulpstukken
t.b.v. de aansluitleidingen
Afgerekend wordt aan de hand van de bij het
bestek behorende bijlage 8 "lijst van verreken-
prijzen voor PVC-materialen"

950030 610501 EUR VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

9 Het leveren en aanbrengen van cilindersloten
t.b.v. te plaatsen poorten

950040 610501 EUR VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

9 Het leveren en aanbrengen van 2 st. kunstgras-
velden
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Oppervlakte veld 2: 7600m2
Oppervlakte veld 3: 2690 m2

950050 610501 EUR VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

9 De kosten voor begeleiding en keuring door ISA
SPORT volgens ISA-normen, van het kunstgrasveld,
de natuurgrasvelden en de zand/kunststof
tennisbanen
Keuring als beschreven in deel 3 van dit bestek
artikel 01 14 03 01, 01 14 03 02 en 01 14 03 03

950060 610501 EUR VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

9 De kosten van het verwijderen van in het terrein
niet zichtbare kabels, leidingen en buizen

1 Acceptatiekosten zijn voor rekening van de

950070 610501 EUR VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

9 De kosten voor het dichtzetten van 2 st.
bronneringen (volgens normen Provincie)

950080 610501 EUR VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

9 Het hergebruik van duiker vrijgekomen uit
bestekspostnr. 114160.
Duikers toepassen t.b.v. tijdelijke dammen, na
gereedkomen werkzaamheden duijkers afvoeren
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01 ][ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in september
2000, hierna te noemen 'Standaard 2000', uitgegeven door de
Stichting CROW.

02 De Standaard 2000 is tegen betaling van EUR 55,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging december
2002' is tegen betaling van EUR 12,- ook afzonderlijk
verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per
fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01
van de Standaard 2000, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan
wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering
van Technische Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het
werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, in-
stallaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer
onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt be-
proeving plaats. De beproeving geschiedt door de aan-
nemer in aanwezigheid van de directie en dient om
vast te stellen of het werk, of het desbetreffende
onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de
beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen,
voor zover dit op het tijdstip van de beproeving
mogelijk is.
2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het
tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeen-
schappelijke vaststelling van het tijdstip van be-
proeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en
geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren
schriftelijk kennis aan de directie.
3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor
zijn rekening het nodige materieel en het personeel
voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveel-
heid water en energie zijn voor rekening van de op-
drachtgever.
4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen
na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op
waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsme-
de, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die
de meetresultaten en andere relevante gegevens ver-
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meldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken
rapport door aannemer en directie staan de resultaten
van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwe-
zig is geweest, staan de resultaten van de beproeving
vast door de enkele vermelding daarvan in het rap-
port.
5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat
het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, na-
dat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aange-
bracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in
dit geval de kosten van water en energie, benodigd
voor de beproeving, voor rekening van de aannemer
zijn.
6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat
het werk, op het gebied bestreken door de beproeving,
voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook
overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals
bedoeld in paragraaf 9.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de
opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal
verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende
onderdeel

04 Voorts zijn van toepassing op dit bestek de normbladen van ISA-Sport te Arnhem. Betreffende rubber
ingestrooide
kunstgrasvoetbalvelden, zand ingestrooide
kunstgrastennisvelden, natuurgras voetbalvelden, honk- en
softbalvelden.
Toegepaste constructies en materialen dienen hieraan te
voldoen.

05 Voorts zijn van toepassing op dit bestek de Aanbevelingen van de Commissie Sportverlichting, november
2000.
Voor de overige eisen van de veldverlichting wordt verwezen naar de tekst zoals omschreven in de
desbetreffende posten.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Voor het milieu schadelijke afvalstoffen, lege bussen en
dergelijke van verf, conserverings- en lossingsmiddelen,
olie, kit enz. dienen in gesloten containers te worden
verzameld. Afhankelijk van de aard en in overleg met de
directie dienen de stoffen te worden afgevoerd naar het
Chemisch Afvalstoffendepot Isotopenweg 5, 3542 AS Utrecht,
tel. 030 2866871. De hieraan verbonden kosten zijn voor
rekening van de aannemer.

06 Onder uitsluiting van het eventuele vindersrecht, wordt bepaald dat schatten die, in of op de grond of in
bepaalde
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gevallen in of aan bestaande gebouwen, worden gevonden
geheel eigendom zijn van de eigenaar van de betreffende
grond.
In dit verband doet de aannemer afstand ten behoeve van
voornoemde eigenaar van zijn eventuele recht op het
gevondene. Door aanvaarding van de gunning verklaart de
aannemer zich mede verantwoordelijk tot het doen van
afstand door degenen die door hem direkt en indirekt zijn
ingeschakeld ten behoeve van het werk.

01 01 10 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN M.B.T. DE U.A.V. 1989

01 Paragraaf 6, lid 2 aanvullen met:
Indien de aannemer de opdrachten van de directie niet
nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en dag een korting van EUR 450,00
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Paragraaf 7, lid 1 wijzigen in:
Als datum van aanvang van het werk zal worden aangemerkt de in de opdrachtbrief te stellen datum, waarbij
rekening is gehouden met voorbereidingstijd.

03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. draagt de opdrachtgever zorg voor het plaatsen en
onderhouden van de omleidingsbebording en de eventuele verlichting daarvan in het belang van het verkeer,
buiten het werk en niet direct grenzend aan het werk.

04 Paragraaf 42 lid 2 wijzigen in:
Het bedrag der kortingen is Eur 1000,00 per dag.

05 Paragraaf 43b, lid 2 wijzigen in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met
het werk zijn aangegaan of zullen worden aangegaan, worden
de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.

01 01 11 VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens
eventuele onderaannemers enige verplichting om bij te
dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale
verzekering danwel de belastingdienst geinde premies,
voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel
van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben
gelaten.

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aan-
spraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen of de
belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor
verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers, die met
(een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdracht-
gever te voorkomen, zal de (onder)aannemer in door hem af
te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze bepaling
opnemen.
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01 01 12 GELUIDSHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatrege-
len moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de
stationaire installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau Leq, veroorzaakt door de op de
bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten
werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
55 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele
verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg
zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20
dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten
equivalente geluidniveau Leq.

03 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen
gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de
dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten
worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding
Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 van het Ministerie van VROM.

05 Eventuele metingen geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Bij overtreding van de eisen
zullen de kosten op de aannemer worden verhaald.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

05 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen
(incl. electriciteit) en kosten van bouwstoffen geschiedt
geen verrekening; het bepaalde in de artikelen 01.04.01 t/m 06 van de Standaard 2000 is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaraties, waarin de verschuldigde omzetbelasting apart wordt vermeld, in drievoud bij de directie
indienen.
De declaraties richten ten name van:
Dienst Stadsbeheer,
IBU-Ingenieursbureau Utrecht
Projectmanagement,
De heer O. van Schaick
Postbus 8375,
3503 RJ Utrecht.

02 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde
leveringen en extra werkzaamheden vindt alleen plaats indien en voorzover deze zijn opgedragen middels een
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opdrachtbon c.q. aantekeningen in het weekrapport.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard
2000 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de
Standaard 2000 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2000, wordt
verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld
in artikel 01.08.02 van de Standaard 2000, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 Het bepaalde in artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard
2000 wordt vervangen door het navolgende:
Voor de aanvang van de werkzaamheden stelt de directie in
overleg gedragsregels op ten aanzien van de in het werk
aanwezige en tijdens het werk te leggen/gelegde
ondergrondse kabels en leidingen van de nutsbedrijven.

02 De opdrachtgever draagt zorg voor de vergunning van het kabel- en leidingtrace.

03 De opdrachtgever draagt zorg voor de toestemming met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden aan
gebouwen en of objecten van derden.

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2000 wordt vervangen door het navolgende:
Ongeacht de noodzaak van het houden van een bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V.
1989, moet de aannemer ten minste drie werkdagen voor aanvang van de bestekwerkzaamheden melding
doen van deze werkzaamheden bij het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio, onder
vermelding van de coordinaten van het werkgebied conform de KLIC-atlas.
De gegevens zijn:

KLIC west
Croeselaan 28, 3521 CB Utrecht
Postbus 8310, 3503 RH Utrecht
Telefoon: 0800-0080.

De beschikbare revisietekeningen van kabels en leidingen worden vervolgens door de nutsbedrijven ter
beschikking gesteld aan de aannemer.
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02 De aannemer moet er voor zorgen, dat altijd een exemplaar
van elk van de in lid 01 bedoelde tekeningen tijdens de
werkzaamheden op het werk aanwezig is.

03 De aannemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van
dienstleidingen e.d. meestal niet op de in lid 01
bedoelde tekeningen aangegeven zijn.

04 Het opzoeken met handkracht van aanwezige kabels en leidingen is een normale schadebeperkende
maatregel en komt niet voor verrekening in aanmerking.

05 De bereikbaarheid en het gebruik van brandkranen en afsluiters mogen in geen enkel opzicht worden
belemmerd.

06 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddelijk melding
maken aan
het meldadres/de meldadressen van de betrokken
leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking, als
bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. 1989, daartoe
is/zijn vastgesteld.Tot nader order dient op de plaats van
de beschadiging de sleuf te worden opengelaten.

07 Ten minste 3 dagen voor de aanvang van het werk dient de aannemer de nutsbedrijven op de hoogte te stellen
van voorgenomen werkzaamheden.
Eveneens dient de heer H.Ockeloen van DSB-uitvoering op de hoogte te worden gebracht (tel. 030-2864810).

08 Binnen 4 weken na opdracht dient de aannemer een compleet plan van de elektrotechnische installaties met
tekeningen,
schema's etc. in te dienen bij de directie ter goedkeuring.
Bij dit plan dienen controleberekeningen van alle kabels volgens de NEN-1010 te worden over overlegd. Indien
uit de berekeningen blijkt dat de kabels met een kleinere aderdoorsnede kunnen worden uitgevoerd dan in het
bestek is voorgeschreven, moet het plan in overleg met de directie volgens die berekening worden uitgevoerd
en zal er een verrekening plaatsvinden van de minderkosten.
De installaties worden volgens deze tekeningen etc. uitgevoerd. Onnauwkeurigheden en onvolledigheden in
de tekeningen zullen de aannemer niet ontslaan van de verplichtingen om de inrichting volledig en voldoende
aan de
eisen op te leveren. De goedkeuring van de tekeningen door
de directie strekt niet tot vermindering van de
verantwoordelijkheid van de aannemer. Deze blijft
verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en werking van
het geleverde en voor de oplevering van de installatie
volgens deze werkomschrijving.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 De in elkaar grijpende werkzaamheden kunnen zijn:
- de werkzaamheden uit het onderhavige bestek;
- het verwijderen en plaatsen van verkeersborden door de
afdeling Uitvoering van de Dienst Stadsbeheer;
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- het plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeers-
voorzieningen buiten het werkterrein;
- de bouw van het clubgebouw;
- het plaatsen van electronisch scorebord door de
vereniging;
- het leggen c.q. omleggen van kabels en leidingen
- het doen van archeologisch onderzoek
De directie zal de aannemer uiterlijk 2 dagen
voorafgaande aan het archeologisch onderzoek mededelen
op welke dag dit onderzoek plaatsvindt.
De aannemer dient rekening te houden met maximaal 6 onderzoeken van 4 uur.

02 De schakel- en verdeelinrichting van de openbare verlichtingsinstallatie bevindt zich in REMU MS-ruimtes.
Alle schakelhandelingen moeten in verband met de
bevoegdheid door REMU personeel worden uitgevoerd.
Hieromtrent werkafspraken maken met de betrokken rayonchef
van de REMU. De opdracht aan de REMU wordt door de
directie van het werk verstrekt. Indien voorgaande leidt
tot vertraging in de werkzaamheden van de aannemer, dient
de aannemer de consequenties hiervan tijdig inzichtelijk
te maken. Eventuele vergoeding van extra kosten zal
plaatsvinden indien redelijkerwijs is vastgesteld dat de
aannemer geen blaam treft. Een en ander ter beoordeling
van de directie van het werk.

03 Aan het einde van iedere werkdag dienen de werkzaamheden zodanig te zijn afgerond dat de Openbare
Verlichting op
normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren kan
functioneren.

04 De aanleg van de aardingsvoorzieningen uniform de "Aanvullende technische voorwaarden (ENBU)" en in
nauw overleg met Eneco Energie.

05 In afwijking van lid 2 van paragraaf 31 van de UAV geschiedt de coordinatie van de aanleg van de kabels en
leidingen door de aannemer.

06 De transformator van het energiebedrijf wordt door Eneco als huurtrafo opgesteld als compact klantstation
(zonder
meegebruiker) op de plaats zoals op tekening is
aangegeven. De hoofdverdeelinrichting wordt in een
afzonderlijke schakelruimte opgesteld.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

02 Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer
rekening te houden met de:
- uitvoering van de onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde
werken.
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
PVC-buizen PIPE-LIFE Nederland
Polyester-PUTTEN PIPE-LIFE Nederland

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van
die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking
nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aan-
gegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient
dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ont-
vangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door der-
den afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 De aannemer moet schriftelijk 1 week van te voren bij de
directie opgeven welke bouwstoffen hij nodig heeft voor de
betreffende werkzaamheden.Te late levering van de
bouwstoffen geeft de aannemer eventueel recht op uitstel
van oplevering, doch niet op enigerlei schadevergoeding.

05 De op het gemeentelijk opslagterrein aan de Cartesiusweg (voor beplantingen en speeltoestellen:
Stadskwekerij aan
de Laan van Maarschalkerweerd) ter beschikking te stellen
materialen moeten door de aannemer worden geladen,
worden vervoerd en op het werk worden gelost.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding-
en;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van
gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden,
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
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02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-
treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie
aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-
tie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-
treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 03 KEURING VAN SPORTVELDEN

01 Het kunstgrasveld moet worden aangelegd onder begeleiding van ISA SPORT.
Hierbij moet op een aantal momenten, welke zijn aangegeven in de inschrijving, door ISA SPORT goedkeuring
worden gegeven op onderdelen van het werk.
Het rubber ingestrooid kunstgrasveld (voetbal-, trainingsveld) dient door ISA SPORT voor minimaal 1400
bespelingsuren te worden goedgekeurd.

02 De natuurgrasvelden moeten worden aangelegd onder begeleiding van ISA SPORT.
Hierbij moet op een aantal momenten, welke zijn aangegeven
in de inschrijving, door ISA SPORT goedkeuring worden
gegeven op onderdelen van het werk.
De natuurgrasvelden dienen door ISA SPORT voor minimaal 250 bespelingsuren te worden goedgekeurd.

03 De zand kunststof tennisbanen moeten worden aangelegd onder begeleiding van ISA SPORT.
Hierbij moet op een aantal momenten, welke zijn aangegeven
in de inschrijving, door ISA SPORT goedkeuring worden
gegeven op onderdelen van het werk.

01 14 04 ALGEMEEN
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01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of gelijkwaardig"

02 Daar waar de aannemer afwijkt van de in het bestek genoemde materialen dient hij een bewijs van
gelijkwaardigheid aan te tonen.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient aan te geven hoe en voor welke tijdsduur de garantie op de gehele constructies voor
voetbal en tennis zijn geregeld.
Opgenomen moet zijn bepalingen over de garantie op de geleverde onderdelen van de constructies.
Bijgevoegd moet worden een verklaring dat de constructies gedurende de garantietermijn voldoen aan de
eisen van de betreffende sportbond alsmede aan de normen van de NOC*NSF.

02 Van toepassing zijnde garantiebepalingen voor rubberingestrooid kunstgras incl. rubberinfill en zand:

GARANTIE
1. Alle te leveren materialen zullen voldoen aan de
keuringsnormen van ISA, KOMO en Standaard RAW 2000.

2. De aannemer garandeert gedurende 12 jaar na oplevering
de deugdelijkheid van de kunstgrasconstructie,
bestaande uit:
- de rubberingestrooide kunstgrasmat;
- het drukverdelend doek;
- de sporttechnische laag.

3. Binnen de garantie vallen:
a) verouderingsverschijnselen ten gevolge van
aantasting door UV-licht;
b) het bestand zijn tegen gevolgen van klimatologische
invloeden, zoals: warmte, koude, vocht, rot en
schimmel;
c) abnormale slijtageverschijnselen;
d) de vlakheid en hoogteligging van het veld, conform het officiële ISA programma van sporttechnische eisen;
e) de waterdoorlatendheid van de constructie, conform de door ISA gestelde normen.

4. Geschillen:
Indien met betrekking tot een eventuele
aansprakelijkheid op grond van deze garantieverklaring
verschil van mening ontstaat, dan zal een voor beide
partijen bindende uitspraak gevraagd worden aan ISA.
De hieruit voortvloeiende kosten van arbitrage zullen door de in het ongelijk gestelde partij worden voldaan.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER.

01 De opdrachtgever zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architekt, adviseurs, constructeurs,
aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering
(CAR-verzekering) afsluiten.

02 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage.
Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie
van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de
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inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als
verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te
komen.

03 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum
waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot
het einde van de onderhoudsperiode.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit
overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd
door enige bepaling betreffende verzekering in dit
artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen
alle schade volledig te herstellen en het werk volgens
bestek op te leveren.

05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing
is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet
door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen,
waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer
telefonisch te worden gemeld aan de bouwdirectie.
Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met
toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen
aan de bouwdirektie.
In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient
de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de po-
litie en andere daarvoor in aanmerking komende personen.

07 De opdrachtgever beslist welke partij namens verzekerden de
schade met de verzekeraar regelt.

08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever
ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden
uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van
de schade is gevorderd.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER.

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen
gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel
aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn medeverzekerd en mag de
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke
niet zijn uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 Indien elders in het bestek geen bestemming voor uit het werk komende bouwstoffen, de openbare verlichting
betreffende, wordt aangegeven noch wordt aangegeven dat de betreffende bouwstoffen voor de opdrachtgever
geen waarde hebben, deze bouwstoffen inleveren (vrij van grond) bij de vestiging van Pilkes aan de Martin
Ovenweg 11 te Utrecht. Er dient minimaal 1 dag van te voren telefonish een afspraak gemaakt te worden voor
het inleveren. Contactpersoon de heer L. Limburg tel. 06-50264627 of 030-2448310 fax. 030-2448232

02 Vrijkomende materialen, welke betrekking hebben op verkeers- en straatnaamborden, en geschikt zijn voor
hergebruik dienen te worden afgeleverd bij Bureau Verkeersaanduidingen, Cartesiusweg 126.
contactpersoon de heer F. van Sluis tel. 030-2864515

03 Een bewijs van inname, bv. een gespecificeerde rekening of innamebon dient aan de opdrachtgever
overhandigd te worden.

01 17 06 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2000 wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als wortelzone wordt gezien: vertikale projectie van de kroon radiaal vermeerderd met minimaal 2 meter.

02 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan binnen de
wortelzone.

03 Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.

04 Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.

05 Pemanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.

06 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht toegestaan, mits voorgeschreven in het bestek.

07 Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van grondwater
door middel van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming van uitdroging van de
bodem.

08 De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken openliggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel mogelijk
worden toegedekt met grond.
Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de
Standaard 2000 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
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EUR 50,00 per struik of vaste plant;
EUR 5,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 Het bepaalde in lid 01 is niet van toepassing indien de aannemer zorgt voor kwalitatieve vervanging inclusief
nazorg.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-
doeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-
heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

01 23 BOUWVERGADERINGEN

01 23 01 ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige
tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdracht-
gever, aannemer en andere door de directie te bepalen
personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen,
mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen
worden opgemaakt welke, indien de directie zulks verlangd,
zowel door de aannemer als door de directie voor accoord
moeten worden getekend.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 02 EISEN EN UITVOERING

21 02 03 ALGEMEEN

01 Alle werkzaamheden in den droge uitvoeren.
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Waar nodig moet het grondwaterpeil door bronbemaling worden verlaagd, tot 0,25 m onder de ontgraving.

02 De verlaging van het grondwaterpeil moet in stand worden gehouden totdat de sleuven tot boven de
grondwaterstand zijn aangevuld en verdicht.

03 Hierna de bemaling zodanig regelen dat verhoging van het grondwaterpeil geleidelijk plaats vindt, zonder
gevaar van opdrijven van de constructies.

04 De aannemer dient de werkzaamheden zo in te delen dat de tijdsduur van de grondwateronttrekking zo gering
mogelijk is.

05 De lengte van de te plaatsen c.q. in werking zijnde bronbemaling moet zijn afgestemd op:
- de te behalen dagproduktie bij de rioolaanleg c.q. bij de
rioolvernieuwing.
- de tijdsduren, bedoeld in artikel 21.03.02 lid 02 sub a
van de Standaard 2000.

06 Gedurende het weekend mag er geen bemaling plaatsvinden.

07 Indien de bronbemaling niet in werking is, dient de sleuf aangevuld te zijn.

21 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

21 04 03 STAGNATIE

01 Stagnatie in de voortgang van het werk en schade verband houdende met het niet goed functioneren van de
bemaling is geheel voor rekening en risico van de aannemer.

21 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

21 05 01 ALGEMEEN

01 Ter plaatse van lozingspunten in watergangen dient de aannemer de nodige provisorische oever- en/of
bodem-
verdediging aan te brengen en te onderhouden.
Na afloop van de bemalingen dient de verdediging te worden verwijderd en de watergang in de
oorspronkelijke danwel de voorgeschreven toestand te worden gebracht.

02 Zand en grond, dat door de bemaling in de bestaande waterlopen terecht komt, verwijderen.

21 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

21 07 02 HOEVEELHEDEN

01 De bepaling van de hoeveelheden bemalingen voor het drooghouden van de rioolsleuf, vindt plaats door
meting van de lengte van de aan te brengen riolering inclusief putten in de as van de riolering, waarvoor deze
voorzieningen noodzakelijk zijn.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
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22 02 01 ALGEMEEN

02 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de
gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het
oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspron-
kelijke toestand wordt gebracht, ook wat betreft de
hoogteligging.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

01 De directie zal tijdens de uitvoering aangeven welke overhoogten dienen te worden aangehouden voor het te
maken werk.

02 Elke aan te brengen laag t.b.v. de kunstgrasvelden dient te worden beoordeeld en goedgekeurd door ISA-
Sport.
Wachttijden ten gevolge van onderzoek van het ISA-Sport worden niet verrekend.

22 21 BEGRIPPEN

22 21 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
Pulverfrezen: een grondbewerking waarbij de bovengrond wordt verkruimeld. De verkruimelde grond mag
geen grondkruimels bezitten groter dan 10 mm.

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE

23 12 EISEN EN UITVOERING HORIZONTALE DRAINAGE

23 12 03 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 In aanvulling op het bepaalde in de artikelen 23.12.05 lid
03, 23.12.06 lid 02, 23.12.07 lid 04 en 23.12.09 lid 02
van de Standaard 2000 moet de dichtheid van de aanvulling
zodanig overeenkomen met die van de omringende grondslag
dat geen zettingsverschillen optreden.

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 01 GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Ontgravingen moeten voldoende ruim, doch niet te ruim worden uitgevoerd.
Waar nodig moet de sleuf worden gestempeld of bekist op zodanige wijze dat afschuiving van grond en
schade aan
eigendommen van derden worden voorkomen.

02 Te diep ontgraven sleuven worden, op kosten van de aannemer, door hem tot het gewenste profiel aangevuld
met zand.

03 Puin, steen en dergelijke tot minimaal 0,25 m onder de onderkant van de leiding verwijderen.
Ontstane gaten met zand aanvullen.

04 Ter plaatse van de verbindingen de sleufbodem zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding draagt.
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Het bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de
volle lengte draagt.

05 De breedte van de sleufbodem bij inspectieputten bedraagt tenminste 0,50 m langs alle zijden.
Voor grote samen te stellen inspectieputten bedraagt de breedte tenminste 1,00 m.

06 Alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de (wortels van) te handhaven bomen en beplantingen worden
beschadigd.

07 Las- en lichtmastgaten voor de Openbare Verlichting dienen te worden gegraven en gedicht als waren het
sleuven.

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 Zonder toestemming van de directie mag geen aanvulling plaatsvinden.

03 Indien het zand te weinig vocht bevat, moet zoveel water worden toegevoegd, dat een goede verdichting
mogelijk is.

04 Indien het zand te nat is voor het verkrijgen van een goede verdichting, moet het verdichten worden uitgesteld
totdat het vochtgehalte geschikt is.

05 Het slempen van zand is niet toegestaan.

06 De ontgraven leidingsleuf dezelfde dag voorzien van de te leggen leiding en aanvullen.
Maximaal mag 10 m sleuf open blijven liggen.

07 Met de sleufaanvulling niet eerder beginnen dan nadat:
- de gegevens ten behoeve van de revisie zijn opgetekend;
- gecontroleerd is of de verbindingen goed in elkaar zijn
geschoven.

08 De aanvullingen laagsgewijs aanbrengen en elke laag afzonderlijk uitvlakken en verdichten.

09 Vanaf de sleufbodem tot 0,30 m boven de buis bedraagt de dikte van de aanvulling maximaal 0,30 m per laag.

10 De maximale sondeerwaarde van de aanvulling ter breedte van de buis bedraagt vanaf de bovenkant van de
buis tot
0,30 m daarboven 1,0 N/mm2 (voor zand).

11 De dikte van de volgende lagen mag maximaal 0,50 m per laag bedragen.

12 Het controleren van de zandbanen middels het bepalen van de sondeerwaarde geldt voor alle
zandaanvullingen, waarvoor in de staat van hoeveelheden geen proctor-
beproeving is voorgeschreven.
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13 De aannemer mag niet met het aanbrengen van de verhardingen beginnen, alvorens de sondeerwaarde en/of
de verdichtingsgraad zijn goedgekeurd.

14 Voor het aanbrengen van de verharding moet de zandbaan/
funderingslaag onder het juiste profiel en op de juiste hoogte worden afgewerkt.

15 De sleuf dient in laagdikten van 0,30 m te worden gedicht en daarna mechanisch te worden aangestampt.
Geen puin etc.
terugstorten in de sleuf. Zonodig schoonzand aanvoeren,
echter altijd in overleg met de directie. Uitvoering na
meerwerk opdracht.

24 02 07 KABELS EN LEIDINGEN

01 In verband met de ligging van nutsleidingen, vooraf voldoende proefsleuven graven.

02 Het grondwerk voor het localiseren van kabels en leidingen waar nodig in handkracht uitvoeren.

03 Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden.

04 Bij de ontgraving en de aanvulling de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen.

24 02 15 GRONDWERK, AANVULLING

01 De sleuf dient in laagdikten van 0,30 m te worden gedicht en daarna mechanisch te worden aangestampt.
Geen puin etc. terugstorten in de sleuf. Zonodig schoonzand aanvoeren, echter altijd in overleg met de directie.
Uitvoering na meerwerk opdracht.

24 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 05 BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

01 Lid 03 en lid 04 van art. 24.07.05 van de Standaard 2000 zijn niet van toepassing.

02 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in het bestek vermelde
theoretische profiel en aan de hand van de in het werk gemeten lengte, waarvoor dit grondwerk nodig is.

03 De in het bestek vermelde hoeveelheden zijn vaste kubieke meters. Bij de aanvulling is de inhoud van de
riolen en de rioolputten in mindering gebracht.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

01 De door de directie ter beschikking te stellen betonnen buizen en putten worden ter beschikking gesteld op het
middel van vervoer op de openbare weg nabij het werk.

02 De aannemer draagt zorg voor de correcte lossing van deze materialen.
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03 De aannemer moet er rekening mee houden dat de betonnen putten ten behoeve van het ophijsen en stellen
zijn voorzien van zogenoemde spijkerankers.
De putten mogen alleen opgetild worden met gecertificeerde hijsklauwen, geschikt voor deze hijsankers.

04 De in lid 03 genoemde hijsklauwen zijn verkrijgbaar bij:
Ingenieursbureau Cornelis B.V.
Veldoven 6
6826 TT Arnhem
telefoon: 026 - 36 48 121
telefax: 026 - 36 35 377.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 03 MAKEN REVISIE (AANNEMER)

01 De aannemer vervaardigt revisie van de gemaakte werken.
Zie ook bestekspost 813010 (Deel 2.2. van dit bestek).
De revisie moet als analoog produkt, op polyesterfilm, worden opgeleverd.
Voor procedure en goedkeuring zie artikel 25.03.06.
Een voorbeeld-revisietekening is als bijlage in dit bestek opgenomen.

02 Een polyesterfilm van de aanlegtekening(en) wordt na de gunning van dit bestek ter beschikking gesteld.
Desgewenst wordt een exemplaar van de aanlegtekening(en) digitaal ter beschikking gesteld.

03 Als leidraad voor het maken van de revisie geldt de Nederlandse Praktijkrichtlijn 3218:
Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud
(onder sectie vier).

25 03 04 REVISIE RIOLERING

01 De revisie van de rioleringswerken moet ten minste omvatten de plaats van:
- riolen, inlaten en standpijpen;
- putten, inspectieputten en putinlaten;
- sifons en ontstoppingsstukken in de perceelaansluitingen;
- perceelaansluitingen
- straat- en trottoirkolken;
- kolkaansluitingen;
- de inlaten en/of standpijpen waarop is aangesloten;
- uitleggers met uiteinden;

02 De inlaten en standpijpen, sifons, ontstoppingsstukken, straat- en trottoirkolken en aansluitingen inmeten ten
opzichte van de putten en/of de gevels, inclusief de dekking ten opzichte van het (toekomstig) maaiveld.

03 Daarnaast aangeven:
- fabrikaat, materiaal en diameters van de riolen;
- fabrikaat, materiaal en afmetingen van putten;
- de specificaties van sparingen, overstortdrempels,
schuiven, kleppen etc..
- alle aanleghoogten (b.o.b.) t.o.v. N.A.P.;

04 Achter de diameter de soort riolering aangeven als volgt:
- vuilwaterriool : - V;
- hemelwaterriool : - H;
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- hemelwaterriool van dakvlakken : - HS;
- gemengd riool-onbenoemd : - onbenoemd.

25 03 06 PROCEDURE REVISIE EN GOEDKEURING

01 De aannemer overlegt aan de directie tweewekelijks in tweevoud een tussenstand van de tot dan gemaakte
werken
als concept-revisie op papier.

02 Eventuele aanvullingen en aanwijzingen van de directie voor de volgende tussenstand verwerken.

03 De laatste concept-revisie-op-papier verschijnt bij de opneming van het werk, als bedoeld in par. 9 van de
U.A.V.

04 Een maand na de opneming van het werk (na tussentijdse finale goedkeuring van de concept-revisie) overlegt
de aannemer de revisie op polyesterfilm.

05 Aannemer en directie voorzien de polyesterfilm van handtekening en datum.

06 Voor elke werkdag dat het concept-revisiewerk en de eind-
revisie te laat wordt geleverd bedraagt de korting
EUR 100,00.

25 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 07 01 HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS

01 In afwijking van de op artikel 25.0701 lid 01 van de Standaard 2000 wordt bepaald dat de bepaling van de
verwerkte hoeveelheden buizen en hulpstukken geschiedt door meting in het werk, in de as van de leiding.

02 De lengte van de te verrekenen huis- en kolkaansluitingen
wordt verrekend vanaf het hart van het te maken riool.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 02 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

01 De leidingen moeten voldoen aan de hierna vermelde klasse van de toestandsaspecten, volgens NEN 3399.

#Functionele eis waterdichtheid:
Toestandsaspect Code Klasse Opmerking
Lekkage A1 1
Zandinloop A2 1
Axiale verplaatsing A3 1
Radiale verplaatsing A4 1
Hoekverdraaiing A5 1 (1)
Inhangende rubberring A6 1
Inhangend voegmateriaal A7 1

#Functionele eis stabiliteit:
Toestandsaspect Code Klasse
Beschadiging B1 1
Aantasting B2 1
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Scheurvorming B3 1
Deformatie B4 1

#Functionele eis afstroming:
Toestandsaspect Code Klasse
Instekende inlaat C1 1
Wortelingroei C2 1
Aangroei C3 1 (2)
Afzetting C4 1 (2)
Zand/vuilophoping C5 1 (2)
Obstakels C6 1 (2)
Waterdiepte C7 1 (3)

(1) tenzij de directie de hoekverdraaiing heeft goedgekeurd
(2) mag niet worden waargenomen
(3) met een maximum van 10 mm

25 12 05 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 Leidingen voor huis- en kolkaansluitingen onder de wegverharding uitvoeren uit een buislengte zonder
verbindingsmoffen.

02 De kolken aansluiten door middel van twee haakse bochten
om de aansluiting met voldoende gronddekking onder de weg
te kunnen aansluiten op het riool.

03 Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-
aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
afsluitkap met rubbermanchetverbinding.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 04 WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 Voor het reinigen van rioleringen dient oppervlaktewater
gebruikt te worden.
Het gebruik van drinkwater hiervoor is niet toegestaan.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

25 15 04 KOLKEN

01 Bij de opneming van het werk voorafgaande aan de oplevering en na afloop van de onderhoudstermijn, als
bedoeld in de U.A.V., moeten alle kolken en riolering inwendig schoon zijn.
Reinigingskosten zijn voor rekening van de aannemer.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN

25 17 01 VRIJVERVALLEIDING: MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING

01 Onder verwijzing naar artikel 25.17.01 lid 01 van de Standaard 2000 geschiedt de controle van het inwendige
van de vrijverval rioolleiding met behulp van een TV-camera door derden.

25 17 02 RIOOLPERSLEIDING: MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING

01 In aanvulling op artikel 25.17.02 lid 01 van de Standaard 2000 wordt bepaald:
Bij het begin van de beproeving moet alle lucht uit de leiding zijn verwijderd.
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De sleuf moet zijn aangevuld en de einden van de rioolpersleiding of het leidinggedeelte moeten voldoende
zijn afgestempeld.

02 Tevens wordt bepaald:
Op de einden van de rioolpersleiding of het leidinggedeelte moet een manometer worden aangebracht.
Een van de manometers moet zelfregistrerend zijn.
De niet registrerende manometer moet een nauwkeurigheid
hebben van 0,05 MPa.
Het meetbereik moet zijn van 0,1 tot 1,5 MPa.

03 In aanvulling op artikel 25.17.02 lid 03 van de Standaard 2000 wordt bepaald:
De beproevingsdruk moet worden aangebracht in etappes van
0,1 MPa; tussen de etappes moet 10 minuten worden gewacht.

04 Als terugloop van de druk wordt geconstateerd en het
waterverlies niet voldoet aan het criterium volgens artikel
25.12.02 lid 02 van de Standaard 2000, moet de oorzaak worden opgespoord en verholpen, waarna de
leiding opnieuw moet worden beproefd.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 01 BEGRIPPEN

26 01 01 KABELWERKZAAMHEDEN

01 Te verstaan is onder:

a. energiegrondkabel: de kabel vanaf het voedingspunt;
synoniem: netkabel.

b. energiegrondkabel openbare verlichting: distributiekabel uitsluitend bestemd voor het voeden van OV-
objecten.

c. gecombineerde energiegrondkabel: distributiekabel, die zowel voor het voeden van OV-aansluitingen als
voor het

voeden van niet OV-aansluitingen wordt gebruikt.

d. energie-aansluitkabel: de kabel van de distributiekabel naar de aansluitkast in de lichtmast;
synoniem: aftakkabel.

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 01 KABELBUIZEN ENKABELKOKERS

01 Alle hoofd- en aftakkabels dienen bij wegkruisingen aangebracht te worden in PVC-buis met een doorsnede
van
110 mm. Indien kokers/buizen aanwezig zijn wordt bij
voldoende ruimte hiervan gebruik gemaakt.

02 Er mag voor het aanleggen van kabelbuizen en kabelkokers niet gebroken worden in bestaande asfaltwegen.
Mocht dit
toch noodzakelijk zijn dan kan dit alleen na overleg met
en goedkeuring van de Dienst Stadsbeheer Utrecht.
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03 Kabelbuizen, uit de as van de weg gezien, met een overlengte van 0,5 m uit de kant van de verharding
aanbrengen.

04 In een kabelbuis mogen maximaal 3 openbare verlichting kabels ingevoerd worden.

26 02 02 AANBRENGEN GRONDKABELS

01 Als aftak-, verbindings- en eindmoffen moeten in principe Wikkelmoffen met epoxyhars vulling worden
toegepast. Indien de aannemer een alternatief wil gebruiken, dit dient in overleg met de beheerde van de
Openbare Verlichting de heer A. Klink plaats vinden. tel. 030-2864738
Deze moffen dienen van hetzelfde type te zijn als gebruikt bij de openbare verlichting Stad Utrecht.

02 Kabels dienen met voldoende speling in de gemaakte sleuf te worden gelegd.

03 Waar nodig moet als verbindingsmof voor de voedingskabel de mof van het type EKA25 worden toegepast.

04 Tenminste 4 uur voor het aanbrengen van de kabel dient de directie op de hoogte te worden gebracht van de
voorgenomen werkzaamheden.

05 Indien dit door de directie noodzakelijk wordt geacht moet de directie in de gelegenheid gesteld worden de
toestand van de sleuven op te nemen alvorens wordt overgegaan tot het aanbrengen van de kabel.

06 In een kabelbuis mogen maximaal 3 openbare verlichting kabels ingevoerd worden.

07 Met uitzondering van de kabels van de openbare verlichting geldt:
De berekeningen van de kabeldiameters door de aannemer op
basis van de kabellay-out, de NEN 1010 en de Model
algemene woorwaarden aansluiting en transport
elektriciteit 2000 voor zakelijke afnemers en de Model
algemene voorwaarden levering elektriciteit 2000 voor
zakelijke gebruikers.

08 De aanleg van de aardingsvoorzieningen conform de "Aanvullende technische voorwaarden (ENBU)" en in
nauw
overleg met Eneco Energie.

26 02 03 KABELMERKBAND

01 Voor de openbare verlichting geldt dat de kabels om de twee meter voorzien moeten zijn van een merkband
met de
opdruk: gem. Utrecht, OV.
(Kleur Oranje).

02 De overige kabels om de twee meter voorzien van een merkband met daarop het kabelnummer.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

26 07 01 MACHINAAL/ NIET-MACHINAAL GRAVEN

01 Indien het graafwerk voor minder dan 10 % uit machinaal
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graven bestaat, zal het geheel als niet-machinaal graven
worden verrekend.

02 Indien het graafwerk voor minder dan 10 % uit
niet-machinaal graven bestaat, zal het geheel als machinaal
graven worden verrekend.

31 WEGVERHARDINGEN II

31 03 INFORMATIEOVERDRACHT, REVISIE

31 03 01 MAKEN REVISIE (AANNEMER)

01 De aannemer vervaardigt revisie van de gemaakte werken.
Zie ook bestekspostnr. 813010 (Deel 2.2. van dit bestek).
De revisie moet analoog (op papier), worden opgeleverd.
Voor procedure en goedkeuring zie artikel 31.03.02.
Onder revisie wordt verstaan het maken van:
- de actuele stand van het werk, zoals buiten gerealiseerd, verwerkt op de bestektekening(en);-

02 De aanleg-/bestektekening(en) worden digitaal ter beschikking gesteld.

31 03 02 PROCEDURE REVISIE EN GOEDKEURING

01 Binnen vier weken na de opneming van het werk overlegt de aannemer de revisie op papier.

02 Aannemer en directie voorzien de papieren versie van handtekening en datum.

03 Na ondertekening volgens lid 02 zendt de aannemer de bescheiden naar:
Gemeente Utrecht
Dienst Stadsbeheer
IBU - Ingenieursbureau Utrecht, groep Wegen
kamer 306b (afdeling Wegbeheer)
T.a.v. Mevr. R. M. ter Haar of Dhr. N. Donkersloot
o.v.v. REVISIETEKENING
Postadres: Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht.

04 In aansluiting op lid 03 wordt de aannemer, na inlevering van de revisie, een ontvangsbewijs verstrekt, welke
hij aan de directie overhandigt, waarna verrekening kan plaatsvinden.

31 41 BEGRIPPEN STRAATWERK

31 41 01 ALGEMEEN

01 Aan artikel 31.41.01. lid 01 sub b van de Standaard 2000
toevoegen: " met een maximaal hoogte verschil van 0,05 m
t.o.v. de oorspronkelijke hoogteligging.

02 In afwijking van artikel 31.45.03 lid 02 van de Standaard 2000 zal bij het herstraten het leveren van
tekortkomend straatzand ten hoogste 2,5 m3 per m2 straatwerk zijn.

31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
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31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

02 In afwijking op het bepaalde in artikel 31.42.01 lid 06 van
de Standaard 2000 moet de bestrating na aftrillen 10 mm boven de aansluitende kantopsluiting liggen, tenzij
deze kantopsluiting onderdeel uitmaakt van een gootconstructie.

31 42 02 EISEN AAN UITVOERING

01 Het is niet toegestaan tegels en gebakken materialen te vlijen.

02 Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en beton-
stenen dient te geschieden met een knipmachine of door
zagen.

03 Langs gevels, tuinmuurtjes ed. eventuele kieren van 1 tot 5
cm over de volle tegeldikte platvol te voegen met metsel-
specie. De geknipte zijde van de tegels dient langs de
gevels ed. te worden gelegd.

04 Langs trottoir- en opsluitbanden en langs schachtranden en
straatkolken een strekse rij betonstenen, klinkers of keien
te straten, uitgezonderd in tegelbestratingen.
Waar de bestrating uit betonstenen bestaat langs de strek,
ter verkrijging van het verband en een goede opsluiting, de
nodige bisschopsmutsen of halve stenen te verwerken.

31 42 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

04 Indien het bestek dit aangeeft onder de betonbanden,
inritbanden, goottegels, betonstenen, betonbanden enz. een
fundering aanbrengen van beton B15, klasse 1 consistentie
2, min. cementgehalte 280 kg/m3 Cem III/B42,5 LH HS,
grind 5-15.
Deze banden en tegels direkt na het storten van de beton
zonder tussenlaag op de beton te stellen. Direkt na het
stellen van de banden op de betonfundering dient achter de
banden een aanrasering te worden aangebracht van beton B15
van eenzelfde samenstelling.

05 Is de stellaag dunner dan 0,03 m de beton B15 vervangen door metselspecie.

31 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

31 43 01 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 Artikel 31.43.01 van de Standaard 2000 uitbreiden met:

02 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde trottoir- en
opsluitbanden, afgegeven door de leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de trottoir- en opsluitbanden.
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03 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde inritbanden, afgegeven
door de
leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst van de inritbanden.

04 De betonbanden en betontegels moeten worden betrokken van
de firma Struyk Verwo Groep of van een firma welke een gelijkwaardig type betonbanden en betontegels in het
leveringsprogramma heeft.

05 De betonstenen moeten worden betrokken van de firma
Maas & Waal beton te Malden of van een firma welke een gelijkwaardig type betonstenen in het
leveringsprogramma heeft.

31 46 BOUWSTOFFEN

31 46 10 BANDEN VAN BETON

01 Opsluitbanden, trottoirbanden en inritbanden van beton
moeten worden geproduceerd met hoogovencement B,
geleverd te worden onder KOMO keurmerk en bestaan uit minimaal 20% beton puingranulaat als vervanging
van grind in het onderbeton en voor zover van toepassing voldoen aan NEN 7015 - kwaliteit I en aan de op dat
moment vingerende (Europese) normen, behoudens het gestelde in de leden 02 tot en met 06.

02 In aanvulling op paragraaf 2.3.1 van NEN 7015 geldt, dat
de gladde lichtgrijze deklaag van de in lid 01 genoemde
banden slijtvast moet zijn door toevoeging van basalt of porfiersplit.

03 In aanvulling op paragraaf 2.3.1 van NEN 7015 geldt, dat de hardsteenkleur deklaag type 026 moet zijn
vervaardigd met natuurlijke materialen ondersteund door pigment en voorzien zijn van een dichte deklaag.

04 De banden mogen geen blijvende witte vlekken op het
zichtvlak vertonen.

05 De banden moeten een over de volle hoogte van het profiel
doorlopend afgeronde visbek- cq contra visbeksluiting
hebben.

06 De banden dienen van een splintervrije uitvoering te zijn.

07 De kleur en de structuur van de banden moeten overeenkomen met de bij de inlichtingen getoonde monsters
en/of de voorbeelden beschikbaar op het gemeentelijk opslagterrein aan de Cartesiusweg (dhr. J. Kooyman
030 2864520).

31 46 11 BETONTEGELS

01 Betontegels moeten worden geproduceerd met grijze hoogoven-
cement B, geleverd te worden onder KOMO keurmerk en
voldoen aan NEN 7014 - kwaliteit I of aan de op dat
moment vingerende (Europese) normen, behoudens het hierna
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gestelde in de leden 02 t/m 06. In het onderbeton moet minimaal 20% van het grind zijn vervangen door beton
puingranulaat.

02 De dikte van de tegels is zoals in deel 2.2 van dit bestek
is aangegeven.

03 De karakteristieke buig-/treksterkte moet na 28 dagen ten minste 6.0 N/mm2 bedragen.
Deze sterkte wordt gemeten conform voorschriften NEN 7014.

04 Tegels moeten aan de bovenzijde voorzien zijn van
'klein facet' van ca. 3 - 3 mm en een gladde slijtlaag van
porfiersplit hebben in de kleuren lichtgrijs, rood,
heidepaars, zwart, geel of wit zoals in deel 2.2 van dit bestek is aangegeven.

05 De tegels 300 x 300 x 80 mm dienen met een splintervrije kop geleverd te worden.

06 De tegels mogen geen blijvende witte vlekken op het
bovenvlak vertonen.

07 De kleuren en de structuur van de tegels moeten overeenkomen met de bij de inlichtingen getoonde monsters
en/of de voorbeelden beschikbaar op het gemeentelijk opslagterrein aan de Cartesiusweg
(dhr. J. Kooyman 030 2864520).

34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 01 BEGRIPPEN

34 01 01 NEVENAANSLUITINGEN

01 Onder nevenaansluitingen worden verstaan aansluitingen
van installaties van derden aan het kabelnetwerk bestemd
voor openbare verlichting in de gemeente Utrecht.

34 01 02 LICHTMAST

01 Onder lichtmast wordt verstaan een mast voorzien van een service deur, eventueel met opzetstuk, bestemd
voor het dragen van één of meer verlichtingsarmaturen.

34 01 03 LICHTPUNTHOOGTE

01 Onder lichtpunthoogte wordt verstaan de verticale afstand tussen maaiveld en onderzijde armatuur.

02 Onder masthoogte wordt verstaan de verticale afstand tussen maaiveld en aansluitpunt van het armatuur.

34 02 EISEN EN UITVOERING

34 02 01 NEVENAANSLUITINGEN

01 Indien de afstand tot de dichtstbijzijnde lichtmast
kleiner is dan 25 meter moet de nevenaansluiting op deze
mast aangesloten worden.
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02 Indien de afstand tot de dichtstbijzijnde lichtmast
groter dan of gelijk is aan 25 m moet de nevenaansluiting
op de dichtstbijzijnde kabel van het OV-net aangesloten
worden, echter alleen als het object is voorzien van
beveiligingen. Mupi's worden altijd uit de lichtmast
gevoed.

03 Indien de nevenaansluiting op de lichtmast is gemonteerd
of indien het onderhoud door de gem. Utrecht uitgevoerd
wordt moet de aarding van het OV-net doorgevoerd worden
naar de nevenaansluiting.

04 In andere dan in lid 03 genoemde gevallen de aarding van
het OV-net niet doorvoeren naar de nevenaansluiting. In
deze gevallen een aarding met een
aardverspreidingsweerstand van kleiner of gelijk 100 Ohm
aanbrengen.

05 De nevenaansluiting moet voorzien worden van een aardlekbeveiliging met een drempelwaarde van 500 mA.,
ook
in andere dan in lid 3 genoemde gevallen.

34 02 02 DRIEFASENNET

01 Indien O.V. lichtmasten gevoed worden uit een driefasennet, moeten de masten achtereenvolgens op L1, L2
en L3 aangesloten worden.

02 Indien op een lichtpunt verscheidene armaturen of
nevenaansluitingen aangesloten moeten worden, dienen deze
op dezelfde fase aangesloten te worden.

34 02 03 ADERKLEUR

01 Bij gebruik van voedingskabels: type VO-YMvKas 4 x 10 mm² (of zwaarder,indien voorgeschreven) met VDEN
aderkleur toepassen. rood(nul), blauw(nacht), geel(avond) blauw-geel,( reserve) aardelitze doorverbinden.

02 Ten behoeve van aftakkingen van voedingskabels dient
kabel type VO-YMvKas 4 x 2,5 mm² (of zwaarder, indien
voorgeschreven) met Cenelcon aderkleur toegepast te worden.
Oud: zwart naast blauw (nul), blauw (nacht), bruin(avond), zwart (reserve )
Nieuw: rood (nul), blauw (nacht), geel (avond) blauw/geel (reserve) aardlitze doorverbinden.

34 02 05 PLAATSING VAN LICHTMASTEN

01 Lichtmasten die in het trottoir geplaatst worden op
0,50 m uit de kant van de rijweg (breedte band plus één tegel) plaatsen. Bij afwezigheid van een band wordt dit
één tegel (0,3 m). Bij Leicons wordt dit één tegel (0,3 m) uit bovenkant Leicon.
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02 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen en de ruimte achter de lichtmast anders minder dan 90
cm zal bedragen dient een lichtmast op de afstand van een halve tegel te worden geplaatst, band + halve tegel
(0,20+0,15= 0,35 m). Als er geen band aanwezig is dient dit te gebeuren op de afstand van één tegel (0,3 m).
Het gestelde in lid 01 van dit artikel is in dit geval
niet van toepassing.

03 Van lichtmasten die niet in het trottoir geplaatst worden of indien er geen trottoir aanwezig is wordt de plaats in
nader overleg met Dienst Stadsbeheer bepaald.

04 Lichtmasten, indien mogelijk, zo plaatsen dat de deur of
deuren van deze lichtmasten zich bevinden aan de zijde die
van de rijrichting afgekeerd is, zodanig dat bij
werkzaamheden zo goed mogelijk zicht op naderend
(gemotoriseerd) verkeer geboden wordt.

34 02 06 AANSLUITING OP LICHTMAST (OPENBARE VERLICHTING)

01 De nachtader op de bovenste smeltveiligheidshouder
monteren, de avondader daaronder. Vervolgens de onderste houder(indien aanwezig) speciaal t.b.v. reclame
of nevenaansluiting. Aansluitblokje naast de nachtsmeltveiligheidshouder gebruiken voor de reserve ader.

02 De bedrading in de mast aansluiten op de
aansluitkast en bestaat uit RTPR 4x1mm2 of gelijkwaardige kwaliteit
in de volgende kleuren:
blauw (nul), zwart (nacht), bruin (avond) indien aanwezig
groen/geel (aarde).

03 De mastaansluiting dient te geschieden in een geïsoleerd en afgesloten Fagetkast LS 94 zonder
aarde-/nulkoppeling, voorzien van 6A. Diazed patronen. Indien een open aansluitplaat aanwezig is dient deze
bij vervanging of verplaatsing van de lichtmast te worden vervangen door een Fagetkast; meerkosten
specificeren in meerwerk opdracht.

04 De mast wordt geaard op het aardscherm of aardlitze van de aansluitkabel. Het armatuur wordt geaard via het
aansluitsnoer.

34 02 09 AANSLUITING OP LICHTMAST (OPENBARE VERLICHTING)

01 Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting, waarbij verkeers- en straatnaamborden aan lichtmasten
zitten of in
directe nabijheid staan, dienen deze zoveel mogelijk met
lichtmasten te worden gecombineerd, dit in overleg met
Dienst Stadsbeheer/UOR bureau Verkeersaanduiding.

02 Bij verwijdering van masten zorgt de aannemer dat
verkeers- en straatnaamborden tijdelijk in de nabijheid
van de huidige plaats worden gemonteerd, overeenkomstig de
huidige stand van de borden. Eventueel kan vooraf overleg
worden gepleegd met Bureau Verkeersaanduidingen voor het
plaatsen van een tijdelijke/definitieve flespaal.

03 De hoogte van de onderkant van het onderste bord bedraagt
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2.20 meter t.o.v. het wegdek. De lichtmastnummers moeten
ten alle tijde zichtbaar blijven.

34 05 02 INMETEN KABELS EN BOVENGRONDSE OBJECTEN

01 Terstond na het leggen of verplaatsen van kabels moeten de
volgende gegevens genoteerd worden op de daartoe door of vanwege de opdrachtgever te verstrekken
ondergronden:
- straatnamen + huisnummers;
- ligging en soort van het bestaande en/of nieuwe en/of
verwijderde OV kabelbed, verbindingen, eindmoffen en
aftakkingen;
- ligging en soort en lengte van in gebruik zijnde en/of
genomen kokers en buizen;
- de kabeleinden en hun ligging;
- plaats van bestaande en/of verwijderde, verplaatste
en/of nieuwe lichtmasten;
- indien bekend lichtmastnummers;
- locatie en aardverspreidingsweerstand van aardingen.
Metingen moeten verricht worden ten opzichte van harde merkpunten: vaste bebouwing, kolken, wegen en
bruggen.
Niet meten ten opzichte van bomen, struiken e.d.

02 Als door of vanwege de opdrachtgever geen geschikte
ondergrond aanwezig is of kan worden verstrekt dient een schets te worden gemaakt.
Deze schets moet geschikt zijn om zonder nadere
informatie de beheertekeningen bij te werken.

03 Gegevens noteren gebruikmakend van de volgende kleuren:
situatie: zwart;
bestaand net: groen;
nieuwe aanleg: rood;
loze kabels: blauw;

04 Per lichtpunt een door of vanwege de opdrachtgever
te verstrekken mutatieformulier invullen met gegevens als
plaatsingsdatum, armatuur- en lamptype etc.

06 Wanneer een lichtmast verplaatst moet worden en de bestaande aansluitmof blijft in gebruik en deze mof is
niet bemaat dan zal deze mof en de ligging van de kabel ingemeten moeten worden.

34 05 03 IN BEDRIJF STELLEN VAN DE INSTALLATIES

01 De installatie mag pas dan in werking worden gezet als de directie hiervoor toestemming heeft gegeven.

34 06 02 HOOFD- EN AANSLUITKABELS

01 De navolgende bouwstoffen aanschaffen bij de vermelde
leveranciers:

02 Kabelmerkbanden:-
Type: met tekst:"GEM.UTRECHT OV"

Kleur:Oranje

Leverancier: Fa. Egmondplastic
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Berenkoog 31 Alkmaar
tel.072-5614644
Fax. 072-5617541

34 06 04 KABELMOFFEN, AANSLUIT- EN DIVERSE MATERIALEN

01 De navolgende bouwstoffen aanschaffen bij de vermelde
leveranciers:

02 Kabelmoffen: Alberts en Kluft
Gouwzeestraat 9
1382 KP Weesp
Type: EKA25 en SCOTCH82A

Wikkelmoffen: Filoform b.v.
De Panoven 17
4190 CA Geldermalsen
tel. 0345588220

03 Aansluitkast: Faget
Tukseweg 130

8330 AA Steenwijk
Type: LS94 incl. veiligheden 6A zonder aarde/nul koppeling

04 Lichtmastnummers: Marquage
Postbus 35
7700 AA Dedemsvaart
tel. 0523628911
Type: Rechthoekig, Ingeritst tot op drager.
Materiaal: SCOTHCCL, Wit, formulier A4, drukkleur zwart,
hoogte 4 cm
Cijfercode nr. (1,2,3,4,5,6,7,8,9 en 0) op vel à 30 stuks.

05 Voedingskast O.V.: ITN Engineering b.v.
Galvanistraat 24

Postbus 345, 6716 Ede
tel. 0318-637375
fax. 0318-665179

06 Slot voedingskast O.V.: Jutkey Sleutel- en Slotentechniek
Pleimuiden 12 a
1046 AG Amsterdam

tel. 020-6169455

42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES

42 12 EISEN EN UITVOERING

42 12 02 UITVOEREN BEKISTING

01 Alle blijvend zichtbare uitwendige hoeken van betonvlakken
voorzien van vellingkanten groot 20x20 mm.
Indien in het zicht komende stortnaden zijn toegestaan
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moeten deze gemarkeerd worden door trapeziumvormige
sponningen groot 40/20x10 mm.

02 Voor de bekistingen van de in het zicht komende
betonvlakken moet watervast betontriplex of betonplex
worden toegepast.
De stuiknaden moeten zuiver sluitend en vlak zijn en
tijdens het storten niet kunnen verschuiven.

42 12 06 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 Voor staalwerk behorend tot de in te betonneren onderdelen
zijn bepalingen van hoofdstuk 43 van deel 3 van dit bestek van overeenkomstige toepassing.

42 12 12 AFWERKEN OPPERVLAKKEN VAN VERHARD BETON

02 Er mogen geen centerpennen gebruikt worden bij in het
zicht komend werk.

03 Van alle betonoppervlakken moeten direct na het ontkisten
de eventuele onvolkomendheden worden bijgewerkt.

42 12 24 GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN

01 De elementen moeten zuiver van maat, recht, strak en
kantig, met een gaaf en dicht oppervlak zonder
mortelverlies door naden van de mal en vrij van
grindnesten en andere onvolkomenheden zijn.

02 Repareren van gebreken, voordat de directie de elementen
voorlopig heeft gekeurd, is niet toegestaan; dit geldt
zowel voor de elementen, die uit de mal komen als voor de
elementen op het opslagterrein. Reparaties geschieden
alleen in overleg met en in aanwezigheid van de directie.

03 Elk element nummeren en dateren op de door de aannemer
te bepalen manier door middel van stempels.

04 Elementen welke zodanige maatafwijkingen, onvolkomenheden
of beschadigingen vertonen dat zij, naar het oordeel van
de directie, niet geschikt zijn om te worden verwerkt
worden afgekeurd. Afgekeurde elementen moeten als zodanig
worden gemerkt en zonder verrekening worden vervangen.

05 Er mogen geen hijsvoorzieningen, stempels e.d. in de
blijvend zichtbare delen opgenomen worden.

06 De opslag van de elementen zodanig regelen dat geen
verkleuringen optreden.

42 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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42 13 02 BEKISTING

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 42.13.02 lid 01
van de Standaard 2000 geldt dat de aannemer van alle
bekistingen de berekeningen en tekeningen bij de directie
indient conform de procedure zoals beschreven in in
paragraaf 42.15 van deel 3 van dit bestek.

02 Bij toepassing van ondersteuningsconstructies volgens een
bepaald systeem, moet door de aannemer alle betreffende
dokumentatie, een sterkteberekening en een overzicht van
geschiktheidsproeven van het desbetreffende systeem aan de
direktie ter informatie worden overgelegd. Deze proeven
moeten zijn gedaan door een ter zake deskundig instituut
of laboratorium, dat na afloop van de proeven gewaarmerkte
beproevingsrapporten afgeeft waarvan 1 exemplaar op het
werk aanwezig moet zijn.

03 De aannemer mag niet eerder met het maken van de bekisting
en van de ondersteuningsconstructie beginnen, dan nadat de
vereiste goedkeuring op de desbetreffende door hem in te
dienen tekeningen en berekeningen is verkregen.

04 Indien de aannemer voornemens is de werkzaamheden aan de
bekisting en ondersteuningsconstructie te beginnen, brengt
hij dit voornemen ten minste een volle werkdag van te
voren ter kennis van de directie.

05 De aannemer blijft ten volle verantwoordelijk voor de door
hem ontworpen, berekende en getekende constructies.

06 Eventuele in de grond aangebrachte hulpwerken voor de
ondersteuningsconstructie volledig verwijderen.

42 13 04 BUIGSTATEN

01 In aanvulling op art. 42.13.04 lid 01 van de Standaard 2000
geldt dat de aannemer twee exemplaren van de buigstaten inlevert bij de directie, tenminste 2 weken voordat
met de wapening van het betreffende constructieonderdeel wordt begonnen. De directie voorziet 1 exemplaar
van haar opmerkingen en/of goedkeuring en zendt deze binnen 2 weken terug aan de aannemer. Deze
goedkeuring ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de juistheid van de buigstaten.
De wapening mag niet worden geknipt of gebogen voordat de
buigstaten door de directie zijn goedgekeurd.

42 13 10 VERWERKING BETONSPECIE

01 In afwijking van art. 42.13.10 lid 01 van de Standaard
2000 geldt dat de aannemer minimaal 3 dagen voor het
storten van het betreffende onderdeel meldt wanneer het gestort wordt. De directie zal 1 dag voor het storten
de opstelling van de bekisting, de wapening en de in te
storten onderdelen controleren op overeenstemming met
de tekeningen. Slechts wanneer de direktie geen bezwaar heeft mag de aannemer storten.

42 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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42 15 01 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Onder berekeningen en tekeningen worden verstaan alle
berekeningen en tekeningen benodigd voor het te maken
werk (inclusief hulpwerken en hulpconstructies).

02 De uitvoering van onderdelen welke door de aannemer
uitgewerkt worden moet geschieden overeenkomstig de door
de aannemer geleverde en door de directie voor "geen bezwaar" getekende berekeningen en tekeningen met
bijbehorende stukken.

42 15 02 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN BEREKENINGEN, ALGEMEEN

01 Berekeningen moeten logisch opgebouwd, overzichtelijk en
gemakkelijk toegankelijk zijn. Aan de berekeningen een
lijst toevoegen met berekeningsfilosofieën, uitgangspunten,
randvoorwaarden en toegepaste voorschriften. In overleg met
de directie vooraf de te beschouwen belastingen, de
belastingcombinaties, berekeningswijze en schematisering
vaststellen. Berekeningen zodanig inrichten dat zij op
zichzelf staand en controleerbaar zijn.

02 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer,
hierbij een toelichting voegen waaruit voldoende duidelijk
blijkt op welke mechanica-principes en rekenmethoden het
computerprogramma berust.
Bovendien bij deze berekeningen een duidelijk overzicht
voegen van de relevante in- en uitvoergegevens van de
computerberekeningen.
Geschiktheid en deugdelijkheid van te gebruiken
computerprogramma`s vooraf aantonen.
Computerberekeningen op essentiële onderdelen controleren
d.m.v. handmatig gemaakte controleberekeningen.

42 15 03 BEOORDELINGSPROCEDURE BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 De berekeningen en/of tekeningen, ondertekend door de
aannemer, in tweevoud indienen. Tekeningen met bijbehorende berekeningen dienen gelijktijdig te worden
ingediend. Bijbehorende staten gelijktijdig met de tekeningen indienen. Elk document behoeft een uniek
identificatienummer.
De directie zendt een exemplaar van elk van de
berekeningen en/of tekeningen voorzien van eventuele
opmerkingen terug.
Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen door de
directie nodig geacht, de berekeningen en/of tekeningen
opnieuw ondertekend en van een wijzigingsdatum voorzien, in tweevoud indienen.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar
voor "geen bezwaar" gewaarmerkt terugzendt.
Daarna aan de directie de definitieve exemplaren leveren:
berekeningen en rapporten in drie-voud, tekeningen in zes-voud.
Er rekening mee houden dat het beoordelen van de ingezonden
berekeningen en/of tekeningen door de directie telkens ten
minste 2 maximaal 4 weken in beslag kan nemen.

02 De voor "geen bezwaar" gewaarmerkte berekeningen en tekeningen ontheffen de aannemer niet van de
verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de gebezigde constructies. De aannemer controleert alle
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maten en is verantwoordelijk voor de door hem bepaalde constructies c.q. afmetingen.
Afwijkingen van de werkelijke maten t.o.v. de opgegeven
maten kan nooit een reden zijn tot uitstel van oplevering
of kwijtschelding van kortingen.

42 16 BOUWSTOFFEN BETONWERK

42 16 01 WATER

01 Voor het nathouden en schoonspoelen van betonwerk alleen
leidingwater gebruiken.

42 16 02 KRIMPARME CEMENTGEBONDEN MORTELS

01 Krimparme cementgebonden mortel moet zijn een
fabrieksmatig vervaardigd mengsel samengesteld uit cement,
toeslagmateriaal, hulpstoffen, eventueel vulstoffen en een
exspansie bevorderende hulpstof, waardoor krimp in de
plastische fase wordt gecompenseerd.
De mortel moet voldoen aan CUR-aanbeveling 24 en aan CUR-aanbeveling 54 indien de mortel voor
betonreparaties wordt toegepast.

42 16 03 IN TE BETONNEREN ONDERDELEN

01 In te storten ankers indien niet anders is aangegeven
leveren in kwaliteit 5.6.

43 TECHNISCHE BEPALINGEN STAALCONSTRUCTIES

43 06 BOUWSTOFFEN STAALCONSTRUCTIES

43 06 02 LASTOEVOEGMATERIALEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 43.06.02 lid 03
van de Standaard 2000 moeten lastoevoegmaterialen zijn
gecertificeerd door een instelling die op basis van
NEN-EN 13479-1 'Lastoevoegmaterialen - Beproevingsmethoden
en kwaliteitseisen voor conformiteitsevaluatie van
toevoegmaterialen - Deel 1: Primaire methoden en evaluatie'
en NEN-EN 13479-2 'Lastoevoegmaterialen - Beproevings-
methoden en kwaliteitseisen voor conformiteitsevaluatie van
toevoegmaterialen - Deel 2: Aanvullende methoden en
evaluatie' is geaccrediteerd volgens NEN-EN 45011 'Algemene
criteria voor certificatie-instellingen die productcer-
tificatie uitvoeren' door een nationale accreditatie-
instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie) die lid
is van European Accreditation of Certification en/of
International Accreditation Forum.

44 TECHNISCHE BEPALINGEN HOUTCONSTRUCTIES

44 01 BEGRIPPEN HOUTCONSTRUCTIES

44 01 01 MATERIAAL/CONSTRUCTIE

01 Onder houtconstructies c.q. houtwerk wordt verstaan het samenstellen/construeren en/of aanbrengen van
gezaagd hout, gelamineerd hout en houtachtige plaatmaterialen.

44 02 EISEN EN UITVOERING HOUTCONSTRUCTIES
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44 02 01 ALGEMEEN

01 Onder moeren en boutkoppen, welke in aanraking komen met
het houtwerk, volgringen aanbrengen. De diameter van de
volgringen bedraagt driemaal de boutdikte en de dikte 3/10
maal de boutdikte.

02 De koppen van bevestigingsmiddelen (met uitzondering van
slotbouten) inlaten met een overdiepte van ten minste 10
mm.

03 Direkt na het zagen en bewerken de kopse vlakken tegen
uitdroging behandelen met een daartoe geëigend
beschermingsmiddel. Het bepaalde in dit lid is niet van
toepassing op klossen en vulstukken.

04 Indien in het bestek niet anders vermeld, dienen bouten inclusief bijpassende moeren en volgringen geleverd
te worden.

44 02 02 MAATTOLERANTIES

01 De toegestane maattoleranties van de constructie na
montage zijn max. 5 mm.

02 De houten delen vlak en zuiver op dikte bewerken.

03 Voor het niet genoemde hout is een geringe kromming
toegestaan, bijv. voor een houtlengte van 7,00 m. en meer
max. 20 mm.

44 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES HOUTCONSTRUCTIES

44 04 01 GARANTIE

01 De aannemer overlegt met in acht neming van het bepaalde in
paragraaf 01.15 van de Standaard 2000 bij de oplevering een
door de leverancier afgegeven garantie-certificaat, waarin
deze verklaart het geleverde hout minimaal 10 jaar te
garanderen tegen aantasting door schimmels en insecten.

44 06 BOUWSTOFFEN HOUTCONSTRUCTIES

44 06 01 EISEN AAN BOUWSTOFFEN

01 Al het hout op bestek gezaagd en geschaafd overeenkomstig (de maatvoering op) bestektekening.

03 Indien het bestek geen specifieke houtsoort vermeld, behoeft de toe te passen houtsoort de goedkeuring van
de directie.

04 Indien verschillende soorten hout worden toegepast mogen geen kleurverschillen in de zichtvlakken zichtbaar
zijn.
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44 06 03 LEVERING VAN DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT MET FSC-CERTIFICAAT

01 Hout of uit hout vervaardigde producten, die drie maanden voor de opdrachtdatum leverbaar zijn met een
certificaat van de Forest Stewardship Council (FSC) met inachtneming van het hieronder bepaalde leveren met
dit certificaat.

02 Informatie over gecertificeerde houtsoorten kan worden verkregen bij Stichting Goed Hout, Postbus 118, 3970
AC Driebergen, tel. 030-6926398.

03 Hout dat onder certificaat als genoemd in lid 01 wordt geleverd moet vergezeld gaan van de leveringspapieren
van de toeleverende houthandel.
op deze leveringspapieren dienen ten minste te zijn vermeld:
- de datum van levering;
- de naam van de leverancier;
- de houtsoort:
- per houtsoort: de hoeveelheid hout en de afmetingen van het hout;
- een vermelding dat het hout betreft met FSC-certificaat;
- het nummer van het FSC-certificaat;
- de naam van de certificerende instantie;
- in geval een partij hout gemengd is met hout dat niet is voorzien van een certificaat: een aanduiding
hoe het gecertificeerde hout herkenbaar is.

04 De aannemer controleert de leveringspapieren.
Nadat de aannemer heeft vastgesteld dat de leveringspapieren in orde zijn en in overeenstemming zijn met de
werkelijkheid, verstrekt hij een afschrift van de leveringspapieren aan de directie.

06 Hout dat onder certificaat als genoemd in lid 01 wordt geleverd, wordt geacht te zijn goedgekeurd in de zin van
paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, indien het in lid 05 bedoelde afschrift van de leveringspapieren aan de
directie is verstrekt en het hout door de directie op het werk is geïnspecteerd.

07 Hout dat onder certificaat als genoemd in lid 01 wordt geleverd mag na goedkeuring door de directie als
bedoeld in lid 06 niet ongeoorloofd worden gemengd of verwisseld met hout dat niet is voorzien van een
certificaat of keur.
De aannemer treft maatregelen teneinde te voorkomen dat vermenging of verwisseling kan plaatsvinden.
Hiertoe dient in het kwaliteitsplan van de aannemer een procedure te zijn opgenomen.

44 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

44 07 01 TE LEVEREN HOUTEN ONDERDELEN

01 Indien houten onderdelen niet leverbaar zijn in de in het bestek genoemde afmetingen, wordt een afwijking in
de afmetingen van max. 10% toegestaan door de directie. De afwijkingen in afmetingen mogen niet leiden tot
een wezenlijke wijziging van het ontwerp en behoeven te allen tijde de goedkeuring van de directie.
De aannemer dient aan te tonen dat de in het bestek genoemde afmetingen niet redelijkerwijs geleverd
kunnen worden. De afwijkingen in afmetingen van geleverde houten onderdelen vormen geen aanleiding tot
herziening van verrekenprijzen.

45 TECHNISCHE BEPALINGEN METSELWERK

45 01 BEGRIPPEN METSELWERK, ALGEMEEN

45 01 01 ALGEMEEN
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01 Onder metselwerk wordt verstaan de hechte samenvoeging van
stenen of blokken met behulp van mortel of lijm.

02 Onder specie wordt verstaan een plastisch mengsel van
bindmiddelen, toeslagmaterialen en water, dat na
verwerking verhardt tot een steenachtige toestand en zich
daarbij hecht aan steen- en glasachtige materialen.

03 Onder mortel wordt verstaan verharde specie.

45 02 EISEN EN UITVOERING METSELWERK, ALGEMEEN

45 02 01 ALGEMEEN

01 Bouwstoffen met temperaturen van 0 graden Celsius en lager
niet verwerken.

02 Geen werk aanbrengen op of tegen vlakken waarvan de
temperatuur 0 graden Celsius of lager is.

03 Bij een luchttemperatuur van 0 graden Celsius of lager
geen metselwerk aanbrengen.

04 Middelen voor het reinigen van metselwerk behoeven de
goedkeuring van de directie.

05 Oppervlakken van metselwerk moeten voldoen aan de in de
hiernavolgende tabel vermelde oppervlaktebeoordelings-
criteria.

_____________________________________________________
Groep 1 2 3 4
_____________________________________________________
Stootvoegen toegestane geen toegestane geen
(breedte) afwijking eisen afwijking eisen

ten hoogste ten hoogste
+ of - 2 mm + of - 3 mm
t.o.v. voor- t.o.v. voor-
geschreven geschreven
voegbreedte voegbreedte

_____________________________________________________
Lintvoegen toegestane geen toegestane geen
(dikte) afwijking eisen afwijking eisen

ten hoogste ten hoogste
2 mm/m 3 mm/m
t.o.v. voor- t.o.v. voor-
geschreven geschreven
voegdikte voegdikte

_____________________________________________________
Lintvoegen gemeten over geen gemeten over geen
(lengterich- 2 m lengte eisen 2 m lengte eisen
ting) toegestane toegestane

afwijking afwijking
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t.o.v. een t.o.v. een
rechte lijn, rechte lijn,
over de bo- over de bo-
venkant van venkant van
de stenen de stenen
2 mm/m met 3 mm/m met
een max. van max. van
8 mm. 9 mm.

_____________________________________________________
Vlakheids- 1m 3 3 3 4
toleranties __________________________________________
in mm bij 4m 8 9 9 10
een onder- ___________________________________________
linge 10m 12 12 15 15
afstand ___________________________________________
tussen de 15m 15 15 20 20
meetpunten
_____________________________________________________

Groep 1 = schoon metselwerk, waaraan visueel hoge eisen
worden gesteld.

Groep 2 = naderhand afgewerkt metselwerk, waaraan hoge eisen worden gesteld i.v.m. latere
afwerkingen, zoals stukadoorwerk.
Groep 3 = schoon metselwerk, waaraan visueel normale eisen

worden gesteld.
Groep 4 = vuil metselwerk, waaraan geen visuele eisen worden gesteld.

06 Op dit bestek is groep 3 van toepassing.

07 Waar dit nodig is, dienen de stenen voor het schone werk
te worden gezaagd.

08 Dragend metselwerk volledig aanwerken tegen bovenliggende
constructies; t.p.v. schoon metselwerk met behulp van
rollagen, overige met behulp van stroomlagen.

09 Het aanbrengen van het metselwerk van boogconstructies
dient i.v.m. de stabiliteit van de gehele constructie, in
stroken van max. 1,00 m (evenwijdig aan as rijweg) te
gebeuren.

45 02 02 IN HET WERK VERVAARDIGD METSELWERK

01 De druksterkte van een eventuele uitvlaklaag op een
ondergrond moet ten minste gelijk zijn aan die van het
opgaande werk.

02 Stenen kleiner dan een klezoor of passtukken met een lengte
kleiner dan de breedte of dikte van een blok mogen niet
voorkomen.

03 Randen van passtukken moeten bij schoon metselwerk aan
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dezelfde eisen voldoen als de randen van normale stenen of
blokken.

04 De voegen en naden tussen de stenen of blokken onderling
en ter plaatse van de aansluiting aan een ander
steenachtig materiaal moeten geheel zijn gevuld met mortel
of lijm.

05 Wanneer naderhand wordt gevoegd moeten de voegen tussen de
stenen of blokken tot een diepte van 15-20 mm vrij van
mortel zijn.

06 Onvoldoende verhard metselwerk mag niet worden belast.

07 Metselbaksteen moet bij verwerking winddroog zijn.

45 03 INFORMATIE-OVERDRACHT METSELWERK, ALGEMEEN

45 03 01 IN HET WERK VERVAARDIGD METSELWERK

01 De koppen- en lagenmaat in overleg met de directie
vaststellen.

02 De op tekening ingeschreven maten zijn die van het
onafgewerkte metselwerk.

45 06 BOUWSTOFFEN METSELWERK, ALGEMEEN

45 06 01 ALGEMEEN

01 De consistentie van de specie en het vochtgehalte van de
stenen of blokken moeten op elkaar zijn afgestemd.

02 Vooraf vervaardigde, droog aangevoerde speciemengsels
moeten droog en in waterdichte verpakking worden aangevoerd
en opgeslagen.

45 06 02 METSELSTENEN

03 Indien het bestek een vorstbestandheidsklasse voor metselbaksteen vermeldt is van toepassing BRL 1007
(Uitgave IKOB te Barneveld).

45 06 03 SPECIE/MORTEL

01 Indien niet nader omschreven, mag de aannemer hulpstoffen,
als bedoeld in NEN 3532, toevoegen aan de specie mits
tevoren:
- aan de directie wordt aangetoond dat de toepassing van

de hulpstof(fen) geen schadelijke gevolgen zal hebben;
- de aard, de dosering en de wijze van mengen van de toe

te passen hulpstof(fen), alsmede de wijze van controleren
hierop worden vastgelegd.
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02 Op de verpakking van vooraf vervaardigde droge
speciemengsels voor specie moeten ten minste de kwaliteit
en de mengverhouding zijn vermeld.

45 06 04 WATER

01 Ten behoeve van specie uitsluitend leidingwater gebruiken.

45 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN METSELWERK, ALGEMEEN

45 07 01 HOEVEELHEDEN METSELWERK

01 De hoeveelheid metselwerk wordt bepaald door het in het werk opmeten van oppervlak en dikte, c.q. diepte
van het
aan te brengen of uitgebroken metselwerk.
Bij het oppervlak is inbegrepen het oppervlak van doorvoeringen, sparingen en ingemetselde onderdelen met
een oppervlak kleiner dan 0,5 m².

45 12 EISEN EN UITVOERING METSELWERK, OP TE NEMEN ONDERDELEN

45 12 01 ALGEMEEN

01 Ingemetselde onderdelen moeten volledig zijn aangewerkt
met mortel.

02 In schoon metselwerk in te metselen onderdelen
gelijktijdig met de uitvoering van dit metselwerk
aanbrengen.

45 21 BEGRIPPEN METSELWERK, AFWERKINGEN

45 21 01 ALGEMEEN

03 Onder een raaplaag wordt verstaan een mortellaag met een
vlak en gesloten oppervlak en een dikte van ten minste
5 mm.

04 Onder voegwerk wordt verstaan de afwerking van voegen met
specie.

45 22 EISEN EN UITVOERING METSELWERK, AFWERKINGEN

45 22 01 ALGEMEEN

01 Bij een luchttemperatuur van 0 graden Celsius of lager geen afwerkingen aanbrengen.

45 22 02 VOEGWERK

01 Bij voegwerk moeten de voegen tot het vereiste profiel
volledig zijn gevuld met mortel.

02 Voegwerk moet per wandoppervlak gelijkmatig van vorm,
kleur en oppervlaktestructuur zijn.
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03 Naderhand aan te brengen voegwerk kan eerst worden
aangevangen nadat de metselspecie voldoende is verhard en
winddroog is. Te droog metselwerk bevochtigen.

04 Indien naderhand wordt gevoegd, voor de aanvang van het
voegwerk de voegen schoonmaken en losse delen verwijderen.

05 De voegspecie moet zijn aangedrukt.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 TECHNISCHE BEPALINGEN VELDCONSTRUCTIES

51 01 01 TECHNISCHE BEPALINGEN NATUURGRASVELD

01 Het veld moet voldoen aan de eisen, zoals vastgesteld in de normbladen van NOC*NSF, te weten:
- constructie eis conform de norm ISA-KNVB2 voor een
voetbalwedstrijd;
- de toplaag conform de norm ISA-KNVB2.a;
- algemene sporttechnische eis voor voetbal-
- wedstrijdveld conform de norm ISA-KNVB4;
- constructie- en materiaal technische eis voor voor
voetbal oefenveld conform de norm ISA-KNVB4.h;
- verschralingszand ISA-M3.e;
- drainzand ISA-M3.f;
- natuurlijke grondslag ISA-M7.a.

51 01 02 TECHNISCHE BEPALINGEN ZAND/KUNSTSTOF TENNISBANEN

01 Het veld moet voldoen aan de eisen, zoals vastgesteld in de normbladen van NOC*NSF, te weten:
- constructie eis conform de norm ISA-KNLTB2-15;
- zand ingestrooide kunststof toplaag conform de norm
ISA-KNLTB2-15.b;
- instrooizand ISA-M4;
- geovlies ISA-M11;
- lavafundering conform norm ISA-M2.d;
- zandonderbouw conform norm ISA-M3, met een zodanige
laagdikte dat de uiteindelijke constructiedikte 0,50 m
bedraagt.

51 01 03 TECHNISCHE BEPALINGEN HONKBAL-, SOFTBAL- EN COMBIVELDEN

01 Het veld moet voldoen aan de eisen, zoals vastgesteld in de normbladen van NOC*NSF, te weten:
- constructie eis conform de norm ISA-xxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het be-
mesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste
5 mm bedragen.

51 02 03 INBOETEN BEPLANTING
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01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband
met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en
voor 31 december verwerken.

51 02 33 INZAAIEN

01 Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel
gebruiken, dat de zaaiafstanden max. 0,02 m bedragen.

62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 07 BEREIKBAARHEID

01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer
bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie
aan te wijzen plaatsen.

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond,
materialen e.d.

03 De aanwezige trottoirs moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d.
Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden.

62 03 INFORMATIEOVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN

01 Als aanvulling op artikel 62.03.01 lid 03 van de Standaard 2000 wordt vermeld, dat aan de bespreking
voorafgaand aan de werkzaamheden ook de bereikbaarheidsmanager zal deelnemen.

Bladnr. 111 van 111



RAW0002 Ingenieursbureau Utrecht Werkbestek 03 SB 03
Status: definitief
Datum: 05-12-2003 Sportpark UVV te Utrecht

08-03-2016

CONCEPT

Behoort bij 03 SB 03

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .....
gevestigd te: ....
KVK-nummer: ....

B) .....
gevestigd te: ....
KVK-nummer: ....

C) .....
gevestigd te: ....
KVK-nummer: ....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: .....
bestek 03 SB 03
voor

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven
onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van Ander

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)
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A) (handtekening)

..... (naam)

..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)

..... (functie)

C) (handtekening)

..... (naam)

..... (functie)
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Behoort bij: .....

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) .....
gevestigd te: ....

B) .....
gevestigd te: ....

C) .....
gevestigd te: ....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJV NG HE D RESULTAATS PER EENHEID N EURO
NUMMER VERPLICHTING N EURO

1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

111 SCHONEN TERREIN
111110 are 1.300,00 VSchonen terrein (puin)
111120 are 1.300,00 VMaaien gewas.
111130 m 1.100,00 VOpschonen watergang.

112 GROENVOORZIENINGEN
112110 m 62,00 VVerwijderen windsingel.
112120 st 1,00 VVerwijderen berk.
112130 st 19,00 VVerwijderen boomgaard.
112140 st 1.000,00 VVerwijderen stobben.

113 VERHARDINGEN
113110 m2 400,00 VOpbreken asfaltverharding.
113120 m2 400,00 VVerwijderen funderingslaag puin en slakken.
113130 m2 400,00 VVerwijderen funderingslaag beton.
113140 m2 400,00 VVerwijderen funderingslaag puinresten.
113150 m 18,00 VZagen verharding.
113160 m2 20,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
113170 m2 20,00 VVerwijderen funderingslaag van steenmengsel.

114 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
114110 m 900,00 VVerwijderen houten betuining.
114120 m 60,00 VVerwijderen betuining.
114130 st 60,00 VVerwijderen houten hekwerk.
114140 m 10,00 VVerwijderen gaashekwerk.
114150 st 1,00 VVerwijderen betonnen put.
114160 m 5,00 VVerwijderen betonnen duiker diam. 500 mm.

115 OVERIGEN

1151 TREFFEN MAATREGELEN VISSTAND
115110 EUR NOverbrengen vissen.

1152 TIJDELIJKE OPEN BEMALING
115210 EUR NToepassen van een open bemaling.

2 GRONDWERKZAAMHEDEN

21 ONTGRAVEN
211110 m3 4.000,00 VGrond ontgraven t.p.v. het gehele terrein.
211120 m3 5.200,00 VGrond ontgraven t.p.v. het gehele terrein.
211130 m3 200,00 VGrond ontgraven uit te verruimen watergang.
211140 m3 13.380,00 VGrond ontgraven t.b.v. watergang 13,25 m breed.
211150 m3 2.670,00 VGrond ontgraven t.b.v. watergang 6,40 en 6,80 m br
211160 m3 17.440,00 VGrond ontgr. t.p.v. kunstgrasvelden en tennisbanen
211170 m3 525,00 VGrond ontgraven t.p.v. honkbal- en combiveld
211180 m3 5.295,00 VGrond ontgraven t.p.v. bouwweg en locatie keet.
211190 m3 5.295,00 VGrond ontgraven t.p.v. overige verhardingen.
211200 m3 450,00 VGrond ontgraven t.p.v. kabels- en leidingentrace.

22 VERVOEREN

221 VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING
221110 m3 4.000,00 VGemengde grond vervoeren.
221120 m3 7.120,00 VKlei vervoeren t.b.v. overhoogte te dempen sloot.
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221130 m3 1.000,00 VKlei vervoeren t.b.v. taludbekleding.
221140 m3 9.350,00 VBouwvoor grond vervoeren t.b.v. grondlichamen.

222 VERVOEREN NAAR DEPOT OP HET WERK
222110 m3 1.480,00 VZand vervoeren.
222120 m3 14.020,00 VGemengde grond vervoeren.
222130 m3 1.990,00 VBouwvoor grond vervoeren.

23 VERWERKEN IN DEPOT
231110 m3 1.480,00 VZand verwerken in depot.
231120 m3 14.020,00 VGemengde grond verwerken in depot.
231130 m3 1.990,00 VBouwvoor grond verwerken in depot.

24 ONTGRAVEN UIT DEPOT
241110 m3 1.480,00 VGrond ontgraven uit depot t.b.v. zand.
241120 m3 14.020,00 VGrond ontgraven uit depot t.b.v. gemengde grond.
241130 m3 1.990,00 VGrond ontgraven uit depot t.b.v. bouwvoor grond.

25 VERVOEREN NAAR PLAATS VAN VERWERKING
251110 m3 1.480,00 VZand vervoeren.
251120 m3 14.020,00 VGemengde grond vervoeren.
251130 m3 1.990,00 VBouwvoor grond vervoeren.

26 VERWERKEN

2611 VERWERKEN IN WATERGANGEN
261110 m3 4.000,00 VGemengde grond verwerken in watergang.
261120 m3 7.120,00 VKlei verwerken in overhoogte.
261130 m3 1.000,00 VKlei verwerken in taludbekleding.
261140 st 3,00 VAanbrengen dam in watergang.
261150 m3 4.640,00 VZand verwerken in watergang.

2612 VERWERKEN
261210 m3 387,00 VBouwvoor grond verw. t.p.v. (gras) honkbalveld.
261220 m3 140,00 VBouwvoor grond verw. t.p.v. (gras) softbalveld.
261230 m3 638,00 VBouwvoor grond verw. t.p.v. (gras) combiveld.
261240 m3 778,00 VBouwvoor grond verwerken in bijveld 4 (natuurgras)
261250 m3 23.417,00 VGrond verwerken t.p.v. gras, beplanting en taluds
261260 m3 455,00 VZand verwerken in cunet honkbalveld.
261270 m3 432,00 VZand verwerken in cunet softbalveld..
261280 m3 238,00 VZand verwerken in cunet combiveld.
261290 m3 11.872,00 VZand verwerken in cunet kunstgrasvelden 2 en 3.
261300 m3 3.230,00 VZand verwerken in cunet tennisbanen.
261310 m3 3.350,00 VZand verwerken in cunet bouwweg en locatie keet.
261320 m3 7.795,00 VZand verwerken in cunet overige verhardingen.
261330 m3 450,00 VZand verwerken in kabels- en leidingentrace.

2614 VERWERKEN SPORTTECHNISCHE ONDERGROND
261410 m3 2.720,00 VZand verwerken t.p.v. kunstgrasvelden M3.c-zand.
261420 m2 10.060,00 VVerdichten grond.
261430 m3 2.230,00 VZand verwerken t.p.v. kunstgrasvelden M3.d-zand.
261440 m2 10.060,00 VVerdichten grond.
261450 m3 1.470,00 VZand verwerken t.p.v. tennisbanen M3.c-zand.
261460 m2 3.670,00 VVerdichten grond.
261470 m3 1.940,00 VZand verwerken t.p.v. veld A, B en C M3.c-zand.
261480 m2 7.765,00 VVerdichten grond.
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27 VERVOEREN NAAR HET WERK
271110 m3 31.458,00 VZand vervoeren naar het werk.

28 KLEI VERVOEREN VAN HET WERK
281110 m3 3.485,00 VKlei vervoeren transportafstand ca.: 3 km
281120 m3 8.300,00 VKlei vervoeren transportafstand ca.: 5 km.
281130 m3 2.596,00 VGemengde grond vervoeren transportafstand ca. 3 km

29 GRONDBEWERKINGEN

2911 HONKBAL-. COMBI- EN SOFTBALVELDEN
291110 are 162,75 VCultivateren bewerkingsdiepte 0,20 tot 0,40 m diep
291120 are 162,75 VCultivateren bewerkingsdiepte 0,40 tot 0,80 m diep
291130 are 162,75 VEgaliseren, middelzware egalisatie.
291140 are 162,75 VEgaliseren, oppervlakte egalisatie.
291150 are 162,75 VDiepfrezen.
291160 are 162,75 VWiel aan wiel aanrijden.
291170 are 162,75 VFrezen.
291180 are 162,75 VEggen.

2912 NATUURGRASVELD 1 HOOFDVELD
291210 are 88,75 VCultivateren bewerkingsdiepte 0,20 tot 0,40 m diep
291220 are 88,75 VCultivateren bewerkingsdiepte 0,40 tot 0,80 m diep
291230 are 88,75 VEgaliseren, middelzware egalisatie.
291240 are 88,75 VEgaliseren, oppervlakte egalisatie.
291250 are 88,75 VDiepfrezen.
291260 are 88,75 VWiel aan wiel aanrijden.
291270 are 88,75 VFrezen.
291280 are 88,75 VEggen.

2913 NATUURGRASVELD BIJVELD
291310 are 77,75 VCultivateren bewerkingsdiepte 0,20 tot 0,40 m diep
291320 are 77,75 VCultivateren bewerkingsdiepte 0,40 tot 0,80 m diep
291330 are 77,75 VEgaliseren, middelzware egalisatie.
291340 are 77,75 VEgaliseren, oppervlakte egalisatie.
291350 are 77,75 VDiepfrezen.
291360 are 77,75 VWiel aan wiel aanrijden.
291370 are 77,75 VFrezen.
291380 are 77,75 VEggen.

2914 OVERIGEN
291410 are 181,00 VFrezen.
291420 are 195,30 VSpitten of ploegen.

3 BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

31 BESCHOEIING
311110 m 1.850,00 VLeveren en aanbrengen beschoeiing.
311120 st 25,00 VMaken aansluitingen drainage door beschoeiing.
311130 st 19,00 VMaken aansluitingen drainage door bestaande besch.
311140 st 2,00 VMaken aansluitingen PVC ø315 door beschoeiing.

32 FUNDERING SCOREBORD HONKBAL
321110 st 8,00 NLeveren en aanbrengen betonpoer.

33 CONSTRUCTIE WERKZAAMHEDEN
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331 BETONWERKZAAMHEDEN

3311 Bekisting
331110 m2 59,36 VAanbrengen werkvloer.
331120 m2 16,12 VToepassen bekisting t.b.v. randen.
331130 m2 4,40 VToepassen bekisting poer.
331140 m2 4,41 VToepassen bekisting t.b.v. randen.
331150 m2 13,80 VToepassen bekisting t.b.v. randen.
331160 m2 7,50 VToepassen bekisting wand.

3312 Aanbrengen wapening
331210 kg 1.250,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 6 mm.
331220 kg 1.750,00 VAanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 8 mm.

3313 Aanbrengen beton
331310 m3 10,28 VAanbrengen beton vloer.
331320 m3 0,30 VAanbrengen beton poer.
331330 m3 3,71 VAanbrengen beton vloer.
331340 m3 1,00 VAanbrengen beton wand.
331350 st 16,00 NAanbrengen in te betonneren ankers.
331360 st 16,00 VAanbrengen lijmankers

332 PREFAB
332010 m2 53,00 NAanbrengen betonnen bekistingplaatvloer
332020 EUR NMaken berekeningen, tekeningen t.b.v. bekisting.

333 STAALCONSTRUCTIE
333010 st 8,00 NMaken en samenstellen van kolom
333020 st 2,00 NMaken van ligger
333030 EUR NTransporteren en monteren van staalconstructie

334 METSELWERK
334010 m2 62,18 VAanbrengen steens metselwerk.
334020 m2 12,00 VAanbrengen steens metselwerk.
334030 m2 8,00 VAanbrengen steens metselwerk t.b.v trap
334040 m2 15,00 VAanbrengen half steens metselwerk.
334050 m2 2,75 VAanbrengen steens metselwerk.

335 HOUTCONSTRUCTIE
335010 st 2,00 NAanbrengen schap.
335030 st 16,00 NMaken en aanbrengen roosters.
335040 st 2,00 NMaken en aanbrengen roosters.
335050 st 24,00 VAanbrengen opsluitbanden.

4 DUIKERS, AFWATERING, DRAINAGE EN BEREGENING

41 DUIKERS
411110 m 21,60 VLev. en aanbr. betonnen duiker diam. 800 mm.
411120 m 16,80 VLev. en aanbr. betonnen duiker diam. 1250 mm.

42 AFKISTING EN BEMALING RIOLERING

4211 GRONDWERKEN
421110 m3 31,00 VGemengde grond ontgraven t.b.v. pompput.
421120 m3 11,00 VGemengde grond ontgr. t.b.v. inspectieput.
421130 m3 24,00 VAanvullen rioolsleuf met zand t.p.v. pompput A.
421140 m3 14,00 VAanvullen rioolsleuf met zand tpv inspectieput B.
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4212 AFKISTING
421210 st 2,00 VTreffen van voorzieningen tegen inkalven bouwput.

4214 RIOOLPUTTEN
421410 st 1,00 VLev. en aanbr. polyesterput diam. inw. 0,80 m.
421420 st 1,00 VAanbrengen rioolput afm.: 1,00 x 1,00 m.

4215 OVERIGE WERKZAAMHEDEN HOOFDRIOOL
421510 m 1,50 VVerwijderen kunststofbuis.
421520 st 2,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
421530 st 1,00 VLev. en aanbr. putrand met deksel.
421540 st 2,00 VAanbrengen putrand met deksel.
421550 st 1,00 VAanbr. fund. putafdekking lanceerinrichting.
421560 st 1,00 VAanbrengen funderingssokkel t.b.v. appartuurkast
421570 m 10,00 VAanbrengen flexibele kabeldoorvoerbuis
421580 st 1,00 VLev en aanbrengen straatpot.
421590 m 120,00 VAanbrengen PVC-buis.
421600 st 1,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.

43 AANBRENGEN PERSLEIDING

4311 BUIZEN EN HULPSTUKKEN
431110 m 165,00 VLev. en aanbr. persleiding PE 80 diam. 63 mm.
431120 st 1,00 VAanbrengen PE-hulpstukken.
431130 st 1,00 VAanbrengen lanceerinrichting.
431140 st 1,00 VAansluiting persleiding op overgangskoppeling.
431150 m 165,00 VLev. en aanbr. persleiding beschermingsband.
431160 EUR NControleren persleiding op waterdichtheid.

44 AFWATERING

4411 PVC-BUIZEN
441110 m 310,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.
441120 m 500,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.
441130 m 350,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 200 mm.
441140 m 260,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 315 mm.

4421 KOLKEN EN PUTTEN
442110 st 54,00 VLeveren en aanbrengen tegelpadkolk.
442120 st 19,00 VLeveren en aanbrengen trottoirkolk.
442130 st 13,00 VLeveren en aanbrengen straatkolk.
442140 st 5,00 VLeveren en aanbrengen controleput diam. 315 mm.
442150 st 1,00 VLeveren en aanbrengen inspectieput diam. 400 mm.
442160 st 4,00 VLeveren en aanbrengen inspectieput diam. 600 mm.

45 DRAINAGE

4511 PVC-BUIZEN
451110 m 460,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.
451120 m 240,00 VAanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.
451130 m 13.200,00 VLev. en aanbr. drainagesysteem diam. 65 mm.
451140 m 4.080,00 VLev. en aanbr. drainagesysteem diam. 65 mm.

4521 HULPSTUKKEN
452110 st 117,00 VLev. en aanbr. PVC-controleput in gras.
452120 st 33,00 VLev. en aanbr. PVC-controleput in verharding.
452130 st 33,00 VLev. en aanbr. putdeksels.
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46 BEREGENING

4611 POMPHUIS EN POMPINSTALLATIE
461110 st 1,00 VLev. en plaatsen pomphuis.
461120 st 1,00 VLev. en aanbr. pompinstallatie voor beregening.

4612 ELEKTRISCHE INSTALLATIE
461210 st 1,00 VLev. en aanbr. meter en apparatuur op montagebord.
461220 m 200,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel.
461230 st 1,00 VLeveren en aanbrengen beregening.

4613 PVC_BUIZEN T.B.V. TERREINWATERLEIDING
461310 m 610,00 VLev. en aanbr. hoofdleiding diam. 110 mm.
461320 m 750,00 VLev. en aanbr. semileiding diam. 75 mm.
461330 m 2.010,00 VLev. en aanbr. semileiding diam. 63 mm.

4614 HULPSTUKKEN T.B.V. TERREINWATERLEIDING
461410 st 3,00 VLev. en aanbr. PVC-bochten 90 gr. diam. 110 mm.
461420 st 5,00 VLev. en aanbr. PVC-bochten 90 gr. diam. 75 mm.
461430 st 8,00 VLev. en aanbr. PVC-bochten 90 gr. diam. 63 mm.
461440 st 1,00 VLev. en aanbr. PVC-T-stukken diam. 110x110x110 mm
461450 st 3,00 VLev. en aanbr. PVC-T-stukken diam. 75 x 75 x 75 mm
461460 st 15,00 VLev. en aanbr. PVC-T-stukken diam. 63 x 63 x 63 mm
461470 st 2,00 VLev. en aanbr. PVC-verloopstukken 110 x 63 mm.
461480 st 3,00 VLev. en aanbr. PVC-T-stukken diam. 110x63x110 mm
461490 st 1,00 VLev. en aanbr. PVC-verloopstukken 110x110x63 mm.
461500 st 1,00 VLev. en aanbr. PVC-verloopstukken 75x75x110 mm.
461510 st 5,00 VLev. en aanbr. PVC-verloopstukken 75x63x75 mm.
461520 st 1,00 VLev. en aanbr. PVC-verloopstukken 63x110x63 mm.
461530 st 1,00 VLev. en aanbr. PVC-verloopstukken 63 x 75 mm.
461540 st 16,00 VLev. en aanbr. PVC-eindkap.

4616 HYDRANTEN
461610 st 7,00 VLev. en aanbr. ondergrondse hydrant.

462 AANBRENGEN SPROEIERS

4621 HONKBAL-, SOFTBAL- EN COMBIVELD
462110 st 11,00 VLev. en aanbr. verzinksproeier 360 gr.
462120 st 12,00 VLev. en aanbr. verzinksproeier 360 gr.
462130 st 11,00 VLev. en aanbr. verzinksproeier 180 gr.
462140 st 5,00 VLeveren en aanbrengen afsluiter.

4622 KUNSTGRASVOETBALVELDEN
462210 st 1,00 VLeveren en aanbrengen afsluiter.
462220 st 8,00 VLeveren en aanbrengen mofafsluiters.

4623 NATUURGRASVOETBALVELDEN
462310 st 16,00 VLev. en aanbr. verzinksproeier 180 gr.
462320 st 16,00 VLev. en aanbr. verzinksproeier 360 gr.
462330 st 4,00 VLeveren en aanbrengen afsluiter.

4624 WATERTAPPUNT TENNISBANEN EN SCOREHOK
462410 st 1,00 VLev. en aanbr. watertappunt.

47 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES
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471 CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING
471010 st 1,00 NLeveren, plaatsen en aansluiten hoofdverdeling.
471020 st 1,00 NPlaatsen, uitbr. aansl. onderverdeling/schakelkast
471030 st 1,00 NLev., pl. en aansl. schakelkast t.b.v. softbalveld
471040 st 1,00 NLev., pl. en aansl. schakelkast tbv tennisbanen
471050 st 1,00 NLev., pl. en aansl. schakelkast tbv voetbalveld
471060 st 1,00 NLev., pl. en aansl. verdeelkast tbv alg. voorzien.
471070 st 1,00 NLev., pl. en aansl. schakelkast t.b.v. gebouw
471080 st 1,00 NLev., pl. en aansluiten OV-kast
471090 st 1,00 NAanbrengen van aardrail t.b.v. centrale aardpunt.
471100 st 1,00 NLev., pl. en aansl. schemerschakelaar.

472 AANBRENGEN LICHTPUNTEN OPENBARE VERLICHTING
472010 st 15,00 VLev., pl. en aansl. mast openbare verlichting.
472020 m 322,00 VGraven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
472030 st 2,00 VLev. en aanbr. kabelbuis in sleuf.
472040 m 325,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel.
472050 m 75,00 VLev. en aanbr. energie-aansluitkabel.

473 AANBRENGEN VELD VERLICHTINGEN E.O.
473010 st 18,00 VLev., pl. en aansl. mast terreinverlichting.
473020 st 7,00 VLev., pl. en aansl. mast t.b.v. kunstgrasveld.
473030 st 8,00 VLev., pl. en aansl. mast t.b.v. honkbalveld.
473040 st 8,00 VLev., pl. en aansl. mast t.b.v. sofbalveld.
473050 st 6,00 VLev., pl. en aansl. mast t.b.v. tennisbanen.
473060 m 1.735,00 VGraven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
473070 m 300,00 VGraven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

474 KABELWERKZAAMHEDEN
474010 m 160,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel 2x2,5 mm2.
474020 m 330,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel 2x4 mm2.
474030 m 100,00 VLev. en aanbr. energie-aansluitkabel 4x2,5 mm2
474040 m 430,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel 4x4 mm2.
474050 m 2.580,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel 4x6 mm2.
474060 m 1.325,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel 4x10 mm2.
474070 m 440,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel 4x16 mm2.
474080 m 80,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel 4x25 m2.
474090 m 210,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel 4x50 mm2.
474100 m 140,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel 2x4x70 mm2.
474110 m 30,00 VLev. en aanbr. energiegrondkabel 2x4x95 mm2.
474120 m 110,00 VLev. en aanbr. telefoongrondkabel 5x4x0.8 mm2.
474130 m 150,00 VLev. en aanbr. telefoongrondkabel10x4x0.8 mm2.
474140 m 15,00 VLev. en aanbr. telefoongrondkabel 3x4x0.8 mm2.
474150 m 15,00 VLev. en aanbr. telefoonkabel 5x4x0.8 mm2.
474160 m 70,00 VLev. en aanbr. datakabel 12x0.8 mm2.
474170 m 150,00 VLeveren en aanbrengen COAX grondkabel.
474180 m 865,00 VLeveren en aanbrengen aarding Cu 25 mm2.

475 AANSLUITEN KABELS
475010 st 11,00 VLev. en aansl. (voedings)kabels in laagsp.ruimte
475020 st 45,00 VLev. en aansl. (voedings)kabels in verdelerruimte
475030 st 3,00 VLev. en aansl. (voedings)kabels in schakelkast .
475040 st 2,00 VLev. en aansl. (voedings)kabels in schakelkast.
475050 st 1,00 VLev. en aansl. (voedings)kabels t.b.v. pompput
475060 st 1,00 VLev. en aansl. (voedings)kabel op OV-rek.
475070 st 2,00 VLev. en aansl. telefoonkabel.

Bladnr. 8 van 14



RAW0002 Ingenieursbureau Utrecht Werkbestek 03 SB 03
Status: definitief
Datum: 05-12-2003 Sportpark UVV te Utrecht

08-03-2016

CONCEPT

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJV NG HE D RESULTAATS PER EENHEID N EURO
NUMMER VERPLICHTING N EURO

476 MOFFEN
476010 st 16,00 VLev. en aanbr. enkele splitsmof tbv Openbare Verl.
476020 st 17,00 VLev. en aanbr. enkele splitsmof tbv terreinverl.
476030 st 5,00 VLev. en aanbr. enkele splitsmof tbv kunstgrasveld
476040 st 5,00 VLev. en aanbr. enkele splitsmof tbv softbalveld.
476050 st 5,00 VLev. en aanbr. enkele splitsmof tbv combiveld.
476060 st 7,00 VLev. en aanbr. enkele splitsmof tbv tennisbanen.

477 ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING, ALGEMEEN
477010 st 1,00 VLev. en pl. wandcontactdozen tbv dugout softbal.
477020 st 1,00 VLev. en pl. wandcontactdozen tpv honkbakveld.
477030 st 2,00 VLev. en pl. wandcontactdozen tpv tennisbanen.
477040 st 3,00 VLev. en pl. wandcontactdozen tpv voetbaltribune.
477050 st 1,00 VLev. en pl. wandcontactdozen tpv tennisbanen.
477060 st 1,00 VLev. en pl. wandcontactdozen tpv tennisbanen
477070 st 1,00 VLev. en pl. wandcontactdozen tpv tennisbanen
477080 st 2,00 VLev.en pl. wandcontactdozen tpv scoreruimte

5 VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN

51 TOEGANGSWEG, VOETPADEN E.D.

5111 AFWERKEN ZANDBED / AANBR. STRAATLAAG.
511110 m2 23.500,00 VAfwerken zandbed.
511120 m2 1.920,00 VLev. en aanbr. laag ongebonden steenmengsel.
511130 m2 1.920,00 VVerwijderen laag ongebonden steenmengsel.
511140 m2 4.780,00 VLev. en aanbr. laag ongebonden steenmengsel.
511150 m2 4.780,00 VVerwijderen laag ongebonden steenmengsel 0,10 m

5121 KANTOPSLUITINGEN
512110 m 5.700,00 VLev. en aanbr. rechte betonbanden 10 x 20.
512120 st 76,00 VLev. en aanbr. hoekstukken van beton 10 x 20.
512130 st 48,00 VLev. en aanbr. bochtbanden van beton 10 x 20.
512140 st 150,00 VPasmaken van betonbanden 10 x 20.
512150 m 345,00 VLev. en aanbr. rechte banden van beton 18/20 x 25.
512160 st 78,00 VLev. en aanbr. bochtbanden van beton 18/20 x 25.
512170 st 70,00 VPasmaken van betonbanden 18/20 x 25.
512180 m 43,00 VLev. en aanbr. rechte betonbanden type RWS.
512190 st 1,00 VLev. en aanbr. hoekstuk van beton type RWS.
512200 st 2,00 VPasmaken van betonbanden type RWS.
512210 st 72,00 VLev. en aanbr. rechte bloembakband 15 x 40.
512220 st 36,00 VLev. en aanbr. hoekstuk bloembakband 15 x 40.
512230 st 68,00 VLev. en aanbr. stootbanden 20 x 20 x 90.

5131 ELEMENTVERHARDINGEN (TEGELS)
513110 m2 15.850,00 VLev. en aanbr. betontegels 30 x 30 x 8.
513120 st 24,00 VLev. en aanbr. betontegels 60 x 60 x 8.

5141 ELEMENTVERHARDINGEN (KLINKERS/STENEN)
514110 m2 2.100,00 VLev. en aanbr. betonstraatstenen kf, keperverband.
514120 m2 100,00 VLev. en aanbr. betonstraatstenen kf, elleboogverb.
514130 m 2.400,00 VLev. en aanbr. betonstraatstenen kf, streklaag.
514140 m2 20,00 VLev. en aanbr. betonstraatstenen kf, blokverband.

5151 OVERIGEN
515110 m2 1.100,00 VLev. en aanbr. grasbetontegels.
515120 st 14,00 VLev. en aanbr. mammoettegel.
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52 HONKBAL-, COMBI- EN SOFTBALVELD
521110 m2 7.765,00 VLev. en aanbr. laag ongebonden onderbouw.
521120 m2 3.941,00 VLev. en aanbr. steenmengsel, Barotop 100 mm.
521130 m2 64,00 VLev. en aanbr. steenmengsel, Barotop 100 mm.
521140 m2 3.760,00 VLev. en aanbr. steenmengsel, Baromix 100 mm.

53 TENNISVELD
531110 m2 3.760,00 VLev. en aanbr. laag ongebonden onderbouw.
531120 m2 3.760,00 VLev. en aanbr. afstrooilaag.
531130 m2 3.760,00 VLev. en aanbr. non-woven drukverdelend geotextiel.
531140 m2 3.760,00 VLev. en aanbr. toplaag kunstgrasmat.

6 INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN

61 HEKWERKEN

611 HONKBAL, SOFTBAL- EN COMBIVELD

6111 BALLENVANGER
611110 st 1,00 VLev. en aanbr. ballenvanger 10,00 x 40,00 m.

6112 BACKSTOP
611210 st 2,00 VLev. en aanbr. backstop hoogte 8,00 m.
611220 m 1,00 VLev. en aanbr. backstop hoogte 10,00 m.

6113 LEUNHEKKEN
611310 m 420,00 VLev. en aanbr. leunhek hoogte 1,20 m.
611320 m 84,00 VLev. en aanbr. leunhek hoogte 1,10 m.

6114 GAASHEKWERKEN
611410 m 28,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 1,50 m.
611420 m 44,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 1,80 m.
611430 m 238,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 2,00 m.
611440 m 305,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 3,00 m.

6115 POORTEN
611510 st 8,00 VLev. en aanbr. enkele toegangspoort hoogte 1,20 m.
611520 st 5,00 VLev. en aanbr. enkele toegangspoort hoogte 2,00 m.
611530 st 3,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 1,20 m
611540 st 4,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 2,00 m

6116 DIVERSEN
611610 st 14,00 VLev. en aanbr. horizontale buizen.

612 TENNISBANEN

6121 GAASHEKWERKEN
612110 m 101,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 1,00 m.
612120 m 139,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 3,00 m.
612130 m 72,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 3,00 m.
612140 m 305,00 VLev. en aanbr. gaashekwerk hoogte 3,00 m.
612150 st 6,00 VLev. en aanbr. ballenscherm.

6122 POORTEN
612210 st 3,00 VLev. en aanbr. enkele toegangspoort hoogte 1,00 m.
612220 st 3,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 1,00 m
612230 st 1,00 VLev. en aanbr. enkele toegangspoort hoogte 2,00 m
612240 st 1,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 2,00 m
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613 NATUUR- EN KUNSTGRASVOETBALVELDEN

6131 BALLENVANGER
613110 st 2,00 VLev. en aanbr. ballenvanger 5,00 x 15,00 m
613120 st 9,00 VLev. en aanbr. ballenvanger 5,00 x 25,00 m
613130 st 1,00 VLev. en aanbr. ballenvanger 6,00 x 25,00 m

6132 LEUNHEKKEN
613210 m 380,00 VLev. en aanbr. leunhek met staalmat hoogte 1,10 m.
613220 m 325,00 VLev. en aanbr. leunhek hoogte 1,10 m.

6133 POORTEN
613310 st 2,00 VLev. en aanbr. enkele toegangspoort hoogte 1,10 m.
613320 st 2,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 1,10 m

614 OVERIGEN
614110 st 1,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 2,00 m
614120 st 1,00 VLev. en aanbr. dubbele toegangspoort hoogte 2,00 m
614130 m 20,00 VLev. en aanbr. spijlenhek hoogte 2,00 m.
614140 st 4,00 VLev. en aanbr. aangelast spijlenvak hoogte 2,00 m.

62 BAANBENODIGDHEDEN

621 T.B.V. HONKBAL-, SOFTBAL- EN COMBIVELD
621110 st 3,00 VLeveren en plaatsen rubberen werpplaat.
621120 st 3,00 VLeveren en plaatsen rubberen thuisplaat.
621130 st 9,00 VLeveren en plaatsen honkkussens.
621140 st 6,00 VLeveren en plaatsen eindpalen.
621150 st 36,00 VLeveren en aanbrengen schoenmatten.
621160 st 2,00 VLeveren en plaatsen strooigoedbakken.
621170 m 492,00 VUitzetten en aanbrengen belijningen.
621180 st 1,00 VVerplaatsen schakelruimte.

622 T.B.V. KUNST- EN NATUURGRASVELDEN
622110 st 6,00 VLeveren en plaatsen voetbaldoel.
622120 st 2,00 VLeveren en plaatsen jeugdvoetbaldoel.
622130 st 12,00 VLeveren en aanbrengen hoekvlagstokken.
622140 st 2,00 VLeveren en aanbrengen schoenenreiniger.
622150 st 12,00 VLeveren en aanbrengen schoenmatten.
622160 st 2,00 VLeveren en plaatsen dug out.
622170 m 1.320,00 VUitzetten en aanbrengen belijningen.

623 T.B.V. TENNISBANEN
623110 st 6,00 VLeveren en plaatsen tennisnet
623120 st 6,00 VLeveren en plaatsen scheidsrechterstoel.
623130 st 6,00 VLeveren en plaatsen baannummers.

624 ALGEMEEN STRAATMEUBILAIR
624110 st 20,00 VLeveren en plaatsen zitbanken.
624120 st 10,00 VLeveren en plaatsen papierbakken aan hekwerk.
624130 st 10,00 VLeveren en plaatsen papierbakken.
624140 st 12,00 VLeveren en plaatsen boombeugels.
624150 st 54,00 VLeveren en plaatsen keerwandblokken.
624160 st 24,00 VPlaatsen fietsenrek.

7 GROENVOORZIENINGEN
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711 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

7111 HONKBAL-, COMBI-, SOFTBAL- EN NATUURGRASVELDEN
711110 are 654,00 VBezanden.
711120 m3 6.540,00 VLeveren zand t.b.v. bezanden.
711130 are 327,00 VBemesten grasveld, voorraadbemesting.

712 BEPLANTINGSWERK

7121 GRASVELDEN
712110 are 327,00 VZaaien t.b.v. sportgrasvelden.
712120 are 181,00 VZaaien t.b.v. recreatief grasveld.

7122 BEPLANTINGEN
712210 st 2.900,00 VLev. en planten van bosplantsoen langs watergang.
712220 st 3.200,00 Vlev. en planten van bosplantsoen lans veldzijden.
712230 st 11.400,00 VLev. en planten van bosplantsoen gemengd.
712240 st 17.100,00 VLev. en planten van beukenhaag.
712250 st 190,00 VLev. en planten van elzenhaag.

7123 BOMEN
712310 st 9,00 VLev. en planten van bomen in verharding.
712320 st 53,00 VLev. en planten van beuken in gras/beplanting.
712330 st 19,00 VLev. en planten van wintereik in gras/beplanting.
712340 st 81,00 VLev. en planten van zomereik in gras/beplanting.
712350 st 22,00 VLev. en planten van kastanje in gras/beplanting.

713 INBOET
713110 st 290,00 VInboeten bosplantsoen (nazorg) langs watergang.
713120 st 320,00 VInboeten bosplantsoen (nazorg) langs veldzijden.
713130 st 1.140,00 VInboeten bosplantsoen (nazorg) gemengd.
713140 st 1.710,00 VInboeten haagplantsoen langs veldzijden (nazorg).
713150 st 19,00 VInboeten haagplantsoen ten zuiden sportterrein
713160 st 1,00 VInboeten bomen Tilia tomentosa (nazorg).
713170 st 5,00 VInboeten bomen Fagus sylvatica (nazorg).
713180 st 2,00 VInboeten bomen Quercus petraea (nazorg).
713190 st 8,00 VInboeten bomen Quercus robur (nazorg).
713200 st 2,00 VInboeten bomen Castanea sativa (nazorg).

714 NAZORG

7141 HONKBAL-, COMBI-, SOFTBAL-,
NATUURGRASVOETBALVELD

714110 are 654,00 VMaaien grasveld, 1e en 2e maaibeurt na het zaaien.
714120 are 654,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
714130 are 11.772,00 VMaaien grasveld, vanaf 3e maaibeurt.
714140 are 1.308,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
714150 are 1.308,00 VSlepen grasveld.
714160 are 654,00 VRollen grasveld.
714170 are 1.308,00 VGrasveld ontdoen van blad, d.m.v. blazen of vegen.
714180 EUR NBijzaaien grasveld.
714190 are 654,00 VVertidraineren grasveld.
714200 are 327,00 VDiepverluchtings-schudfrezen.
714210 are 327,00 VDressen grasveld.
714220 m2 327,00 VVerticuteren grasveld.
714230 are 1.962,00 VBemesten grasveld, KAS.
714240 are 654,00 VBemesten grasveld, Vivifos.
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714250 are 327,00 VBemesten grasveld, Levende kali.
714260 are 1.962,00 VBeregenen terreinen.

7143 OVERIGE GRASVELDEN
714310 are 362,00 VMaaien grasveld, 1e en 2e maaibeurt na het zaaien.
714320 are 362,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.

7144 KUNSTGRASVELD
714410 are 1.851,30 VKunstgrasveld borstelen.
714420 are 514,25 VGrasveld ontdoen van blad, d.m.v. blazen of vegen.

7145 TENNISBANEN
714510 are 75,20 VGrasveld ontdoen van blad, d.m.v. blazen of vegen.

7146 ALGEMEEN
714610 m 4.080,00 VDoorsteken drains.

7147 BEPLANTINGEN
714710 m2 17.500,00 VOnkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.
714720 m 1.350,00 VOnkruidvrij maken haagvoet.

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

811 WERK ALGEMENE AARD

8111 DIRECTIEVOORZIENINGEN
811110 EUR NGebruik meetinstrumenten/hulpmiddelen.
811120 EUR NGebruik keet.

8112 BESCHIKBAAR STELLEN WERKNEMERS/MATERIEEL
811210 uur 300,00 VT.b.s. werknemer, groep C.
811220 uur 120,00 VT.b.s. vrachtauto, incl. chauffeur.
811230 uur 120,00 VT.b.s. wiellader.
811240 uur 120,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine 600-1200 l.
811250 uur 120,00 VT.b.s. tractor.

812 VERKEERSMAATREGELEN

8121 WEGAFZETTINGEN EN TERREINAFZETTINGEN
812110 EUR NAanbrengen afzetting(en) bij specifieke situaties.
812120 EUR NInstandh. afzetting(en) bij specifieke situaties.
812130 EUR NVerwijderen afzetting(en) bij specifieke situaties
812140 EUR NAanbrengen en verwijderen tijdelijk bouwhekwerk.

8122 BEREIKBAARHEID
812210 EUR NToepassen rijplaten.

813 REVISIE
813010 EUR NHet maken van revisiewerk.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein. EUR
910020 Opruimen werkterrein. EUR
918880 Overige eenmalige kosten EUR
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten EUR

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR VStelpost kleine leveringen en werkzaamheden.
950020 EUR VStelpost PVC.
950030 EUR VStelpost cilindersloten.
950040 EUR VStelpost aanleg kunstgrasvelden.
950050 EUR VStelpost begeleiding en keuringen door ISA SPORT.
950060 EUR VStelpost verwijderen niet zichtbare buizen.
950070 EUR VStelpost dichtzetten bronnering.
950080 EUR VStelpost hergebruik duikers uit depot.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15 %)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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