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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en verzoek 

Uit de programmascan van zowel de gemeente Almere als andere gemeenten in Flevoland is gebleken 

dat er naast islamistisch-extremisme ook sprake is van andere vormen van extremisme (o.a. 

dierenrechten-extremisme). Gemeenten en ketenpartners hebben hier tot dusver onvoldoende zicht 

op om een goede inschatting te kunnen maken welke dreiging hiervan uit gaat. De huidige 

informatiepositie zou niet alleen beperkt zijn in haar scope, maar zou bovendien onvoldoende zicht 

bieden op online kanalen waarlangs extremisme zich manifesteert. De huidige informatiepositie maakt 

de gemeenten afhankelijk van de expertise van derden. 

 

De gemeente Almere vroeg  een voorstel uit te brengen voor het verrichten van een nulmeting 

op het gebied van islamistisch-, rechts- en links-extremisme in de regio Flevoland. Wij verwachten de 

regio Flevoland passend te kunnen begeleiden en ondersteunen bij het behalen van de 

onderzoeksdoelen. In deze offerte beschrijven wij welke stappen wij ondernemen als wij worden 

geselecteerd.  

1.2 Leeswijzer 

Dit document kent de volgende opbouw: 

 

▪ Hoofdstuk 2 –  en relevante ervaringen: In deze paragraaf stellen wij ons voor aan de hand 

van enkele relevante onderzoeken. Daarmee geven wij inzicht in onze visie op en ervaring in het 

vraagstuk. 

▪ Hoofdstuk 3 – Onderzoeksopzet: Gefaseerde beschrijving van ons plan van aanpak voor het 

onderzoek. 

▪ Hoofdstuk 4 – Planning en begroting: In deze paragraaf geven wij antwoord op uw verzoek 

inzicht te geven in hetgeen wij van u verwachten gedurende het onderzoek. Daarnaast beschrijven 

wij beknopt wat u van ons kunt verwachten, inclusief een realistische tijdsplanning en 

kostenoverzicht. 

▪ Hoofdstuk 5 – Projectteam: Het voor dit project samengestelde projectteam met de relevante 

ervaringen van de in te zetten onderzoekers. 
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Wij denken over de juiste ervaring te beschikken om de Regio Flevoland van dienst te zijn. Wij 

belichten hieronder enkele onderwerpen die relevant zijn voor de methodiek die wij voorstellen voor 

het onderzoek naar extremisme in de regio: 

➢ Wij zijn gewend om grote vraagstukken verdiepend te analyseren.  

          

 

 

 

 

➢ Wij hebben veel ervaring in beleidsadvisering.  
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➢ Wij hebben een sterk netwerk in de publieke sector.  

 

 

 

 

 

➢ We kennen de (veiligheids)regio Flevoland.  

 

 

 

  

➢ Tot slot volgen wij al jaren actief de ontwikkelingen op het brede vlak van polarisatie, 

radicalisering en extremisme. In de afgelopen  hebben we vele projecten uitgevoerd op 

dit vlak, variërend van  

. Wij lichten enkele relevante trajecten uit: 

 
Alle projectleden zijn betrokken geweest op bovengenoemde projecten. Daarnaast hebben wij enkele 

lopende trajecten die zowel ons netwerk als kennis op dit het thema van extremisme vergroot. Wij 

maken bijvoorbeeld  

 

De inzichten van die trajecten zijn direct toepasbaar voor de Regio Flevoland. 
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3 Onderzoeksopzet 

De regio Flevoland wil zich inzetten op het ontwikkelen van een gedegen nulmeting, op basis waarvan 

zij inzicht verkrijgt in het Flevolandse landschap van islamistisch-, rechts-, en links-extremisme. Bij het 

onderzoek staan de volgende twee vragen centraal: 

1. Wat kan er gesteld worden over de aard, omvang en ernst van islamistisch -, rechts- en 

linksextremisme, uitgesplitst per Flevolandse gemeente?  

2. Welke handelingsperspectieven kunnen per gemeente worden afgeleid uit het beschikbare off- en 

online beeld over extremisme?  

 

In aanvulling daarop blijkt uit de offerteaanvraag de volgende behoefte van de regio Flevoland: 

a. Versterken van de informatiepositie van gemeenten. Zowel qua scope als op online kanalen 

waarlangs extremisme zich manifesteert. 

b. Verhogen ‘zelfredzaamheid’ regio Flevoland. De huidige informatiepositie maakt de regio 

afhankelijk van expertise van derden. Deze afhankelijkheid moet worden verkleind of 

weggenomen. 

 

3.1 Plan van aanpak 

Wij verwachten de regio Flevoland passend te kunnen begeleiden en ondersteunen bij het behalen 

van bovengenoemde onderzoeksdoelen. Dit doen wij aan de hand van de volgende opzet. Wij starten 

onze trajecten altijd met een startbijeenkomst. In de startbijeenkomst stemmen we gezamenlijk de 

definitieve onderzoekskader vast, stellen wij u voor aan ons projectteam en maken we enkele 

belangrijke werkafspraken, zoals overlegfrequentie en gewenste planning. Om de voortgang op het 

project in goede banen te leiden, wijzen wij een projectleider aan. Deze fungeert tevens als uw eerste 

aanspreekpunt. 

 

Wij stellen voor het project op te splitsen in twee fases. 

 Het primaire doel voor deze fase is om een (concept)antwoord te 

formuleren op op onderzoeksvraag I. Dit deel beogen wij af te ronden bij aanvang van de zomer (medio 

juli). In de tweede fase staat de tweede onderzoeksvraag centraal.  

In deze fase zien wij ook de meeste potentie 

om de zelfredzaamheid van de regio te verhogen. Deze fase start na afronding van van fase I en 

beogen wij – conform de offerteaanvraag – voor eind 2021 af te ronden. Hieronder treft u een 

totaaloverzicht van ons projectaanpak aan. In de volgende paragraaf werken wij onze werkzaamheden 

voor fase I en fase II nader uit. 
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3.2 Gefaseerde aanpak 

Om antwoord te geven op deze vragen, verrichten wij de volgende werkzaamheden: 

➢   

 

 

  

 

 

➢  

 

 

 

 

 

 

 

 

suggestie voor verbreding onderzoeksvraag I 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

➢  

. 

II  
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De gemeenten willen inzicht in de aard, omvang en ernst van het extremisme.  

 

. 

De inzichten van fase I combineren wij met  

 

 

 

 

➢ Inventarisatie (mogelijke) handelingsperspectieven: De mogelijke rol die gemeenten kunnen 

spelen in het tegengaan van verschillende vormen van extremisme, inventariseren wij aan de 

hand van  

 

 

 

 

 

 

➢  

 

 

            

 

 

 

Doel: Verhogen zelfredzaamheid 

De regio Flevoland signaleert dat de huidige informatiepositie haar afhankelijk maakt van de 

expertise van derden. Specifiek doel is daarom om de zelfredzaamheid van de regio te verhogen. 

De sleutel zit was ons betreft in het  

  

De regio kan dan zelfstandig(er) de groeperingen inventariseren. 
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4 Planning en begroting 

4.1 Wat kunt u van ons verwachten? 

➢  

  

 ; 

➢  

  

 

  

  

 

 

4.2 Wat verwachten wij van u? 

➢ Beschikbaarheid contactpersoon voor afstemming en behoud overzicht kant gemeenten; 

➢ Verantwoordelijkheid voor logistieke planning interviews en andere bijeenkomsten; 

➢ Toegewijde begeleidingscommissie en adequate vervanging als één van de leden (onverhoopt) 

uitvalt; 

➢ Beschikbaar stellen relevante kennis en casusoverleg Radicalisering; 

 

4.3 Begroting 

In paragraaf 3.1 presenteerden wij ons voorgestelde plan van aanpak voor dit onderzoek. In deze 

paragraaf vatten wij de activiteiten per thema samen. Daarnaast voorzien wij deze van de 

bijbehorende investering. De totale investering voor dit onderzoek bedraagt  In 

onderstaand schema onderbouwen wij de prijs per fase.  

 

Voor onze ondersteuning hanteren de volgende uitgangspunten: 

➢ Wij gaan uit van een mix van . Daarin houden we ook 

rekening houden met de gevoeligheid van het thema; 

➢  

 

➢ Voor onvoorziene omstandigheden begroten wij een budget van  (dit is mee-begroot). 

Dit kan worden benut voor onvoorziene wijzigingen van de scope van dit onderzoek of extra 

wensen op basis van voortschrijdende behoeften. 
➢ Gedurende het adviestraject kunnen er daarnaast aanvullende vragen opkomen. Dit kan reden 

zijn om de scope en werkwijze op basis van de actualiteit aan te passen. Als de opdrachtgever 
behoefte heeft aan aanvullende afstemmingsoverleggen, extra , 
reviewrondes en het presenteren van uitkomsten rekenen wij hiervoor  per uur voor deze 
aanvullende (niet begrote) werkzaamheden. Deze kosten worden uitsluitend in overleg met de 
opdrachtgever gemaakt. 

➢ In het startgesprek stellen we gezamenlijk de definitieve projectaanpak vast. Dat betekent dat wij 

de werkzaamheden kunnen wijzigen op basis van specifieke behoeften van de Regio Flevoland. 

➢ Het projectvoorstel is onder voorbehoud van overleg en overeenstemming over de specificering 

op de Algemene voorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Almere 2018.  
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5 Projectteam 

Voor de samenstelling van het projectteam kiezen wij voor een mix van ervaren medewerkers met 

brede kennis en adviseurs met specialistische kennis. De kernleden van het projectteam stellen wij 

hierna aan u voor via een beknopt CV. bestaat in totaal uit betrokken en enthousiaste 

medewerkers. Dat betekent dat wij accurate extra capaciteit of vervanging kunnen realiseren als één 

van de projectleden onverhoopt uitvalt of het project extra kennis en kunde vraagt. 
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Namens alle projectleden danken wij u voor de mogelijkheid een offerte uit te brengen voor dit 

onderzoek. Wij zien uit naar een intensieve en productieve samenwerking. 

 

 

Namens het hele projectteam, 
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