

# Netwerkanalyse in het kader van de aanpak radicalisering

## Offerte voor Gemeente Almere



# Offerte

Gemeente Almere

T.a.v. 5.1(2)e 5.1(2)e

Postbus 200

1300 AE ALMERE

Datum: 13 juli 2016

Contactpersoon: 5.1(2)e

5.1(2)e

5.1(2)e

Onze referentie: 5.1(1)c

5.1(1)c

# Offerte voor onderzoek

## Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
1.1	Uw situatie	2
1.2	Uw vraag	2
1.3	Opbouw offerte	3
2	Visie op de opdracht	4
3	Uitvoering	5
3.1	Aanpak	5
3.2	Basis netwerkanalyse	5
3.3	Opstellen profiel netwerkregisseur	6
3.4	5.1(1)c	6
4	Organisatie	8
4.1	5.1(1)c 5.1(1)c	8
4.2	Samenstelling onderzoeksteam	8
4.3	Planning	9
4.4	Begroting	10
4.5	Nazorg/evaluatie	12

# Offerte voor onderzoek

## 1 Inleiding

De gemeente Almere heeft 5.1(1)c gevraagd een offerte op te stellen voor een netwerkanalyse in het kader van de aanpak radicalisering. Voorafgaand aan dit offerteversoek heeft een gesprek plaatsgevonden tussen 5.1(2)e van de gemeente Almere en 5.1(2)e en 5.1(2)e van 5.1(1)c.

### 1.1 Uw situatie

De gemeente Almere vindt het belangrijk om preventief te investeren in het voorkomen van radicalisering. Op dit moment zijn er geen gevallen van radicalisering bekend. Echter, Almere heeft een grote potentiële risicogroep (relatief grote groep inwoners onder de 25) en de polarisatie in de Nederlandse samenleving is ook in Almere zichtbaar. Binnen de gemeente is de aanpak van radicalisering onderdeel van het jeugdbeleid. Er is een specifieke (beleids)aanpak van radicalisering, maar die is nog niet gepubliceerd. Almere geeft in de voortgangsrapportage wel informatie over de aanpak van radicalisering

Het beleid van Almere kent 3 hoofdlijnen:

1. Versterken van de kennis van radicalisering bij 1<sup>e</sup> lijnswerkers (jongerenwerkers, Boa's, docenten etc.). In 2015 zijn 220 Almeerse 1<sup>e</sup> lijnswerkers getraind. In 2016 is de training van nog weer een vergelijkbaar aantal voorzien.
2. Daarnaast is er sinds september 2015 een specifiek casusoverleg radicalisering. Dit is los van het casusoverleg in het veiligheidshuis georganiseerd en valt onder het privacy convenant van Midden Nederland. Hier worden eventuele ook signalen of zorgen ten aanzien van radicalisering besproken.
3. Daarnaast wordt ingezet op het voorkomen van een voedingsbodem.

### 1.2 Uw vraag

Een onderdeel van de derde hoofdlijn van het beleid is het gericht versterken van het netwerk in de stad om radicalisering te voorkomen en daarmee het aanstellen van een netwerkgeregisseur radicalisering. Almere heeft een groot aantal formele en informele netwerken rondom jongeren. Het doel van de inzet van een netwerkgeregisseur radicalisering is het opbouwen van een duurzaam netwerk door de hele stad en een vertrouwensrelatie met maatschappelijke organisaties en sleutelfiguren binnen de stad. Door nu te investeren in het netwerk kan de Almeerse samenleving (nog) weerbaarder worden tegen radicalisering en de effecten van polarisatie.

Om deze netwerkgeregisseur zo goed mogelijk te laten starten en al meteen in positie te zetten wil de gemeente twee dingen:

1. Een basis netwerkanalyse

Deze basisanalyse levert een beeld op van de eventuele vindplaatsen van kwetsbare jongeren, relaties en verbanden tussen organisaties en risicopersonen en eventuele

# Offerte voor onderzoek

---

lacunes in de aanpak. De netwerkregisseur kan op basis hiervan zijn aanpak richten op die organisaties, personen en locaties waar dat het meest nodig is. Daarbij moet zeker ook aandacht zijn voor de meer informele netwerken zoals die van de moeders of sportcoaches.

## 2. Een bij Almere passend profiel van de netwerkregisseur

De netwerkregisseur radicalisering vormt een aanvulling op het huidige beleid en de functionarissen die dit uitvoeren. Dit houdt in dat zij of hij moet passen binnen de organisatie en manier van werken in Almere. Een profiel dat past bij Almere en de taken die de netwerkregisseur heeft, is daarom van belang. De uitkomsten van de basis netwerkanalyse leveren daarvoor ook input.

### 1.3 Opbouw offerte

In hoofdstuk 2 geven wij onze visie op de opdracht en de specifieke onderdelen van de opdracht. Daarbij geven wij enkele punten die de gemeente in overweging kan nemen ten aanzien van de netwerkanalyse. Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van de wijze waarop wij de analyse willen gaan uitvoeren. In hoofdstuk 4 wordt het onderzoeksteam aan u voorgesteld en hebben wij de planning en begroting opgenomen.

## 2 Visie op de opdracht

### *Radicalisering*

5.1(1)c

[Redacted text block]

5.1(1)c

[Redacted text block]

5.1(1)c

[Redacted text block]

## 3 Uitvoering

### 3.1 Aanpak

De aanpak is in drie onderdelen op te splitsen:

1. Basis netwerkanalyse
2. Opstellen profiel netwerkregisseur

5.1(1)c

In de onderstaande paragrafen worden deze onderdelen verder uitgewerkt.

### 3.2 Basis netwerkanalyse

#### *Vorbereiding*

De voorbereidingsfase begint met het startgesprek tussen 5.1(1)c en de gemeente. Dit gesprek dient ervoor om de zienswijze op en de verwachtingen over de opdracht gezamenlijk duidelijk te krijgen. De planning, bijbehorende acties, taken en eventuele knelpunten kunnen worden besproken. 5.1(1)c

#### *Analyse*

5.1(1)c

5.1(1)c

5.1(1)c

# Offerte voor onderzoek

5.1(1)c

## Eindresultaat

5.1(1)c

- 5.1(1)c
- - 
  - 
  - 
  -

## 3.3 Opstellen profiel netwerkregisseur

5.1(1)c

5.1(1)c



# Offerte voor onderzoek

---

5.1(2)e

5.1(1)c

[Redacted content]



## 4 Organisatie

### 4.1

5.1(1)c [Redacted]

5.1(1)c [Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

### 4.2 Samenstelling onderzoeksteam

We stellen het volgende onderzoeksteam voor:

1) 5.1(2)e [Redacted]

[Redacted]  
[Redacted]

# Offerte voor onderzoek

5.1(2)e

[Redacted text block]

3) 5.1(2)e

[Redacted text block]

## 4.3 Planning

Voor het uitvoeren van de basisnetwerkanalyse stellen we een startdatum van 29 augustus voor. In deze eerste week plannen we graag een gesprek met de gemeente. Tijdens dit gesprek worden de verdere planning, bijbehorende acties en taken en eventuele knelpunten besproken.

[Redacted text block]

We gaan uit van een doorlooptijd van ongeveer 5.1(1)c maanden. Het opstellen van het profiel van de netwerkregisseur en 5.1(1)c loopt hier gedeeltelijk parallel aan.



# Offerte voor onderzoek

## 4.4 Begroting

### Kosten Basis netwerkanalyse en opstellen profiel netwerkregisseur

Omschrijving	Tarief € per uur	Aantal uur	Totaal in €
<b>Basis netwerkanalyse</b>			
S.1(1)c [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	5.1(1)c	[redacted]	[redacted]
<b>Opstellen profiel netwerkregisseur</b>			
S.1(1)c [redacted]	5.1(1)c	[redacted]	[redacted]
S.7(1)c [redacted]		[redacted]	[redacted]
<b>Subtotaal</b>		5.1(1)c	[redacted]
<b>8% reistijd en –kosten</b>			5.1(1)c
<b>Subtotaal</b>			5.1(1)c
<b>21% btw</b>			5.1(1)c
<b>Totaal</b>			5.1(1)c

### Kosten S.1(1)c [redacted]

Omschrijving	Tarief € per uur	Aantal uur	Totaal in €
S.1(1)c [redacted]			
S.1(1)c [redacted]	5.1(1)c	[redacted]	[redacted]
S.1(1)c [redacted]	5.1(1)c	[redacted]	[redacted]
<b>Subtotaal</b>		5.1(1)c	[redacted]
<b>8% reistijd en –kosten</b>			5.1(1)c
<b>Subtotaal</b>			5.1(1)c
<b>21% btw</b>			5.1(1)c
<b>Totaal</b>			5.1(1)c

Omschrijving	Tarief € per uur	Aantal uur	Totaal in €
S.1(1)c [redacted]			

# Offerte voor onderzoek



5.1(1)c	5.1(1)c		
5.1(1)c	5.1(1)c		
<b>Subtotaal</b>		5.1(1)c	
<b>8% reistijd en –kosten</b>			5.1(1)c
<b>Subtotaal</b>			5.1(1)c
<b>21% btw</b>			5.1(1)c
<b>Totaal</b>			5.1(1)c

Omschrijving	Tarief € per uur	Aantal uur	Totaal in €
<b>Basis netwerkanalyse</b>			
5.1(1)c			
	5.1(1)c		
<b>Opstellen profiel netwerkregisseur</b>			
5.1(1)c			
	5.1(1)c		
<b>Subtotaal</b>		5.1(1)c	
<b>8% reistijd en –kosten</b>			5.1(1)c
<b>Subtotaal</b>			5.1(1)c
<b>21% btw</b>			5.1(1)c
<b>Totaal</b>			5.1(1)c

Bij opdrachten met een looptijd die langer is dan een maand en/of groter dan € 5.1(1)c, zal 5.1(1)c % bij aanvang gefactureerd worden en 5.1(1)c % bij afronding van de opdracht.

5.1(1)c e-mailt regelmatig een nieuwsbrief aan ruim 6.500 professionals in de publieke sector. Via [http://www.5.1\(1\)c.nl/nieuwsbrief/](http://www.5.1(1)c.nl/nieuwsbrief/) kunt u zich abonneren. U kunt ons ook volgen op Twitter: @5.1(1)c

# Offerte voor onderzoek

---

## 4.5 Nazorg/evaluatie

5.1(1)c wil als opdrachtnemer graag in nauwe samenwerking met u, als opdrachtgever, de voortgang van het project bewaken. Tijdens één of meerdere evaluatiemomenten kan de voortgang worden besproken. Op deze manier houdt u grip op het project, en borgen we dat het uiteindelijke resultaat voldoet aan uw verwachtingen.

Wij vinden het niet alleen tijdens de opdracht belangrijk dat u van ons krijgt wat u aan ons gevraagd hebt, maar ook na afloop van de opdracht. Daarom willen wij de opdracht na afronding ook formeel met u evalueren.

Wij willen op deze manier mogelijke vervolgstappen verkennen ten behoeve van een zorgvuldige afronding en eventuele nazorg. Daarnaast willen wij met uw informatie onze dienstverlening in de toekomst continueren en verbeteren. Na afronding van de opdracht wordt met u een afspraak gemaakt voor een evaluatie.