KYbYS.ING
adviseurs en ingenieurs W03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum Bladnr. 1 van 91
Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen

Door: KYBYS.ING Perceel1 17-02-2017

RAWO0268
RAW1587-102903

bestek en voorwaarden

Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum

Besteknummer: W03-2017
Status: Definitief
Datum:17-02-2017

Opdrachtgever:
Gemeente Heerenveen

Postbus 15000
8440 GA Heerenveen
Tel: 140513
Ontwerp/Bestek:
KYBYS.ING
Gasgracht 3a
7941 KG Meppel
Tel: 0522 - 247 477

2A/ N/
5 Y[s TIEMA TILEK



KYbYS.ING

adviseurs en ingenieurs WO03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum Bladnr. 2 van 91
RAW0268 Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
RAW1587-102903 Door: KYBYS.ING Perceel1 17-02-2017
Bestek

opgesteld: Ing. P. Achtereekte

paraaf:

gecontroleerd: Ing. R van der Woude

paraaf:

Vrijgave: Ing. S. J. Akkerman

paraaf:

Gecontroleerd door de gemeente Heerenveen op: 11-01-2017



KYbYS.ING

adviseurs en ingenieurs WO03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum Bladnr. 3 van 91
RAW0268 Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
RAW1587-102903 Door: KYBYS.ING Perceel1 17-02-2017

1. Algemeen
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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Heerenveen
Postbus 15000
8440 GA Heerenveen

Telefoon: 140513 of +31 (0) 513617 617
Telefax: 0513 617 475

Contactpersoon: dhr. D. van der Meulen
Telefoon: 140513

Telefax: 0513 617 515

E-mail: d.vandermeulen@heerenveen.nl

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het werk is gelegen op:
Sportpark: De Meine
Vereniging: VV Akkrum
Adres: Ulbe Twijnstrawei 27 A

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
opruimwerkzaamheden;
het realiseren van een kunstgras voetbalveld;
herplaatsen speelveldinrichtingen;
leveren en aanbrengen drainage;
aanbrengen grondwal;
bestratingswerkzaamheden;
nazorg werkzaamheden;
bijkomende werkzaamheden.

S@*0 00T

05 Tijdsbepaling
1. De startdata van de werkzaamheden is:
- Kunstgrasveld VV Akkrum: maandag 15 mei 2017:

2. Het werk dient opgeleverd te zijn op:
- Kunstgrasveld VV Akkrum(perceel 1): 28 juli 2017:

3. De constructie dient bij oplevering goedgekeurd te zijn conform de eisen zoals vermeld in het bestek.

4. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) is niet van
toepassing.

5. De korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt €750,- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt zes maanden.
M.u.v. het kunstgrasvoetbalveld waarop een onderhoudstermijn van 8 jaar van toepassing is.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
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09 PAST PERFORMANCE
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present
performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de
uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past
performance’ van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever
de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde
beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen
gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het
verstrekken van een opdracht uit de hand.

Door in te schrijven op dit werk/project gaat de opdrachtnemer akkoord met het opnemen van de
geévalueerde projectgegevens in een gesloten database en het gebruik van deze informatie bij het
selecteren van marktpartijen voor toekomstige aanbestedingen.

Deze evaluatie is nadrukkelijk bedoeld als kwaliteitsstimulans door de wederzijdse samenwerking tussen
opdrachtgevers en marktpartijen te verbeteren.

Om zo eenduidig, objectief en transparant mogelijk te kunnen evalueren en beoordelen, wordt momenteel
met meerdere gemeenten in Noord Nederland, een gezamenlijke systematiek ontwikkeld. Hiervoor is er
afstemming met Bouwend Nederland en het CROW.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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02

03

04

05

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

NR. ONDERDEEL FORMAAT DATUM STATUS
T1-01 Opruimingsstekening vv Akkrum A2 17-02-2017 Definitief
T2-01 Uitvoeringstekening vv Akkrum A0 17-02-2017 Definitief

Peilen en hoofdafmetingen
1. De hoogteliggingen zijn aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P. tenzij anders vermeld.

2. Afmetingen worden aangegeven in m, tenzij anders vermeld.
3. Diameters van leidingen worden weergeven in mm, tenzij anders vermeld.

4.  Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het werk van dit
bestek aan te sluiten op maatvoering van het bestaande werk.

5. De aannemer draagt zorg voor de uitzetwerkzaamheden.
Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2015, dient de aannemer rekening te houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunt
1. Levering kunstgrasmat:
(Keuring van de kunstgrasmat door directie voorafgaand aan het aanbrengen in het werk. Rekening
houden met monstername kunstgrasmat door directie voor aanbrengen. De kunstgrasmat 5
werkdagen voor aanbrengen aanleveren op het werk. Directie neemt in bijzijn van aannemer een
monster (ca. 1m2) en laat deze analyseren. Pas na goedkeuring mag kunstgrasmat worden verwerkt).

Bijwoonpunten:
1. Keuring van kunstgrasveld en constructie;

- Alle deelkeuringen en eindkeuring door een beboegde keuringsinstantie.
2. Bij het doorsteken van de drainage:

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de
werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Opslag van materialen ten behoeve van de keuringen is volledig voor rekening van de aannemer. Indien het
gewenst is de materialen af te dekken danwel af te zetten dan dient de aannemer dit te verzorgen.
Rekening houden met opslag op het werkterrein.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage A Checklist V&G-plan (ontwerpfase)

Bijlage B Selectie Sportvioeren

Bijlage C Geotechnisch rapport

Bijlage D Omschrijving pompput

Bijlage E VV Akkrum kabbelplan 91.1273

Bijlage F Voorwaarden ISA sport400mm constructie
Bijlage G Melding Besluit Bodemkwaliteit

Bijlage H kaartje perceel te ontvangen grond

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, los- en
laad mogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk.

De aannemer dient tevens rekening te houden met inzet van passend materieel bij de uitvoering van de
verschillende werkzaamheden en bij de aanvoer van de benodigde materialen.
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2.2 Nadere beschrijving
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'lI' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012,
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

1 Kunstgrasveld VV Akkrum

0 | . Voorbereidings- en opruimwerkzaamheden
..... Algemeen:

- Voor acceptatietkosten wordt verwezen naar o.a.
01.17.06 van de Standaard 2015

- bestaande drainage blijft behouden.

..... Werkzaamheden door vereniging voorafgaand het

..... werk:
- kappen van bomen en verwijderen groen, (stobben

frezen in bestek)

101 | ... Inrichten bouwterrein

101010 620499 | . . . . . |Werktoegang creéren EUR N

Situering: toegankelijkheid veld B

Betreft het maken van een tijdelijke toegang tbv

de uitvoering van werkzaamheden aan veld B, incl.
het dempen van greppel met zand.

Naar inzicht van de aannemer.

Aanbrengen duiker pcv @160 mm in greppel 8m1.
conform tekening T1-01.

incl. opnemen en depot zetten paal/puntdraad
hekwerk met 6 puntdraden 1,80m hoog.

Met materialen van de aannemer

De tijdelijke toegang dient zodanig te worden
gemaakt dat het sportterrein niet buiten

werktijden toegankelijk is via deze toegang
Herstelwerkzaamheden worden verrekend op
..... bestekspost 101020

101020 620499 | . . . . . Herstellen tijdelijke toegang EUR N
Situering: betreft de tijdelijke toegang zoals
aangebracht in bestekspost 101010
Verwijderen van tijdelijke werktoegang en
herstellen in de oorspronkelijke staat.

101030 620421 | . . . . . |Toepassen rijplaten. EUR N

Situering: binnen werkterreinen t.p.v. te

behouden verhardingen en zwakke ondergronden.
Betreft: aanbrengen, instandhouden, eventueel
verplaatsen en verwijderen van rijplaten

..... gedurende het gehele werk.

2. .. .. T.b.v. toegankelijkheid binnen het werkterrein

.3. . . . |T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Hoeveelheid: naar inschatting aannemer.
..... Met materiaal van de aannemer

. .4. . . |Afmetingen: ter keuze aannemer
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

RESULTAATS- [TER

ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER

101040

101050

101060

ICODE 1:

620422 | .

610331

610399

2:3:4:5:6

Toepassen rijplaten.

Situering: transportroute.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden, eventueel
verplaatsen en verwijderen van rijplaten t.p.v.

de halfverharde transportroute, tot aan de
openbare weg en op asfaltverharding.

Per strekkende meter gerekend met een dubbelspoor
platen.

Onder de rijplaten op de asfaltverharding (ca. 60
m1) een zandlaag van ca. 5 cm toepassen t.b.v. de
bescherming van de asfaltconstructie.

Het zand blijft eigendom van de aannemer en dient
na verwijderen van de rijplaten te worden
verwijderd en afgevoerd.

T.b.v. behoud toegangspad

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

met materiaal van de aannemer

Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm

Toepassen tijdelijke afrastering.

Situering: toegangen veld.

Betreft: het aanbrengen, eventueel verplaatsen,
onderhouden en verwijderen van een tijdelijke
afrastering van bouwhekken t.b.v. een veilige
uitvoering van het werk.

Tijdsduur: van startdatum tot einddatum werk.
Met materiaal van de aannemer

Afrastering(en) ten behoeve van: afsluiten
werkterrein

Totale lengte afrastering(en) ca. 100 m

Type afrastering (en): Hekwerk van metaal;
gelaste staalmatten, lichte uitvoering in metalen
frame. Panelen verbinden met beugels.
verplaatsbaar bouwhek hoogte: ten minste 2,00 m.

Toepassen bouwhekken tbv depot.

Situering: rondom tijdelijk depot binnen een
reisafstand van maximaal 100 meter van het
werkterrein

Betreft: afscherming tijdelijk depot en

depot vrijgekomen en nieuwe materialen
Afscherming van bouwhekken hoog 2,00 m, voorzien
van:

- Veiligheidsklem, twee per hek

- Uittilbeveiliging

- Schoren

- Betonvoet

Met materieel van de aannemer

Inclusief instandhouden en verwijderen
Instandhouden tot de werkzaamheden zijn voltooid
Het eventueel tussentijds verplaatsen van het
hekwerk wordt geacht tot de werkzaamheden te

. |behoren.

EUR

EUR

250,00V
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

CATALOGUSNUMMER

IBESTEKS-
HOOFD- DEFICODE

POST-

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

ICODE 1:2:3:4:5:6

620499

INUMMER

101070

101080 610403

101090 620422

102

103

102010

1030

Toepassen borden t.b.v. uitrit bouwverkeer.

Situering: t.h.v. Ulbe Twijnstrawei.

Betreft: in beide richtingen een
waarschuwingsbord aanbrengen.

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
tekstbord met de tekst:

"PAS OP UITRIT BOUWVERKEER"

Kleur: geel met zwarte belettering

retroflecterend incl. bevestigingsmiddelen.
Afmetingen: 1,00 x 1,20 m (tekstgrootte 0,1 m).
Inclusief verkeersbordpaal

Bebording instandhouden gedurende de periode van
alle bouwactiviteiten

met materiaal van de aannemer.

Toepassen stamommanteling.
Situering: t.p.v. werktoegang vanaf de
transportroute het veld op.

Betreft: het leveren, instandhouden en
verwijderen van stamommanteling.
Instandhouden gedurende de periode van alle
bouwactiviteiten.

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 75 mm

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van

80 tot 100 mm waarborgen

Toepassen rijplaten.
Situering:perceel te ontvangen grond aan de Ulbe

Twijnstraweg
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, eventueel

verplaatsen en verwijderen van rijplaten.

010802

Per strekkende meter gerekend met een dubbelspoor

platen.

T.b.v. behoud toegangspad

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
met materiaal van de aannemer
Afmetingen: 6000 x 1800 x 14 mm

Kabels en leidingen

Graven proefsleuf.

Situering: perceel te ontvangen grond aan de
Betreft: proefsleuven t.b.v. locatiebepaling

kabels en leidingen, bestaande drainage en
drainputten, op verzoek van de directie.

Inclusief het weer aanvullen en verdichten van de
sleuven tot omgevingswaarde. Gerekend is met 15
stuks proefsleuven van 3 m. Diepte ca. 1,00 m.
Opbouw van de ondergrond: zie blijlage C
Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Sleuf na het vaststellen van de ligging van
kabels en leidingen terug aanvullen met de
uitgekomen grond

Opruimwerkzaamheden

Sportveld Inrichtingselementen

st

st

4,00V

2,00V

100,00

45,00V

\
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[EEN-

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE

103010 610399

103020

103030

103040

1:2:3:4:5:6

O
Si

pnemen dug-out
tuering: langs veld

Betreft: het opnemen en in depot zetten van
dug-outs ca. 2,0 m hoog, 4,00 m breed, voorzien
van marantiebank incl. verwijderen betonpoeren
en toebehoren.

Dug-outs in depot plaatsen overige vrijgekomen
materialen vervoeren naar een daarvoor erkende

verwerkingsinrichting

Opnemen en afvoeren hoekvlagkokers
Situering: hoekpunten veld

Betreft: het verwijderen en afvoeren van
grondpotten voor het plaatsen van hoekvlaggen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
daarvoor erkende verwerkingsinrichting.

Opnemen en in depot plaatsen leunhekwerk.
Situering: zuidoost zijde en noordwest zijde
veld, bij materieelpoort/spelerspoort en 2 x
4.00m achter dug-outs.

Betreft: het opnemen en in depot plaatsen
leunbuizen met staafmatten.

Leunbuis & 4,5 cm gegalvaniseerd
Dubbelstaafmat 2,5 m breed x 0,8 m hoog
Vrijgekomen dubbel staafmatten en leunbuis terug

plaatsen in post 150010

Opnemen en in depot plaatsen ballenvangers
Situering: zuidoost en noordwest zijde veld
conform tekening T01-01

Betreft: Opnemen en in depot plaatsen ballenvangers
Ballenvanger: 5,00 m + mv

Materiaal: staal thermisch verzinkt.

In totaal 2 ballenvangers van elk 25 m.

Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275,
Staanders: @ 89 mm h.o.h. 5 meter, voorzien van
aluminium doorvoerkop

Staanders dubbelstaafmat @ 60 mm, h.o.h.

5,00 meter, hoogte 2,10 m. + mv. met kunststof
einddop.

Bovenbuis @ 60 mm.
Dubbelstaafmat zonder uitstekende punten: 2,00 m

hoog, maaswijdte 50 x 200 mm, bevestiging matten
met langlipbeugels. Incl. opnemen
bevestigingsmateriaal.

Incl. 3,00 m hoog geknoopt polyethyleen net,
maaswijdte 100 x 100 mm, zwart. Net aan staafmat
bevestigen d.m.v. zwart koord.

Staanders voorzien van stelring.

Inclusief het benodigde grondwerk.

Incl. (overige) benodigde bevestigings- en
afwerkmaterialen: thermisch verzinkt NEN 1275,
Na het aanbrengen van drainage terug plaatsen
conform post 150050

st

st

m1

m1

m1

m1

m1

\

\

50,00

50,00

50,00
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID
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POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
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103050

103070

1031

103110

103111

103112

1:2:3:4:5:6
610322 | . . . . .

610899

252699

220101

252699

Verwijderen hek.
Situering: bestaande looppoort conform tek T1-01

Betreft: het opnemen en in depot plaatsen
looppoort.

Enkele draaipoort
Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275

Poortpalen: in streklaag keiformaat, koker 80 mm,

wanddikte 2,5 mm.
Grondverankering: c.a. 0,80 m in ongeroerde grond

incl. verwijderen betonfundering van c.a.

0,30x0,30x0,30m.
Vleugelframe: vleugels voorzien van staafmat:

maaswijdte 50 x 200 mm.
Lengte c.a. 1,2 m

1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens

bestekspostnr(s). 150040 overige vrijgekomen
materialen afvoeren naar een ekernde
verwerkingsinrichting.

Verwijderen goal

Situering: op veld B

Betreft: het verwijderen van stadion goals incl.
netbeugel.

incl. het verwijderen van grondpotten,
grondwerkzaamheden en alle bijbehorende

onderdelen
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting.

. |Leidingwerk

Inkorten bestaande drainageput, PVC @315mm
Situering: betreft bestaande drainageputten
binnen hekwerken veld.

Grond ontgraven uit put, vrijgraven putten 19st
Betreft: het vrijgraven van put t.b.v. inkorten
putten. rekening houden dat niet dieper gegraven
wordt dan benodigd.

Grondsoort: zie bijlage C

Hoeveelheidsbepaling: Conform theoretisch profiel
van ontgraven

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0.25 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1.00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Inkorten bestaande drainageput, PVC @315mm
Situering: bestaande drainageputten binnen het
hekwerk. H.0.h. c.a. 4.00 m.

Betreft: het inkorten van bestaande
drainageputten tot minimaal -1.15 NAP
Putdeksel terugplaatsen op minimaal -1.15 NAP
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
daarvoor erkende verwerkingsinrichting.

st

st

st

m3

st

1,00V

2,00V

19,00

\

4,00 |

19,00
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103113 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 5,00 |
..... Beterft: het aanvullen gaten tot onderkant cunet
..... kunstgrasveld
..... Grondsoort: Drainagezand: M3c, M3d of M3f zand, m3 5,00 L
..... e.e.a. ter keuze aannemer
..... Hoeveelheidsbepaling: conform theoretisch profiel
..... van aanvulling.
1. .. .. Bovenvlak: 1 m2 per gat
.1. . . . |Dikte 0.25m
. . .1. . |Opperviakte 19 m2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 3|Profileren volgens bestekspostnr. 111430 en
..... verdichten volgens bestekspostnr. 103114
103114 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 19,00 |
..... Betreft: het verdichten van aangebrachte grond
..... Grondsoort; Drainagezand: M3c, M3d of M3f zand,
..... e.e.a. ter keuze aannemer
1. .. .. Opperviakken: 1m2 per gat
.3. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,05 tot 0,06 MPa
103120 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m \%
..... Situering: pvc duiker tussen greppel zuidoosten
..... van het veld tot aan watergang.
..... Betreft: het verwijderen en afvoeren van pvc
..... duiker.
103121 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit sleuf m3 6,00 |
..... Situatie: conform tekening T1-01. deel vanaf
..... verharding tot watergang dient de aannemer
. . . . |rekening te houden met ernstige wortelgroei.
. . . . |Betreft: het vrijgraven van te verwijderen pvc
. . . . |duiker. Grond gescheiden ontgraven en naast sleuf
. . . . |deponeren.
. . . . |Grondsoort: teelaarde, zand in zandbed, grond met
. . . . |wortels/stobben
. . . . |Hoeveelheidsbhepaling: conform theoretisch profiel
. . . . |vanontgraven.
4. . . . . |Grondsoorten gescheiden ontgraven
1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld c.a. 0.60 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.40 m
103122 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 25,00 |
..... Situering: pvc duiker tussen greppel zuidoosten
..... van het veld tot aan watergang.
..... Betreft: het verwijderen en afvoeren van pvc
..... duiker.
..... Incl. benodigde grondwerk.
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 200 mm
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... daarvoor erkende verwerkingsinrichting.
103123 220302 | . . . . . Grond verwerken in bekleding. m3 6,00 |
..... Betreft: het naast de sleuf gedeponeerde grond
..... verwerken
..... Grondsoort: teelaarde , zand in zandbed, grond m3 6,00 |
..... met wortels/stobben
..... Hoeveelheidsbepaling: conform theoretisch profiel
..... van aanvulling.
.1. . . . |Dikte 0.60 m
. .1. . . |Breedte opperviak 0.40 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|verdichten door middel van aandrukken met bak
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st 1,00V

103150 251121 | . . . . . Verwijderen put.
Situering: pompput op hoek van trainingsveld met

tennisbaan. conform opruimtekening T01-01.
Betreft: het opnemen en afvoeren van pompput.en
afkoppelen aankomende afvoerbuizen (3
aansluitingen PVC) drainage 1x @ 80mm
..... afvoerleiding pvc 2x @ 125 mm.

st

103151 251121 | . . . . . Verwijderen put.
Situering: pompput op hoek van trainingsveld met

tennisbaan. conform opruimtekening T01-01.
Betreft: het opnemen en afvoeren van pompput en
afkoppelen aankomende afvoerbuizen (3
aansluitingen PVC) drainage 1x @ 80mm
afvoerleiding pvc 2x @ 125 mm.
Incl. benodigde leverantie materialen.

..... Incl. benodigde grondwerk.
6. . ... Put van kunststof g 500 mm.
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
daarvoor erkende verwerkingsinrichting.

1,00 |

st 1,00 |

103152 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel.

Situering: putrand van te verwijderen put.
Betreft: verwijderen putrand van te verwijderen
..... pomput uit post 103150

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend

deksel
7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

st 1,00

103153 250199 | . . . . . Buiten bedrijf stellen pompput.
Situering: pompput verwijderen volgens post 103150

Betreft: het verwijderen van pomp incl.

afkoppelen stroomkabbel tot in meterkast.

Incl. het verwijderen van electra verzameldoos en
hardhouten paal.

Kabels afknippen min. 25 cm onder maaiveld.
Verzameldoos verzink c.a. bxhxl 0,15x0,45x0,25.
gemonteerd op hardhouten paal. c.a. 0.60 cm hoog
Incl. benodigde grondwerk.

""" st 1,00V

103160 251121 | . . . . . Verwijderen put.
Situering: pompput in tegelpad. Put vervalt tb.v.

nieuw te plaatsen pompput volgens

bestekpostnr. 122070.
Betreft: het opnemen en afvoeren van pompput.en

afkoppelen aankomende afvoerbuizen (3
aansluitingen PVC) drainage 2x g 80mm
afvoerleiding pvc 1x @ 125 mm.
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st 1,00 |

103161 251121 | . . . . . Verwijderen put.
Situering: pompput op hoek van trainingsveld met

tennisbaan. conform opruimtekening T01-01.
Betreft: het opnemen en afvoeren van pompput en
afkoppelen aankomende afvoerbuizen (3
aansluitingen PVC) drainage 2x @ 80mm
afvoerleiding pvc 1x @ 125 mm.
Incl. benodigde leverantie materialen.

..... Incl. benodigde grondwerk.
6. . ... Put van kunststof g 500 mm.
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
daarvoor erkende verwerkingsinrichting.

103162 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. 1,00 |
Situering: putrand van te verwijderen put.
Betreft: verwijderen putrand van te verwijderen
..... pomput uit post 103160

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend

deksel
7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen

st

st 1,00 |

103163 250199 | . . . . . Buiten bedrijf stellen pompput.
Situering: pompput verwijderen volgens post 103160

Betreft: het verwijderen van pomp incl.

afkoppelen stroomkabbel tot in meterkast.

Incl. het verwijderen van electra verzameldoos en
besturingskast.

Kabels afknippen min. 25 cm onder maaiveld.
Kunststof besuringskast c.a. bxhxl 0,15x0,45x0,25.
totaal c.a. 0.60 cm hoog.

Incl. benodigde grondwerk.

1032 ... . |croen
..... " N

103210 510101 | . . . . . Schonen terrein.
Betreft het opschonen van reeds verwijderde

groenstroken.

Te schonen oppervlakte: ca. 17 are

Aard van het te verzamelen vuil: ca. 1 m3 puin,
ca. 0,25 m3 hardhout, tevens afknippen 0,25 cm
..... onder maaiveld vervallen electrakabels.
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren een daarvoor
erkende verwerkingsinrichting.

are 17,00V

103220 515199 | . . . . . Verwijderen stobben bosplantsoen
Situering: begroeiing groenstrook zuid- oost/west

zijde veld.

Betreft: het verwijderen van stobben van reeds
verwijderde begroeiing (bosplantsoen) d.m.v.
uitfrezen of -boren tot een diepte van ten

minste 0,70 m

Ca. 25 stuks per are.

Talud: 1:1 tot en met 1:3

Vrijgekomen stobben vervoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting.
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103230 515102 | . . . . . Verwijderen stobben. st 16,00V
..... Betreft het verwijderen van de stobben uit
..... groenstrook zuid oost/west zijde veld.
2. .. .. Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
.9. . . . |Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
..... 0,70 m.
..... De aannemer dient de vrijkomende snippers tot een
..... diepte van 0.70 m te verwijderen.
..... 5/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
103240 515102 | . . . . . Verwijderen stobben. st 18,00V
..... Betreft het verwijderen van de stobben uit
..... groenstrook zuid oost/west zijde veld.
3. .. .. Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.9. . . . |Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste
..... 0,70 m.
..... De aannemer dient de vrijkomende snippers tot een
..... diepte van 0.70 m te verwijderen.
..... 5/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
1033 | | ... L. Verharding
103310 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 95,00V
..... Situering: vanaf kantine naar veld B
..... Betreft: het opnemen en in depot zetten van oude
..... 300x300mm tegels.
2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs
. . . .9. |Hele betontegels palletteren en in depot zetten
..... naast clubgebouw
..... Afmetingen pallet 1,20 x 1,00 x 0,15 m
..... Gebroken en overige betontegels vervoeren naar
..... een daarvoor een erkende verwerkingsinrichting.
m2 175,00V

103320 |831703 | . . . . . Opbreken betontegels.
Situering: zuidoost en noordwest zijde veld en

t.p.v. nieuw aan te brengen materieelpoort.
..... Betreft: het opnemen en opslaan in depot.

1. . . .. Totale breedte tot 1,5 m

.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs

. . . .2. |Hele betontegels palletteren

Afmetingen pallet 1,20 x 1,00 x 0,15 m
Gebroken betontegels vervoeren naar: een daarvoor
een erkende verwerkingsinrichting. rekening
..... houden met 10% breuk

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens 133020 133040

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
daarvoor erkende verwerkingsinrichting
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103330 83

103340

103350

1034

103410

11

831705

ICODE 1:

1703 | .

831711

221101

2:3:4:5:6

Opbreken betontegels.
Situering: binnen hekwerken rondom veld en onder

dug-outs
Betreft: het opnemen en opslaan in depot.
Totale breedte tot 1,5 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur grijs

Hele betontegels palletteren

Afmetingen pallet 1,20 x 1,00 x 0,15 m
Gebroken betontegels vervoeren naar: een daarvoor
een erkende verwerkingsinrichting. rekening
houden met 10% breuk

..... 2De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens 133020 133040 135010

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
daarvoor erkende verwerkingsinrichting

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: Onder leunhekwerk aan zuidoost en
noordwest zijde van het veld en t.p.v. nieuw te
plaatsen materieelpoort.

Betreft: hele betonstraatstenen palletteren
Afmetingen pallet 1,20 x 1,00 x 0,15 m
Gebroken betonstraatstenen vervoeren naar een
daarvoor een erkende verwerkingsinrichting.
rekening houden met 5% breuk

Bestaand uit 1 streklaag

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80

mm

Kleur: grijs

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens 132030

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
daarvoor erkende verwerkingsinrichting

Opbreken betonbanden.

Situering: zuidoost en noordwest zijde van het

veld, t.p.v. nieuw te plaatsen materieelpoort,

aan te brengen dug-out uisparingen.

Betreft: hele betonbanden palletteren

Afmetingen pallet 1,20 x 1,00 x 0,15 m

Gebroken betonbanden vervoeren naar: een daarvoor
een erkende verwerkingsinrichting. rekening

houden met 10% breuk.

Opsluitbanden 60 x 200 mm

2De volgende vrijgekomen materialen verwerken

volgens 132020
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

daarvoor erkende verwerkingsinrichting.

Watergang

Opschonen watergang.
Situering:oostzijde veld B.

Betreft: vergraven voedingsbodem van te dempen
greppel.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Voedingsbodem ontgraven bodem en taluds 0,20 m
(c.a. 20 m3)

Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

1|Vrijgekomen materiaal op de kant deponeren en na
indrogen vervoeren volgens post 111130

: Grondwerk

m2

170,00V

135,00V

140,00 V

50,00V
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110

110010

110020

110030

111

1110

111010

512503

222107

222107

220101

Voorbereidende werkzaamheden

Maaien grasveld.

Situering: het maaien van veld B en grasstrook
tussen veld en begroeiing zuid- oost/west zijde
veld.

Aantal percelen: 1

natuurgrasvoetbalveld

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 1 maaibeurt(en)

..... 9|Vrijgekomen materiaal afvoeren naar daarvoor
erkende verwerkingsinrichting.

Frezen.

Situering: Veld B

Betreft: pulverfrezen toplaag.

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

..... 2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Frezen.
Situering:randstroken waaronder op te hogen
terrein tussen tennisbaan en veld B

Betreft: pulverfrezen toplaag.

langs zuid-oost/west zijde veld strook van
minimaal 1,20 m breedt.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Grond werkzaamheden

Hoeveelheidsbepaling

- m.b.v. theoretisch profiel van ontgraving en
aanvulling;

- gerekend met vaste m3.

- milieuhygiensche kwaliteit: achtergrondwaarde
op basis van de bodemkwaliteitskaart.

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld.

Situering: ter plaatse nieuw aan te leggen
kunstgrasveld

Betreft: ontgraven grond uit cunet (7635 m2)
Constructiehoogte: conform NOCNSF-CONSTR2.1 (400
mm dikte).

De ontgraven cunetbodem mag niet worden bereden,
de ontgraving dient vanaf hoger gelegen maaiveld

te geschieden. Kraan dient uitgerust te zijn met
machinebesturing (GPS).

Grondsoort: zie bijlage C

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 111
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,47 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 71.35 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

are

are

are

m3

3.600,00

85,00V

80,00V

5,00V

\
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1

101

220201

22020

:2:3:4:5:6

..... N
A.... |0

1

Grond ontgraven uit cunet verharding. 0,36 m
Betreft: ontgraven cunet verharding. Betonplaten
100x50x14 cm binnen hekwerk.

Grondsoort: zie bijlage C

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 111
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,36 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit cunet verharding. 0,38 m
Betreft: ontgraven onderlaag cunet H-profiel
stenen met aangrenzende opsluitbanden.
Grondsoort: zand in zandbed gemengd met grond
Hoeveelheidsbepaling: Zie bestekspost 111
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van

AP.nvtm
ntgravingshoogte gemiddeld 0,38 m

Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit cunet verharding. 0,25 m
Betreft: ontgraven cunnet doelopslagplek en
dug-outs met aangrenzende opsluitbanden.
Grondsoort: zie bijlage C

Hoeveelheidsbepaling: Zie bestekspost 111
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond vervoeren

Grond vervoeren.

Betreft: (toplaag) grond vervoeren, ontgraven en
vrijgekomen volgens bestekspost 111010, 111020,
111030 120011, 111040, 120021, 120031 121011,
103111

te verwerken toplaag in bestekpost, 111220, 111230
, 111240

Grondsoort: zie bijlage C

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 111
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond vervoeren.
Betreft: grond vervoeren ontgraven volgens
bestekspost, 111010

Transport met een tractor-dumper (tactor met
aanhanger), de combinatie mag maximaal 7 m3
kunnen en mogen vervoeren.

Grondsoort: zie bijlage C
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 111
Vervoeren naar: depot aan de Ulbe Twijnstraweg,
zie bijlage H voor de locatie.

Maximale enkele reisafstand 1 km.

Grond vervoeren.
Betreft: voedingsbodem vervoeren, vrijgekomen
volgens bestekspost ,

Grondsoort: slootspecie/ grond
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 103410
Vervoeren naar: plaats van verwerking post 111230

m3

m3

m3

m3

m3

m3

65,00V

55,00V

20,00V

740,00V

3.081,00 vV

20,00V
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111140

1112

111210 2

111220

111230

ICODE

220201 | .

220301

1:

20301

220301

2:3:4:5:6

Grond vervoeren.

Betreft: grond (toplaag) vervoeren, ontgraven
volgens bestekspost , 111010 te verwerken in te
dempen greppel

Grondsoort: zie bijlage C
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 111
Vervoeren naar de plaats van verwerking

Grond verwerken

Grond verwerken in grondlichaam te dempen
watergang.

Situering: ter plaatse van te dempen greppel
tussen trainingsveld en veld B.

Betreft: het dempen van greppel.

Grondsoort: zie bijlage C

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 111
Hoogte max. 0,53 m

Met een overhoogte van 0.05 m op moment van
verwerken

Kruinbreedte van 1,75 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr. 111310 en
verdichten volgens bestekspostnr. 111330

Grond verwerken in op te hogen grondheuvel.
Situering: tussen tennisbaan en veld B.
Betreft: het aanbrengen van toplaag.
Oppperviak: C.a. 250 m2

Grondsoort: zie bijlage C
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 111
Hoogte gem. 0,30 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 3.20 tot 4.65 m

Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr. 111310 en
verdichten volgens bestekspostnr. 111330

Grond verwerken in grondlichaam Z/O veld.
Betreft: het aanbrengen van grondlichaam langs
watergang.

Grondsoort: zie bijlage C

Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 111
Hoogte 0.67 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 0.50 m

Ongelijke taluds: veld zijde 1:3

watergang zijde 1:2 aansluiten op huidig talud
1:1,5

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3|Profileren volgens bestekspostnr. 111310 en
verdichten volgens bestekspostnr. 111340

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

55,00V
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RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

111240

111250

1113

111310

111320

111330
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220301 | .

220421

220421

220413

1:2:3:4:5:6

Grond verwerken in grondlichaam Z/W veld.
Betreft: het aanbrengen van grondlichaam langs
watergang.

Grondsoort: zie bestekspost 111
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 111
Hoogte 1,20 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 0.50 m

Ongelijke taluds: veld zijde 1:3

watergang zijde 1:2 aansluiten op huidig

schouwpad c.a. 1,5 breed tot aan insteek
watergang..

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Profileren volgens bestekspostnr. 111310 en
verdichten volgens bestekspostnr. 111340

Grond verwerken in depot

Betreft vervoerde grond volgens bestekspost 111120
Grondsoort; zie bestekspost 111
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspost 111

Hoogte 1,50 m

Zonder overhoogte

Bovenoppervlakte ca. 2050 m2

Taluds 1: 1

Grond bewerken verwerkt in terrein

Profileren van oppervlakken.

Situering: t.p.v. verwerkte grond in terrein.

Betreft: het profileren van het terrein. betreft
aangebrachte grond volgens bestekpostnummer:
111210, 111220

Grondsoort: zie bijlage C

Gerekend is met een waterstand N.A.P. NVT m
Opperviakken boven water

Breedte minimaal 1,70 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Profileren van oppervlakken.

Situering: aangebrachte grondheuvels zuidoosten
en zuidwesten van het veld.

Betreft: het profileren van grondheuvels. Talud 1
zijde 1:2 andere zijde 1:3 met een kruin van
0.50m breed. aangebrachte grond volgens
bestekpostnummer: 111230, 111240

Talud: tot 1:2

Grondsoort: zie bijlage C

Gerekend is met een waterstand N.A.P. NVT m
Opperviakken boven water

Taludlengte gemiddeld 2.50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond.

Situering: t.p.v. geprofileerde grond uit post
111310

Betreft: het verdichten van het terrein
Grondsoort; zie bijlage C

Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m.
Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
Verdichten door wiel aan wiel aanrijden

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

450,00

1.200,00

465,00V

3.081,00V

450,00V

465,00

3.081,00

\
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111340 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 1.200,00V

..... Situering: t.p.v. geprofileerde grond uit post

..... 111320

..... Betreft: het verdichten van grondwal

..... Talud: 1:2/1:3

..... Grondsoort: zie bijlage C

.9. . . . |Verdichten in lagen van maximaal 0,30 m.

. . .2. . |Verdichten in 3 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
111350 221131 | . . . . . Egaliseren. are 4,50V
..... Situering: t.p.v. verdichte grond uit post 111330
..... Betreft: het onder profiel brengen van het terrein
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
111360 221131 | . . . . . Egaliseren. are 12,00V
..... Situering: t.p.v. verdichte grond uit post 111340
..... Betreft: het onder profiel brengen van het terrein
..... Talud: 1:2/1:3
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

1114 | ... Grond bewerken cunetten

111410 220421 | . . . . . Profileren van oppervlakken. m2 7.635,00V
..... Betreft: profileren bodem van ontgraven cunet
..... kunstgrasveld

..... Profileren cunet alvorens aanbrengen van

..... kunstgrasfundering

..... De ontgraven cunetbodem mag niet worden bereden.
..... Grondsoort: zie bijlage C

..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. NVT m

. . .4. . |Breedte oppervlak gemiddeld 71,35 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
111420 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 180,00V
..... Betreft: profileren bodem van ontgraven cunet
..... verharding ontgraven in post 111020

..... Profileren cunet alvorens aanbrengen van zand in
..... zandbed

..... Grondsoort: zie bijlage C

..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. NVT m

. . .4. . |Breedte opperviak gemiddeld 3.5 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
111430 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 140,00V
..... Betreft: profileren bodem van ontgraven cunet
..... verharding ontgraven in post 111030

..... Profileren cunet alvorens aanbrengen van zand in
..... zandbed

..... Grondsoort: zie bijlage C

..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. NVT m

. . .4. . |Breedte opperviak gemiddeld 3.5 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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111440 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 70,00V

..... Betreft: profileren bodem van ontgraven cunet
..... verharding ontgraven in post 111040

..... Profileren cunet alvorens aanbrengen van zand in
..... zandbed

..... Grondsoort: zie bijlage C

..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. NVT m

. . .4. . |Breedte opperviak gemiddeld 0.5 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
12 | . Leidingwerk
120 | ... Horizontale drainage

120010 230199 | . . . . . Aanbrengen drainage @65 mm, incl. grondwerk m 3.910,00V
..... onder kunstgrasveld tot puttenreeks
120011 230101 | . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 3.855,00
..... drainage.
..... Situering: onder kunstgrasveld
2. .. .. Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
..... -0.55m
. .1. . . |Breedte sleuf 0,15 m
. . .4. . |Gemiddelde lengte per drain 108 m
. . . .9. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost m3 90,00
..... 111110
120012 230101 | . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 55,00
..... drainage.
..... Situering: onder bestaande tegelverharding tot
..... aan puttenreeks
2. .. .. Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
..... 0,55 m
. .1. . . |Breedte sleuf 0,15 m
. . .4. . |Gemiddelde lengte per drain 108 m
. . . .9. |Vrijgekomen grond vervoeren gescheiden naast m3 5,00 |
..... sleuf deponeren.

120013 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 3.910,00
..... Situering: in sleuf ontgraven volgens bestekspost
..... 120011
..... Incl. aansluiten op verzamelput

1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 3.910,00 L
. .3. . . |Uitwendige diameter 65 mm
. . . .2.1|0mhuld met polypropeenvezels met 090 450 um

120014 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 3.855,00
..... Situering: sleuf ontgraven volgens bestekspost
..... 120012
..... Aanvullen tot onderkant cunet met drainagezand,
..... Drainagezand: M3c, M3d of M3f zand, e.e.a. ter
..... keuze aannemer

2. .. .. Aanvullen met draineerzand m3 90,00 L
. . .2. . |Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij
..... oplevering -0.40 m
. . . .4. |Gemiddelde lengte per drain 108 m
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120015 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 55,00 |
..... Situering: sleuf ontgraven volgens bestekspost
..... 120011

..... Aanvullen tot onderkant cunet met drainagezand
..... Overige aanvullen met naast sleuf gedoponeerd
..... zand in zandbed.
..... Drainagezand: M3c, M3d of M3f zand, e.e.a. ter
..... keuze aannemer
2. . . .. Aanvullen met draineerzand m3 5,00 L
. . .2. . |Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij
..... oplevering -0.40 m
. . . .4. |Gemiddelde lengte per drain 108 m
120020 230199 | . . . . . Aanbrengen ontluchtingsdrainage 865 mm, incl. m 75,00V
..... grondwerk
..... onder kunstgrasveld aanbrengen
..... ontluchtingsdrainage tot ontluchtingsput.
120021 230101 | . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 75,00
..... drainage.
..... Situering: onder kunstgrasveld. tot
..... ontluchtingsput conform tekening T2-01
2. .. .. Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
..... -0.55m
. .1. . . |Breedte sleuf 0,15 m
. . .4. . |Gemiddelde lengte per drain 75 m
. . . .9. |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost m3 2,00 1
..... 111110
120023 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 75,00
..... Situering: in sleuf ontgraven volgens bestekspost
..... 120021
..... Incl. aansluiten op drains aangebracht in post
..... 120013 en ontluchtingsput
1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 75,00 L
. .3. . . |Uitwendige diameter 65 mm
. . . .2.1|0mhuld met polypropeenvezels met 090 450 um

120024 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 20,00
..... Situering: sleuf ontgraven volgens bestekspost
..... Aanvullen tot onderkant cunet met drainagezand,
..... Drainagezand: M3c, M3d of M3f zand, e.e.a. ter
..... keuze aannemer

2. . . .. Aanvullen met draineerzand m3 5,00 L
. . .2. . |Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij
..... oplevering -0.40 m
. . . .4. |Gemiddelde lengte per drain 108 m

120026 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 36,00
..... horizontale drainage.
..... Situering: uiteinden drainagestrengen aangebracht
..... in post 120013
..... Betreft: het leveren en aanbrengen T-stuk

2. .. .. Materiaalsoort: PP
.3. . . . |T-stuk: 90° voor drainagebuis 65 mm st 36,00 L
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120027 230199 | . . . . . Aanbrengen ontluchtingsput in verharding

..... Situering: in hoek van 2 de tegels (300x300mm)
..... naast betonplaat.

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van
..... ontluchtinsputjes.

..... Ontluchtingsputjes: stalen eindkap 17x17 cm, st 2,00 L
..... klapdeksel met beluchtingsgaten, roestvrijstaal
..... Leverancier: GreenMax 0.g.

..... Incl. aansluiten op ontluchtings drainagestreng
..... met lev. en aanbr. eventuele benodigde
..... hulpstukken.

..... Incl. zaagwerk tegelverharding.

120030 230199 | . . . . . Aanbrengen drainage @80 mm, incl. grondwerk m 250,00V
..... langs teen grondwal en in te dempen sloot.

120031 230101 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 250,00 |
..... drainage.

..... Situering: langs aangebrachte grondwal zuidoost
..... en zuidwest zijde veld. conform tekening T1-01,
..... in gedempte greppel tussen trainingsveld en veld B

2. .. .. Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering
..... 0,55 m
. .1. . . |Breedte sleuf 0,15 m
. . . .9. |Toplaag 0,15 m naast sleuf deponeren. Overige m3 15,00 |
..... vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost
..... 111110
120032 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 250,00 |
..... Situering: in sleuf ontgraven volgens bestekspost
..... 120031

..... Incl. aansluiten op verzamelput met leveren en
..... aanbrengen eventuele benodigde hulpstukken.
1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 250,00/ L
. .4. . . |Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1/0mhuld met polypropeenvezels met 090 450 ym
120033 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 250,00
..... Situering: sleuf ontgraven volgens bestekspost
..... 120031
..... Drainagezand: M3c, M3d of M3f zand, e.e.a. ter
..... keuze aannemer
9. .. .. Aanvullen met draineerzand tot gem. diepte t.o.v. m3 15,00/ L
..... maaiveld bij oplevering 0,15 m
..... Aanvullen tot maaiveld met teelaarde
. . .2. . |Gemiddelde diepte sleuf t.0.v. maaiveld bij
..... oplevering -0.55 m
..... 9|De naastgelegen toplaag verwerken in toplaag
..... sleuf 15 cm.

120034 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 3,00 |
..... horizontale drainage.
..... Situering: uiteinden drainagestrengen
..... Betreft: het aanbrengen van einddop.
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.9. . . . |[Einddop @280 mm st 3,00 L
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
121 | . Drainage afvoerleiding
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121010 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 85,00V

..... Betreft: het aanbrengen drainage afvoerleiding
..... incl. grondwerk.

..... Situering: In grasstrook achter verharding
..... zuidoost zijde veld, deel onder verharding tussen
..... de controleputten en naar de pompput

121011 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 85,00
..... Betreft: grond ontgraven t.b.v. aanbrengen
..... drainage afvoerleiding tussen inspectieputten en
..... pompput

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m

. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40
..... m

..... 9|T.p.v. groenstrook 0,15 m teelaarde naast sleuf
..... deponeren.

..... T.p.v. verharding vrijgekomen zand in zandbed m3 22,00
..... naast sleuf deponeren, overige grond vervoeren
..... naar plaatst van verwerking volgens bestekspost
..... 111110

121012 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 85,00
..... Situering: in sleuf gegraven volgens bestekspost
..... 121011

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 85,00/ L
..... kleur

. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

121013 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 85,00
..... Situering: sleuf ontgraven volgens bestekspost
..... 121011

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding en tot 15 cm m3 22,00/ L
..... -m.v. in groenstrook met zand in zandbed.

. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,20 m.
..... 9|De naastgelegen toplaag verwerken in toplaag
..... sleuf in grasstrook 15 cm.

121020 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 67,00V
..... Betreft: het aanbrengen drainage afvoerleiding
..... incl. grondwerk.
..... Situering: in trainingsveld van controleput hoek
..... tennisbaan tot de pompput
121021 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 67,00
..... Situering: vanaf put tennisbaan tot pompput
..... Betreft: het ontgraven grond uit sleuf en naast
..... sleuf deponeren t.b.v. transportleiding
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld c.a. 0.85 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.40
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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121022 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 67,00
..... Situering: te plaatsen van gegraven sleuf volgens
..... post 121021

..... Betreft: leveren en aanbrengen pvc duiker

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

67,00/ L

121023 240121 | . . . . . |Aanvullen sleuf. m 67,00

..... Situering:aanvullen sleuf na aanbrengen pvc buis
..... uit post 121022

..... Betreft: het naast de sleuf gedeponeerde grond
..... terug brengen.

Onder verharding gehele sleuf vullen met zand
..... voor zandbed.

1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0.85 m

4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3
..... zandbed

. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van maximaal
..... 0.20m

..... 9|Overtollige grond, ca. 1,00 m3 verwerken in
..... omliggend terrein.

121030 252899 | . . . . . Aansluiten afvoerleiding op pompput st 2,00V
Betreft: het aansluiten van de afvoerleiding op
..... de bestaande pompput van beton met pvc binnen
..... bekleding.

..... Leiding: @ 160 mm

Incl. benodigde grondwerk.

Incl. het maken van de aansluiting en dichten van
eventuele oude aansluitingen.

Incl. benodigde leveranties

1,00 L

122 | ... Controleputten

122010 230112 | . . . . . |Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 17,00V

..... horizontale drainage.

..... Situering: aan zuidoost zijde veld achter
..... verharding.

1. .. .. Materiaalsoort: PVC

.5. . . . |Doorspuitvoorziening: st
Put: PVC 2315 mm: type Wavin 0.g. met
doorspuitinrichting: hoogte ca. 500 mm. incl.
benodigde aansluitingen (2 aansluiting) voor PVC
2160 mm, (2 aansluiting) voor PVC @65 mm
inclusief polyester deksel voorzien van metalen
plaatje 50x50 mm.

Drainput afdekken met betontegel 300x300x45 mm
..... kleur grijs. vrij gekomen in post 103330

. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

17,00 L

st 17,00
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122020 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 1,00V

..... horizontale drainage.
..... Situering: aan zuidoost zijde veld achter
..... verharding.
..... Aanbrengen als eerste put t.h.v. spelerspoort
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.5. . . . |Doorspuitvoorziening: st 1,00 L
..... Put: PVC 2315 mm: type Wavin o.g. met
..... doorspuitinrichting: hoogte ca. 500 mm. incl.
..... benodigde aansluitingen (2 aansluiting) voor PVC
..... 2160 mm, (1 aansluiting) PVC @65 mm
..... inclusief polyester deksel voorzien van metalen
..... plaatje 50x50 mm.
..... Drainput afdekken met betontegel 300x300x45 mm st 1,00 1
..... kleur grijs. vrij gekomen in post 103330
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
122030 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 1,00V
..... horizontale drainage.
..... Situering: achter verharding oostzijde veld.
..... Laatste put.
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.5. . . . |Doorspuitvoorziening: st 1,00 L
..... Put: PVC 2315 mm: type Wavin o.g. met
..... doorspuitinrichting: hoogte ca. 500 mm. incl.
..... benodigde aansluitingen (1 aansluiting) voor PVC
..... 2160 mm, (1 aansluiting) PVC @65 mm, (1
..... aansluiting) PVC ¢80 mm
..... inclusief polyester deksel voorzien van metalen
..... plaatje 50x50 mm.
..... Drainput afdekken met betontegel 300x300x45 mm st 1,00 1
..... kleur grijs. vrij gekomen in post 103330
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
122040 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 1,00V
..... horizontale drainage.
..... Situering: t.h.v. drain uit gedempte watergang.
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.9. . . . |Put: PVC 2315 mm: type Wavin 0.g. met st 1,00 L
..... doorspuitinrichting: hoogte ca. 500 mm. incl.
..... benodigde aansluitingen (2 aansluiting) voor PVC
..... 2160 mm, (1 aansluiting) voor PVC @80 mm,
..... inclusief polyester deksel voorzien van metalen
..... plaatje 50x50 mm.
..... Drainput afdekken met betontegel 300x300x45 mm st 1,00 1
..... kleur grijs. vrij gekomen in post 103330
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
122050 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 1,00V
..... horizontale drainage.
..... Situering: t.p.v. verwijderde pompput uit post
..... 103150
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.9. . . . |Put: PVC 2315 mm: type Wavin 0.g. met st 1,00 L
..... doorspuitinrichting: hoogte ca. 800 mm. incl.
..... benodigde aansluitingen (2 aansluiting) voor PVC
..... 2160 mm,
..... inclusief polyester deksel voorzien van metalen
..... plaatje 50x50 mm.
..... Drainput afdekken met betontegel 300x300x45 mm st 1,00 |
..... kleur grijs. vrij gekomen in post 103330
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
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122060 252702 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00V

..... Situering: bestaande pompput in verharding.
Betreft: het ophoogte stellen van putafdekking.

. .1. . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend st 1,00 |
..... deksel

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van

..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 2,00L

..... c.a. 8 cm ophogen

..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
122070 230199 | . . . . . Leveren en aanbrengen pompput EUR N
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... pompput, inclusief bijkomende werkzaamheden.
..... Pompput comform bijlage D.

..... Toevoer van de oude pompput loskoppelen en
..... aansluiten op de nieuwe pompput.

..... Inclusief leveren en aanbrengen van de afvoer
..... HDPE-leiding naar de naastliggende sloot.
..... Inclusief benodigd grondwerk en inclusief
..... benodigde materialen.

124 | ... Overige bijkomende werkzaamheden

124010 230132 | . . . . . Doorsteken drains van horizontale drainage. m 4.235,00V
Betreft: het doorsteken van de aangebrachte
..... drainage voor het aanbrengen van de

..... sporttechnische laag.

.9. . . . |Uitwendige diameter drains 65 mm /80 mm

. .1. . . |Strengen met lengte tot 200 m: 38 st

. . .2. . |Betreft samengestelde drainage

. . . .2. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
..... maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m

..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: in grasstrook achter
..... verharding en 1 put in verharding.

124020 230199 | . . . . . Opstellen rapportage doorsteken drainage EUR N
..... Betreft: het opstellen van een rapport inzake de
..... schouw van de drainage doorgestoken volgens
..... bestekspost 124010

..... Rapportage ter accordering indienen bij de
..... directie

124030 257501 | . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 152,00V
..... Situering: aangebrachte drainageafvoerleiding
..... Betreft: 1 week voor oplevering reinigen van de
..... drainageafvoerleiding volgens bestekspost 121010
..... en 121020

..... Grootste putafstand: 6.30 m

3. .. .. Aard te reinigen opperviak: kunststof

.1. . . . |Profielafmeting(en): g 160 mm

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... daarvoor erkende verwerkingsinrichting

13 | .. Verharding

..... Algemeen:

- de kosten voor het benodigde op maat zagen van
..... de bestrating / opsluitbanden dient in de prijs
..... per eenheid te zijn inbegrepen.

130 Voorbereidende werkzaamheden
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130010 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet laag dikte 420 mm m3 60,00V

..... Situering: verharding H-profiel stenen
..... 200x165/115x80 , aangrenzende opsluitbanden.
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 60,00/ L
..... Hoeveelheidsbepaling: meting aan de hand van
..... theoretische profiel van ontgraving

1. .. .. Hoogte 0,42 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .3. . . |Kruinbreedte ca. 1,50 tot 3,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 130050

130020 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet laag dikte 250 mm m3 45,00V
..... Situering: t.p.v. betonplaten (100x50x14cm)
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 45,00 L

..... Hoeveelheidsbepaling: meting aan de hand van
..... theoretische profiel van ontgraving

1. . . .. Hoogte 0,25 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .1. . . |Kruinbreedte 0,50 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 130050

130030 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet laagdikte 200 mm m3 15,00V
..... Situering: verharding tegels 300x300x45mm
..... Betreft: het vullen van cunet t.p.v. dug-outs en
..... doelopslagplekken.
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 15,00/ L
..... Hoeveelheidsbepaling: meting aan de hand van
..... theoretische profiel van ontgraving

1. .. .. Hoogte 0.20 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .1. . . |Kruinbreedte tot 2.00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 130050

130040 220301 | . . . . . Grond verwerken in cunet laagdikte 30 mm m3 5,00V
..... Situering: verharding tegels 300x300x45mm
..... Betreft: het uitvullen van cunet t.p.v. her. aan
..... te brengen betontegels
..... Grondsoort: zand in zandbed m3 5,00 L
..... Hoeveelheidsbepaling: meting aan de hand van
..... theoretische profiel van ontgraving

1. .. .. Hoogte 0.03 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .1. . . |Kruinbreedte 1.20 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 2|Verdichten volgens bestekspostnr. 130050

130050 220411 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 565,00V
..... Betreft: het verdichten van zand in zandbed
..... Grondsoort: zand in zandbed

1. .. .. Opperviakken: 1:4 of flauwer
.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is maximaal 0,30 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de
..... Standaard RAW Bepalingen

131 | L. Prefab betonplaat
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131010 (821001 | . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 360,00V

..... betonplaten.
..... Situering: rondom kunstgrasveld binnen hekwerk
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van prefab
..... betonplaten
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
. .2. . . |Op zandbed
. . .9. . |Betonplaten: afmeting opperviak 1,00 m x 0,50 m m 360,00 L
. . . .2. |Dikte platen 0,14 m
131020 831599 | . . . . . Pasmaken betonplaten EUR N
..... Situering: rondom kunstgrasveld
..... Betreft: het pasmaken van pasmaken van
..... betonplaten aangebracht volgens besteksposten
..... 131010
..... Pasmaken door middel van zagen
..... Incl. pasmaken
..... Dikte tot 140 mm.
..... Minimale lengte betonplaat 0,50 m.
131030 831599 | . . . . . Pasmaken betonplaten rond lichtmasten st 6,00V
..... Situering: rondom lichtmasten kunstgrasveld
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van krimpband
..... rond lichtmast en aanstorten met beton.
..... Pasmaken betonplaat door middel van zagen

..... Leveren en aanbrengen PE-schuimband per mast I 9,00 L
..... (Ixbxh 1500x10x150 mm)
..... Incl. aan storten met beton C20/25 per mast (c.a. m3 1,20 L

..... 0,02 m3)l rondom bestaande lichtmasten(6st).
..... Dikte tot 150 mm.

..... Incl. Lev. aanbrengen en verwijderen benodigde st 6,00 L
..... bekisting.

132 Kantopsluiting

132010 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 95,00V

..... Situering: langs verharding van materieel poort
..... tot aan kantine
..... Betreft: aanbrengen van opsluitbanden

2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm kleur grijs st 95,00
..... Leverantie conform post 136040

132020 1831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 155,00V
..... Situering: verharding zuidoost noordwest zijde
..... veld, langs doelopslag plek en dug-outs
..... uitsparing.

..... Betreft: het opnieuw aanbrengen van opsluitbanden

2. .. .. Op zandbed
. .3. . . |Profiel 60 x 200 mm kleur grijs vrijgekomen uit st 155,00
..... post 103350, breuk compensatie geleverd conform
..... post 136050

132030 1831302 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 135,00V
..... Situering: zuidoost noordwest zijde van het veld
..... en t.p.v. nieuw aan te brengen materieelpoort.
..... Betreft: het opnieuw aanbrengen van 1 strek
..... tussen staanders van leunhekwerk.

1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st 135,00
..... mm vrijgekomen uit post 103340, breuk compensatie
..... geleverd conform post 136010
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132040 831302

IBESTEKS-

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Situering: streklaag langs H-profiel stenen

Betreft: het opnieuw aanbrengen van 1 strek langs
kantopsluiting

Bestaand uit 1 streklaag

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 st
mm geleverd conform post 136010

400,00

138 | .

Elementenverharding

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 473,00V
verhardingslaag.

Situering: t.p.v. aan te brengen verhardingen

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

Afwerken tot 0.10 m buiten de daarop aan te
brengen verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,30 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de
Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
met de normale proctorproef

133010 830101

Aanbrengen betontegels. m2 165,00 V
Situering: zuidoost en noordwest zijde
kunstgrasveld.

Betreft: opnieuw aanbrengen betontegels
vrijgekomen in post 103320, 103330
Verband: stroomverband.

Totale breedte tot 1,50 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st
..... (NEN-EN 1339)

..... 4|Afstrooien en invegen met straatzand

133020 831113

1.835,00

Aanbrengen betonstraatstenen. m2 170,00V
Situering: vanaf hoekveld tot kantine
Betreft: het leveren en aanbrengen H-profiel

stenen.

133030 831112

134

133040 831113

incl. aanbrengen begin en eindstukken.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op zandbed

Langs de kantopstluiting 1 steklaag aangebracht
confrom post 132040

H-profiel stenen: 200x160/115x80mm grijs:
H-profiel randstenen

H-profiel eindstenen

stenen geleverd conform post: 136020

4|Afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Situering: t.p.v. doelopslagplekken en dug-outs.
Betreft: aanbrengen betontegels

Verband: stroomverband.

Totale breedte tot 1,50 m

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339)

Leverantie conform post 103320 103330

4|Afstrooien en invegen met straatzand

Walk-off constructie
Walk-off constructies t.p.v. de spelersingang

st
st

m2

st

66,00 V

6.120,00
180,00
84,00

734,00
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134011 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 |

..... Situering: t.p.v. walk-off constructie bij
..... speleringang

..... Betreft: aanbrengen opsluitband 100x200 mm
2. .. .. Op zandbed

. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm st 10,00
..... Leverantie conform post 136040
..... Rechte band

..... Kleur grijs

134012 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 0,92 1
..... Situering: t.p.v. walk-off constructie bij
..... speleringang
..... Betreft: aanbrengen betontegels (300x300x45 mm).
..... Tegels onder de schoonloopmat verlaagd aanbrengen
..... tussen de betonbanden. (zie detail tekening)

1. . . .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 11,00
..... (NEN-EN 1339) 45, kleur grijs
..... Vrijgekomen in post 103320
..... 1|Afstrooien met straatzand

134013 |831599 | . . . . . Aanbrengen RVS Rooster st 1,00 |
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van RVS Rooster st 1,00 L
..... Afmetingen 0,90 x 1,50 m
..... Dikte: 30 mm

..... Maaswijdte: 30 x 30 mm
..... Materiaal: RVS of thermisch verzinkt NEN 1275

134014 1831599 | . . . . . Aanbrengen oprolbare borstelmat st 1,00 1
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van oprolbare st 1,00/L
..... borstelmat

..... Type: entreemat

..... Afmetingen 0,90 x 1,50 m
..... Dikte: 22 mm

..... Profielafstand: 4 mm

..... Kleur: zwart

..... Verdiept aanleggen in verharding

3% | . Herstraten verharding

135010 831403 | . . . . . |Herstraten betontegels. m?2 29,50V
..... Situering: t.p.v. te looppoort te verplaatsen
..... dug-outs.

..... Betreft: het straatwerk herstraten op de zelfde
..... hoogte aanbrengen als de aangrenzende
..... betonplaten.
..... De breedte van looppoort betreft de minimale
..... breedte dat gelijk dient te zijn met
..... betonplaat.(c.a 1.00m2)
..... het plateau onder de dug-outs dienen op de zelfde
..... hoogte te zijn als de betonplaat.

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.9. . . . |In stroomverband
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betontegels. rekening houden met 5 % breuk
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels st 17,00
..... vrijgekomen uit post 103330
..... 4|Afstrooien en invegen met zand
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135030 831403 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 3,00V

..... Situering: t.p.v. kantine
..... Betreft: het straatwerk herstraten en aansluiten
..... op de nieuw aangebrachte H-profiel stenen
..... (200x165/115x80 mm).
..... De breedte van het pad betreft de minimale 3.00 m
..... Incl. de aangrenzende opsluiting herstellen.
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... betontegels. rekening houden met 20 % breuk
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels st 7,00 1
..... vrijgekomen uit post 103330
..... 4|Afstrooien en invegen met zand
135040 831406 | . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 3,00V
..... Situering: t.p.v. te plaatsen looppoort en kantine
..... Betreft: de opsluiting van te herstraten
..... betontegels uit de post 135010 135030
9. .. .. Profiel 60 x 200 mm breuk compensatie word st 1,00 |
..... geleverd conform post 136050
. .2. . . |De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen banden Rekening houden met 20% breuk
135050 831499 | . . . . . Opnieuw stellen streklaag betonstraatsteen KF m 230,00V
..... Situering: betonstraatsteen onder
..... leunhekwerk/pupillenballenvangers langs zijde
..... veld
..... Betreft: herstraten van betonstraatsteen KF.
..... Betonstraatsteen: keiformaat, kleur grijs.
..... Rekening houden met 5% breuk, breuk compensatie st 1.150,00 L
..... word geleverd confrom post 136010
..... De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
..... vrijgekomen betonstraatstenen rekening houden met

..... 5% breuk.
136 Leverantie bestratingsmateriaal
136010 831603 | . . . . . |Leveren betonstraatstenen. st 370,00V

..... Betreft: leverantie betonstraatsteen t.b.v
..... breukcompensatie bestekspost 135050

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat kleur Grijs st 370,00/ L
. .3. . . |Dikte 80 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

136020 831603 | . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 6.384,00 V
..... Betreft leverantie H-profiel stenen met passtukken
.9. . . . |H-profiel stenen beton 200x165/115x80 mm grijs st 6.120,00 L
..... H-profiel randstenen 100x165/115x80 mm grijs st 180,00/ L
..... H-profiel eindstukken 200x135/115x80 mm grijs st 84,00 L
. .3. . . |Dikte 80 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

136040 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 95,00V
..... Betreft: leverantie opsluitband
.5. . . . |Profiel 100 x 200 mm Kleur: Grijs st 95,00/ L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

136050 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 30,00V
..... Betreft: leverantie opsluitband
.3. . . . |Profiel 60 x 200 mm Kleur: Grijs st 30,00/ L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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14 | .. Kunstgras voetbalveld
140010 712201 | . . . . . Aanbrengen onderbouw. m2 7.635,00V
..... Situering: kunstgrasveld
..... Betreft: aanbrengen zandfundering. m2 7.635,00 L

..... Type zandfundering: ter keuze aannemer.
..... Zandfundering dient te voldoen aan gestelde eisen
..... van NOC*NSF, FIFA en/of KNVB m.b.t. 400 mm
..... kunstgrassystemen en het aangeboden systeem.
..... Zie bijlage C en voorwaarden bijlage F.

..... Inclusief afwerken, verdichten en profileren.
..... Indien er wordt gekozen voor een lichtgewicht
..... constructie dienen alle extra kosten bij deze
..... prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

140020 712204 | . . . . . Aanbrengen sporttechnische laag. m2 7.635,00V
..... Situering: kunstgrasveld
..... Betreft: aanbrengen van een sporttechnische laag. m2 7.635,00 L

..... Type sporttechnische laag: ter keuze aannemer
..... Sporttechnische laag dient te voldoen aan
..... gestelde eisen van NOC*NSF, FIFA en/of KNVB
..... m.b.t. kunstgrassystemen en het aangeboden
..... systeem.

..... Inclusief afwerken, verdichten en profileren.

140030 (712205 | . . . . . Aanbrengen toplaag. m2 7.635,00V
..... Situering: kunstgrasveld
..... Betreft: Betreft: leveren en aanbrengen kunstgras m2 7.635,00 L

..... voetbalveld vermeld op de NOC*NSF

..... sportvioerenlijst

..... http://sportvioeren.sport.nl/sportvioerenlijst
..... en dient tevens vermeld te staan op bijlage B van
..... het bestek Selectie Sportvioeren

..... Toepassing: wedstrijdveld

..... Kunstgrasveld volgens sportvloerenlijst:

..... - Sport: Voetbal (outdoor)

..... - Gebruiksvorm: Wedstrijd

..... - Type: FIFA TWO STAR en FIFA ONE STAR
..... - Status: erkend en gecertificeerd of goedgekeurd
..... Afmeting speelveld:

..... 100 m. x 64 m.

..... Afmeting kunstgras:

..... 107,10 m. x 71,35 m.

..... Belijning volgens normen KNVB, incl.

..... instructiezones, pupillen belijning

..... 2x 8 tegen 8, 4x 4 tegen 4, 4x 2 tegen 2.
..... Technische bepalingen kunstgras:

..... - conform gestelde in deel 3 bepaling 51.82
..... Onderbouw:

..... - volgens (bedrijfsgebonden) normen behorende bij
..... het kunstgras voetbalveld, aangebracht volgens
..... bestekspost 140010 en 140020

..... Infill: SBR rubber.

140040 (712299 | . . . . . Aanbrengen instructiebord gebruiksrichtlijnen st 1,00V
..... Situering: t.p.v. speleringang.
..... Betreft: leveren en aanbrengen instructiebord met st 1,00 L

..... aanwijzingen gebruikers omtrent gebruik veld.
..... instructieborden dienen vastgezet te worden aan
..... het hekwerk met materiaal ter keuze van de
..... aannemer.
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Inrichtingswerken
Algemeen:

- Voor zowel de spelerspoort als de
materieelpoorten geldt dat er éénzelfde
cilindertype (slot en sleutel) aagebracht dient

te worden.

- Bij alle aan te brengen hekwerken en
ballenvangers dient het boren van de gaten in de
verharding bij de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen.

Hekwerken en ballenvangers

Terug plaatsen leunhekwerk, staafmat
Situering: aan zuidoost en noordwest zijde
kunstgrasveld, doelopstelplaatsen en tussen
materieelpoort en spelerspoort.

Betreft: uit depot halen en terugplaatsen van

leunhekwerk met dubbelstaafmat tussen staanders.

Incl. te kort komende materialen bijleveren
conform post 151.

Materialen deels vrijgekomen uit post 103030
Hoogte: 1,15 meter

Staanders: naast betonplaat in strek
betonstraatsteen en bij doelopstelplek boren in
betontegel.

Staanders buis 60 mm 2.00m lang , aanbrengen
plaatsen T-kop 60/60 voor doorvoer en borging
leunbuis.

Aanbrengen leunbuis @ 45 mm, gegalvaniseerd,
borging met slagnagels, bovenbuis wordt in T-kop
blind gekoppeld. Borging leunbuis in T-kop aan
onderzijde met zelfborgende parker.

Plaatsen dubbelstaafmat gegalviniseerd, zonder
uitstekende punten, 0,80 m hoog, draaddiameter
horizontaal 2x @ 8 mm en verticaal @6 mm,
maaswijdte 50 x 200 mm. bevestiging matten aan
staanders met 2 langlipbeugels per staander met
RVS-bouten. Alle langlipbeugels dienen aan
2-zijden met zelfborgende parkers vastgezet te
worden aan de staanders. Veldzijde is een
slotbout en aan de buitenzijde een moer met ring.
Borging van langlipbeugels op staander met zelf
borgende parkers.

Incl. leverantie bevestigingsmiddelen incl.
aansluiting op bestaande hekwerken poorten ed.

Borging T-kop op staander in lijn met leunhekwerk.

st

86,00

\

46,00

86,00

86,00
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Leveren en aanbrengen dubbele draaipoort.
Situering: t.p.v. materieelingang

Betreft: dubbele draaipoort leveren, plaatsen en
aansluiten op leunhekwerk

Materieelpoort:

Leverancier: HB hekwerk o.g.

Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275
Poortpalen: in streklaag keiformaat, koker 100
mm, wanddikte 2,5 mm.

Poorten tot aan het hekwerk te openen (180°
draaibaar) en vast te zetten in verharding d.m.v.
van boorgaten.

Uitvoering borging i.o.m. directie
Grondverankering: ten minste 0,80 m in ongeroerde
grond

Boorgaten aanvullen met droge krimparme mortel.
Vleugelframe: koker 40 x 40 mm, wanddikte 2 mm.
Vleugels voorzien van staafmat: staal,
draaddiameter horizontaal 2x @ 8 mm en verticaal
@6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

Incl. twee stuks grondgrendels vallend in te

boren gaten. De poort compleet met dag- en
nachtslot (inclusief cilinder, zie bestekspost 150

) en nastelbare scharnieren.

Afmeting: 3,00 m breed x 1,10 m hoog.

Aanbrengen enkele draaipoort. (hergebruik)
Situering: t.p.v. looppoort zie tekening T2-01
Betreft: enkele draaipoort plaatsen en aansluiten
op leunhekwerk.

looppoort vrijgekomen uit post 103050

Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275
Poortpalen: in streklaag keiformaat, koker 80 mm,
wanddikte 2,5 mm.

Poorten tot aan het hekwerk te openen (180°
draaibaar) en vast te zetten in verharding d.m.v.
van boorgaten.

Uitvoering borging i.o.m. directie
Grondverankering: ten minste 0,80 m in ongeroerde
grond

Boorgaten aanvullen met droge krimparme mortel.
Vleugelframe: vleugels voorzien van staafmat:
maaswijdte 50 x 200 mm.

Incl. 1 stuks grondgrendels vallend in te boren
gaten. De poort compleet met dag- en nachtslot
(inclusief cilinder, zie bestekspost 150 ) en
nastelbare scharnieren.

Afmeting: 0,90 m breed x 1,10 m hoog.

Incl. leverantie tekort komende montage
materialen.

st

st

st

1,00V

1,00/ L

1,00
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150050 610399 | . . . . . Aanbrengen ballenvanger (hergebruik) m 50,00V

..... Situering: achter doel zuidoost en noordwest
..... zijde kunstgrasveld.

..... Betreft: het uit depot halen en terugplaatsen
..... ballenvanger.

..... Materialen uit post 103040 evenuteel te m 50,00
..... kortkomende materialen geleverd conform 151
..... Ballenvanger: 5,00 m + mv

..... terug plaatsen dubbelstaafmat zonder uitstekende
..... punten, 2,00 m hoog plaatsen tussen staanders @
..... 89 mm 5 hoog (h.o.h. 5.00 m) en staanders g 60
..... mm 2,00m hoog (h.0.h.5.00 m) bevestiging matten
..... met langslipbeugels met beugels RVS-bouten,
..... minimaal 4 bevestigingspunten per staander. alle
..... bevestingsbeugels dienen aan 2-zijden met
..... zelfborgende parkers vastgezet te worden aan de
..... staanders.

..... Incl. terug plaatsen 3,0 m hoog geknoopt net.
..... Incl. leveren van tekort komende benodigde
..... bevestigings- en afwerkingsmaterialen

..... Incl. storten beton C 20/25 om staanders (0,3 x m3 0,60/L
..... 0,3 x 0,3m) per staander.

150060 562411 | . . . . . Aanbrengen 1 bijwerklaag op thermisch verzinkt m2 1,00V
..... staal, onderhoud

..... Betreft bijwerken van hergebruikte hekwerken en
..... poort aangebracht volgens post 150010 150040
..... 150050 incl. palen en bevestigingsmaterialen
..... beschadigd door herplaatsen.

151 | . Leveranties hekwerken
151010 10399 | . . . . . |Leveren bovenbuis m1 10,00V
..... Betreft: leverantie bovenbuis
..... Leunbuis @ 45 mm, wanddikte 1,75 mm m1 10,00/ L

..... Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275
..... Leveren op plaats van verwerking

151020 610399 | . . . . . Leveren staander g 60 mm st 4,00V
..... Betreft: leverantie staanders voor leunhekwerk.
..... Staander g 60 mm, 2000 mm lang wanddikte 1,75 mm st 4,00L

..... Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275
..... Leveren op plaats van verwerking

151030 610399 | . . . . . Leveren staander g 89 mm st 2,00V
..... Betreft: leverantie staander voor ballenvanger
..... Staander g 89 mm, 6000 mm lang wanddikte 1,75 mm st 2,00 L

..... Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275
..... Leveren op plaats van verwerking

151040 610399 | . . . . . Leveren dubbelstaafmat 0,80m hoog m 10,00V
..... Betreft: leverantie dubbelstaafmat
..... Dubbelstaafmat zonder uitstekende punten, 0,80 m m 10,00/ L

..... hoog, maaswijdte 50x200 mm, horizontale staven
..... minimaal 8 mm en verticaal min. 6 mm.

..... Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275
..... Leveren op plaats van verwerking

151050 610399 | . . . . . Leveren dubbelstaafmat 2,00m hoog m 5,00V
..... Betreft: leverantie dubbelstaafmat
..... Dubbelstaafmat zonder uitstekende punten, 2,00 m m 5,00/L

..... hoog, maaswijdte 50x200 mm, horizontale staven
..... minimaal 8 mm en verticaal min. 6 mm.

..... Materiaal: staal, thermisch verzinkt NEN 1275
..... Leveren op plaats van verwerking
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152 | L. Speelveldinrichting
152010 712299 | . . . . . Leveren en aanbrengen voetbaldoel st 2,00V

..... Situering: kunstgrasveld

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van nieuwe
..... doelen,

..... type: wedstrijddoel. st 2,00 L
..... Leverancier: W&H sports 0.g.

..... Aluminium voetbaldoel van 7,32x2,44 m met
..... spanstangen voor plaatsing in grondpotten, die
..... zijn voorzien van stabiliserings- en

..... centreerlijsten.

..... - Uitgevoerd met duurzaam g100x120mm extrusie
..... profiel voor de paal en lat.

..... - Aluminium extrusieprofiel uitgevoerd met
..... verstevigingsribben, ruimte voor een kunststof
..... nethaken of ingefreesde netbevestiging,

..... uitsparing of kunststof netstrip voor

..... vierkantmoer voor eventuele boutverbindingen aan
..... het doel, sleuf waar een ander type

..... netbevestiging in te monteren is

..... - Aluminium extrusieprofiel wanddikte 2 tot 3mm
..... inwendig voorzien van 2 versterkingsribben van
..... 4mm dikte.

..... - Hoekverbinding volledig gelast, inwendig
..... versterkt en voorzien van een borging tussen
..... palen en lat.

..... - Hoekverbinding aan de buitenzijde voorzien van
..... aluminium verstevigingsplaat van 8mm dik, welke
..... voorzien is van extra netbevestigingshaak
..... - Palen gekoppeld door middel van een aluminium
..... koppelprofiel 79x70mm, wanddikte 3mm

..... - Het doel is voorzien van ingefreesde

..... netbevestiging inclusief anti-diefstal/netborging
..... van de doelnettenn

..... Incl. grondpotten met afsluitdop. Grondpotten st 4,00 L
..... aanbrengen voordat de kunstgrasmat wordt
..... aangebracht.

..... Grondpotten lang 1,00 m geheel onder maaiveld
..... aanbrengen.

..... Ophaalbare netbeugel @ 30 mm, 2,00 m diep. st 2,00/ L
..... Incl. stevige voorgemonteerde kunststof nethaken st 2,00 L
..... Incl. netten nylon dik 3 mm, maaswijdte 100 mm,
..... net kleur rood/zwart.

..... Incl. het leveren en aanbrengen van spanstangen: st 4,00 L
..... - van staal met een lengte van 298 cm,

..... diameter van 60 mm en wanddikte van 2,8 mm dienen
..... in grondpotten te worden geplaats in de betonplaat
..... - Voorzien van oog voor montage stalen spankabel st 4,00L
..... en koord uit het doelnet

..... - Borging koord uit net door middel van
..... koordkikker

..... - Inclusief stalen spankabel st 4,00 L
..... - Inclusief aansmeren boorgaten in betonplaat
..... met krimparm mortel
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152020 712299 | . . . . . Leveren en aanbrengen hoekvlaggen st 4,00V

..... Situering: op de hoekpunten van het kunstgrasveld
..... conform normen KNVB

..... Betreft: leveren en aanbrengen verende

..... hoekvlaggen inclusief grondpotten

..... Hoekvlaggen:

..... - verende hoekvlaggen in kleuren van de club st 4,00 L

..... rood/ zwart

..... - grondpotten st 4,00L

..... - afdichtingsdoppen tbv grondpotten st 4,00L
152030 (712299 | . . . . . aanbrengen dug-outs (hergebruik) st 2,00V

..... Situering: Veld B

..... Betreft: het aanbrengen van dug-outs hergebruik.
..... Dug-outs vrijgekomen in post 103010

..... Breedte 4 meter Afmeting: B=4 m, H=2m, D=1,5 m. st 2,00 |
..... Materiaal: aluminium frame, Zitgelegenheid:
..... Marantiebanken

..... Fundering d.m.v. gestort beton en draadeinden aan
..... de achterzijde.

..... De voorzijde monteren in de betonplaten met
..... toepassing van chemische ankers M10x100 mm st 4,00 L
..... Afmetingen poeren ca. 50 x 50 x 50 cm van m3 0,25 L
..... snelbeton (min. 2 stuks poeren)

..... incl. de benodigde bevestigingsmaterialen.
..... inclusief het benodigde grondwerk,
152040 (712299 | . . . . . Leveren en aanbrengen wegdraaibaar voetbaldoel st 2,00V
..... Situering: kunstgrasveld halfveld zuidoostzijde.
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van nieuwe
..... wegdraaibare doelen,

..... type: pupillendoelen. st 2,00 L
..... Leverancier: W&H sports 0.g.

..... Aluminium klapbare voetbaldoel van 5,00x2,00 m
..... - Uitgevoerd met duurzaam g100x120mm extrusie
..... profiel voor de paal en lat.

..... - Aluminium extrusieprofiel uitgevoerd met
..... verstevigingsribben, ruimte voor een kunststof
..... nethaken of ingefreesde netbevestiging,

..... uitsparing of kunststof netstrip voor

..... vierkantmoer voor eventuele boutverbindingen aan
..... het doel, sleuf waar een ander type

..... netbevestiging in te monteren is

..... - Aluminium extrusieprofiel wanddikte 2 tot 3mm
..... inwendig voorzien van 2 versterkingsribben van
..... 4mm dikte.

..... - Hoekverbinding volledig gelast, inwendig

..... versterkt en voorzien van een borging tussen
..... palen en lat.

..... - Het doelprofiel is aan de onderzijde gesloten
..... door een gelaste aluminium deksel.

..... - Op het doelprofiel en de staanders (in

..... grondpotten) zijn draaipunten aangebracht.
..... Deze draaipunten (6 stuks op doelprofiel en 4
..... stuks op staanders) bestaan uit gelaste

..... U-profielen voorzien van messing assen.

..... De staanders staan in grondpotten met

..... stabiliserings- en centreerlijsten. Staanders
..... zijn aan de bovenzijde gesloten door een

..... gelaste aluminium deksel.

..... - Het grondraam is opklapbaar en bestaat

..... uit een aluminium-rechthoekprofiel van 75x50x3 mm
..... met afgeronde hoeken. Grondraam is in de beide
..... hoeken voorzien van een uitsparing, zodat deze
..... tussen de onderste armen van het jeugddoel
..... kan worden gefixeerd.

..... - vastzetten van grondraam doormiddel van een st 4,00L
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..... nylon spanband met klemsluiting.

..... - Het grondraam is voorzien van gelaste
..... tunnelbuisjes voor de netbevestiging.

..... - De draaiarmen (4 stuks)

..... bestaan uit 2 profielen, (inmaats profiel 60 x 60
..... x 4mm en overmaats profiel 70 x 70 x 4mm) die in
..... elkaar schuiven en daardoor is de diepte-
..... uitvoering instelbaar. De profielen worden
..... onderling geborgd door edelstaal schroeven.
..... - De onderste armen zijn per arm voorzien
..... van 2 sets van 3 stuks polyamide wielen met een
..... doorsnede van 80

..... mm.

..... - De bovenste draaiarmen zijn versterkt
..... uitgevoerd door een schoor van vierkantprofiel
..... aan de zijde van de staanders.

..... - Diepteuitvoering van het jeugddoel afgestemd op
..... de specifieke uitloop van speelveld.

..... - Het doel is voorzien van ingefreesde

..... netbevestiging inclusief anti-diefstal/netborging
..... van de doelnetten bestaande uit een aluminium
..... profiel die met een inbus kan worden geborgd.

..... - Incl. netten nylon dik 4 mm, maaswijdte 100 mm, st 2,00 L
..... net kleur wit. afmeting boven 0,80m, beneden

..... 1,50m diep.

..... - Grondpotten aanbrengen in betonplaat voorzien st 4,00L

..... van vuil- en zandopslag. Insteekdiepte 0,40 m.
..... lengte 1,25m. Inclusief aansmeren boorgaten in
..... betonplaat met krimparm mortel

152050 712299 | . . . . . Leveren en aanbrengen pupillenvoetbaldoel st 2,00V
..... Betreft: het leveren en plaatsen van nieuwe
..... pupillen voetbaldoelen

..... type: verplaatsbare pupillendoelen 5x2 meter met st 2,00 L
..... verzwaard grondraam.

..... Leverancier: W&H sports 0.g.

..... Aluminium voetbaldoel van 5,00x2,00 m

..... - Uitgevoerd met duurzaam extrusie profiel voor
..... de paal en lat. Wanddikte 2 mm.

..... - Hoekverbindingen volledig gelast

..... - Netbeugel aan lat geschord door middel van
..... strip 50x4mm;

..... - Grondraam van rechthoekprofiel 75x50x3mm is 125
..... kg verzwaard en voorzien van aangelaste

..... draaggrepen;

..... - Voorzien van 2 aangelaste transportwielen,
..... volgeschuimde luchtbanden;

..... -Netbeugel aan onderbalk geschoord door middel
..... van school uit strip 40x5mm;

..... - Ingefreesde netbevestiging;

..... - Bij behorend doelnet, draaddikte 4 mm,

..... maaswijdte 100 mm;

..... - Het doel is voorzien van ingefreesde

..... netbevestiging inclusief anti-diefstal/netborging
..... van de doelnetten bestaande uit een aluminium
..... profiel die met een inbus kan worden geborgd.
..... - Incl. bijpehorende netten nylon dik 4 mm, st 2,00L
..... maaswijdte 100 mm, net kleur wit.
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Leveren en aanbrengen pupillenvoetbaldoel st 4,00V

152060 712299 | . . . . .
..... Betreft: het leveren en plaatsen van nieuwe
pupillen voetbaldoelen

type: verplaatsbare pupillendoelen 3x1 meter.
Leverancier: W&H sports 0.9.
Aluminium voetbaldoel van 3,00x1,00 m

- Uitgevoerd met duurzaam extrusie profiel voor
de paal en lat. Wanddikte 2 mm.

- Hoekverbindingen volledig gelast

- Netbeugel aan lat geschord door middel van
strip 50x4mm;

-Netbeugel aan onderbalk geschoord door middel
van school uit strip 40x5mm;

- Ingefreesde netbevestiging;

- Bij behorend doelnet, draaddikte 4 mm,
maaswijdte 100 mm;

- Het doel is voorzien van ingefreesde
netbevestiging inclusief anti-diefstal/netborging
van de doelnetten bestaande uit een aluminium
profiel die met een inbus kan worden geborgd.
- Incl. bijbehorende netten nylon dik 4 mm,
maaswijdte 100 mm, net kleur wit.

st 4,00L

st 4,00L

1L

Herstelwerkzaamheden

160 | ..

..... are 7,00V

160010 222107 | . . . . . Frezen.
Situering: werkstroken randen verharding rondom

kunstgrasveld, t.p.v. transportroute.

Betreft: het frezen van de werkstroken en
..... gedempte watergang voor oplevering

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m

2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Herstel werkstroken

m2 700,00V

160020 220421 | . . . . . Profileren van oppervlakken.
Situering: werkstroken randen verharding rondom

kunstgrasveld, t.p.v. transportroute.
Betreft: het profileren van de werkstroken

Grondsoort: zie bijlage C
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. NVT m

1. .. .. Oppervlakken boven water
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

m2 700,00V

160030 220411 | . . . . .

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering:werkstroken randen verharding rondom
kunstgrasveld, t.p.v. transportroute.

Betreft: het verdichten van de werkstroken
Verdichten door wiel aan wiel aanrijden.
..... Grondsoort: zie bijlage C

1. .. .. Oppervlakken: horizontaal

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de

Standaard RAW Bepalingen
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160040 221131 | . . . . . Egaliseren. are 7,00V

..... Situering: werkstroken, grondwal (talud 1:3)
..... gedempte greppel en randen rondom kunstgrasveld
..... Betreft: het onder profiel brengen van de
..... werkstroken
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
160050 {800299 | . . . . . Herstellen asfaltgranulaatpad m2 825,00V
..... Betreft het herstellen van de
..... asfaltgranulaat-transportroute.
..... Breedte van het pat varierend van ca. 3,20m tot
..... 3,50m.
..... Uitvullen van de gaten, egaliseren en verdichten.
160051 800111 | . . . . . Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 50,00
..... steenmengsel.
..... Betreft de gehele transportroute
9. .. .. Freesasfalt, teervrij ton 50,00/ L
.2. . . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

160052 (800299 | . . . . . Egaliseren freesasfalt m2 825,00
..... Betreft het egaliseren van het gehele

..... freesasfaltpad.

..... Wijze van egaliseren ter keuze van de aannemer.

160053 [800299 | . . . . . Verdichten freesasfalt m2 825,00
..... Betreft het in bestekspost 160052 geégaliseerde
..... oppervlak.

..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

17 | .. Groen
170 Grasstroken
170010 512101 | . . . . . |Zaaien. are 20,00V

..... Situering: werkstroken, grondwal (talud 1:3)
..... gedempte greppel en randen rondom kunstgrasveld
..... Betreft: het inzaaien van onder profiel gebrachte
..... werkstroken
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld kg 30,00 L
..... Sv7
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
171 . Bosplantsoen
..... Plantverband: driehoeksverband, 1.00 m in de rij
..... 1.00 m tussen de rij, 1 stuk per m2.
..... Sortiment: 25% spillen en 75% bosplantsoen.
..... Planten in plantseizoen vanaf 1 november 2017 tot
..... 1 mei 2018
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171010 514202 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 132,00V

..... Betreft: het lossen en indien nodig voorafgaand
..... het planten inkuilen van spillen formaat hoogte

..... 175-200 cm
1. .. .. Spillen of veren zonder kluit st 132,00 |
171020 5514202 | . . . . . |Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 400,00V

..... Betreft: het lossen en indien nodig voorafgaand
..... het planten inkuilen van bosplantsoen formaat
..... 80-100 en 100-125 cm

3. .. .. Bosplantsoen st 400,00

171030 514204 | . . . . . Planten van spillen 175-200 st 132,00V
..... Situatie: betreft plantvak op grondwal en
..... werktoegang confrom tekening T2-01
..... Betreft: het planten van geleverde spillen

1. .. .. Spillen of veren zonder kluit geleverd confrom st 132,00
..... post 171050
.3. . . . |In plantplaatsen of plantstroken conform 171
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond
. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het
..... naastliggend terrein
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie 1ste jaar
..... rekening houden met 6 x watergeven, inboet
..... volgens post 171070

171040 514205 | . . . . . Planten van bosplantsoen. st 400,00 V
..... Situatie: betreft plantvak op grondwal en
..... werktoegang confrom tekening T2-01
..... Betreft: het planten van geleverde bosplantsoen
..... conform post 171
..... Plantmateriaal: Geleveverd conform post 171060 st 400,00
..... Grootte per perceel: 530 m2

2. .. .. Taludvan1:1totenmet1:3
. . .1. . |Afstand tussen de rijen: 1.00 m
..... Afstand in de rij: 1.00 m
. . . .2. |Plantverband: driehoeksverband
..... 1/Inclusief nazorg en plantgarantie 1ste jaar
..... rekening houden met 6 x watergeven, inboet
..... volgens post 171080

171050 514203 | . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Betreft: leverantie van spillen
2. .. .. Te leveren plantmateriaal:
..... naam: formaat: kwaliteit:
..... Alnus glutinosa 175-200 WLG st 33,00/ L
..... Sorbus aucuparia 175-200 WLG st 33,00 L
..... Prunus padus 175-200 WLG st 33,00 L
..... Betula pendula 175-200 WLG st 33,00 L
171060 514203 | . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Betreft: leverantie van bosplantsoen
2. .. .. Te leveren plantmateriaal:
..... naam: formaat: kwaliteit:
..... Coryllus avellana 100-125 WLG,1+2, 3+ st 80,00/ L
..... Rhamnus frangula 80-100 WLG,1+1, 3+ st 80,00/ L
..... Prunus spinosa 80-100 WLG,1+1, 3+ st 80,00 L
..... Viburnum opulus 100-125 WLG,1+2, 3+ st 80,00 L
..... Amelanchier lamarkii 100-125 WLG, 1+2, st 80,00 L




KYbYS.ING

adviseurs en ingenieurs WO03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum Bladnr. 48 van 91
RAW0268 Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
RAW1587-102903 Door: KYBYS.ING Perceel1 17-02-2017
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
171070 514211 | . . . . . Inboeten beplanting spillen st 14,00V
..... Betreft: inboet van spillen geplant volgens post
..... 171030
..... Gerekend met 10% uitval
1. .. .. Plantmateriaal: spillen of veren zonder kluit st 14,00 L
..... kwaliteit conform post 171050
. .1. . . |In beplantingsvak
..... 1/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
171080 514211 | . . . . . Inboeten beplanting bosplantsoen st 60,00V

..... Betreft: inboet van bosplantsoen geplant volgens
..... post 171040

..... Gerekend met 15% uitval

1. .. .. Plantmateriaal: spillen of veren zonder kluit st 60,00/ L
..... kwaliteit conform post 171060

. .1. . . |In beplantingsvak

..... 1/De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal

8 | L. Werk van algemene aard
180 | ... Algemene voorzieningen

180010 1610299 | . . . . . Uitzetwerk digitaal EUR N
..... Betreft: digitaal uitzetten van het werk

..... Uitzetten kunstgrasveld en overige werkzaamheden
..... Wijze ter keuze aannemer

..... Met materiaal van de aannemer en ter accodering
..... directie

180020 610299 | . . . . . Controle meting kunstgrasveld EUR N
..... Betreft: het uitvoeren van een controle meting
..... van het kunstgrasveld in bijzijn van de directie
..... na het aanbrengen van de betonplaten rondom de
..... velden voorafgaand aan het aanbrengen van de
..... sporttechnische laag.

..... Meting ter controlle van de hoogte en afmetingen
..... van de velden.

..... Resultaten rapporteren aan directie middel
..... digitale tekening in .dwg.

..... Maten t.o.v. NAP in X, Y en Z coordinaten.
..... Aanleveren in RD stelsel.

180030 1610299 | . . . . . Controlemeting cunet kunstgrasveld EUR N
..... Betreft: digitaal nameten van het ontgraven cunet
..... kunstgrasveld

..... Wijze ter keuze aannemer

..... Meeting doormiddel van 12 punten evenredig
..... verdeeld over het veld.

..... Met materiaal van de aannemer en ter accordering
..... directie. Meting geschiedt in aanwezigheid van de
..... directie.

181 | 1. Keuringen
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181010 712299 | . . . . . Codrdinatie keuring kunstgrasveld voetbal

Betreft: het codrdineren van alle werkzaamheden
t.b.v. deel-, her-, voorloop-, en

eindkeuring(en) door een

geaccrediteerd keuringsinstituut van de FIFA/KNVB
van de kunstgrasvelden (opdrachtgever is
aanvrager van de keuring).

Situering: kunstgrasveld

Type keuring: FIFA ** star.

De aannemer dient de keuringen af te roepen bij
de keuringsinstantie en dient de directie

minimaal 5 werkdagen van te voren schriftelijk op
..... de hoogte te stellen wanneer de keuringen
..... plaatsvinden

Eventuele herstelkosten welke verband

houden met de vigerende bepalingen conform het
bestek en minimaal nodig zijn om te kunnen
voldoen aan de van toepassing zijnde
bedrijffsgebonden normen zijn voor rekening van de
..... aannemer net als alle eventuele herkeuringen tot
..... goedkeuring.

Incl. benodigde toeslagen NOC*NSF

182 | ... Revisie

182010 610299 | . . . . . Vervaardigen revisietekeningen EUR N
Betreft: vervaardigen van revisietekeningen
drainage, riolering, verhardingen, elektra, en
overige aangebrachte inrichtingselementen en
kabels en leidingen tekenen conform landelijke
eisen WION. de inlaten, ontstoppingsstukken en
alle kolk- en perceel aansluitingen onmiddelijk
..... na goedkeuring door de directie, inmeten t.o.v.
..... de putten.
De revisie dient door de aannemer digitaal (DWG)
en analoog (2 stuks) met topografische ondergrond
(overzichtstekening schaal 1 : 500 en
situatietekeningen per streng schaal 1 : 200)
overhandigd te worden.
Bij de revisiegegevens dienen de volgende
gegevens duidelijk vermeld te worden: materiaal,
lengte, soort riolering, diameter,
putdekselhoogte, b.o.b. en plaats van zowel
hoofdriolering en putten, als kolkaansluitingen
van de riolering en drainage.
Maten t.o.v. NAP, en X, Y en Z codrdinaten.
Een digitale ondergrond wordt door de
opdrachtgever verstrekt.

183 ... . |Terbeschikking stellen

1830 | | ... .. Ter beschikking stellen personeel

183010 611101 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00V
1. .. .. Werknemers: grondwerker

183020 /611101 | . . . . . Ter beschikking stellen van werknemers. uur 16,00V

1. .. .. Werknemers: stratenmaker

1831 | | ... Ter beschikking stellen materieel




KYbYS.ING

adviseurs en ingenieurs WO03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum Bladnr. 50 van 91
RAW0268 Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
RAW1587-102903 Door: KYBYS.ING Perceel1 17-02-2017
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
183110 611203 | . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 8,00V
..... graafmachine.
5 .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
183120 611205 | . . . . . Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 8,00V
4. . . .. Bakinhoud: ten minste 2 m3
183130 611206 Ter beschikking stellen van een tractor. uur 8,00V
.9. . . . |Dumper met inhoud van min. 10 m3
183140 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 4,00V
4. .. .. Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
184 | .. Leverantie onderhoudsmaterieel
184010 712599 | . . . . . |Leveren kunstgras veegdek st 1,00V
..... Betreft: het leveren van een kunstgras veegdek. st 1,00 L

..... Veegdek voorzien van borstelvulling, 2 ogen
..... t.b.v. bevestigingen sleepmat en driepuntsbok
..... (categorie 1).

..... Werkbreedte: 2.00 m

..... Materiaal: aluminium

184020 (712599 | . . . . . Leveren sleepmat st 1,00V
..... Betreft: het leveren van een sleepmat voorzien st 1,00 L
..... van een ketting t.b.v. de bevestiging.
..... Afmetingen: 2,00 m x 1,50 m
..... Materiaal: rubber met staalwapening.
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L Staartposten

%1 L Eenmalige kosten

910010 610101 | . . . . . |Inrichten van werkterrein, EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
..... volgens bestekspostnr(s).

EUR N

910020 610102 | . . . . . Opruimen van werkterrein.
In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
..... brengen van het werkterrein.

1. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
..... zijn verwijderd en afgevoerd

.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de

oorspronkelijke toestand brengen

95 Stelposten

""" EUR 7.000,00 V

950010 610501 | . . . . . Stelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

..... zake van:
1. .. .. Door de directie op te dragen kleine leveringen

en werkzaamheden
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Onderhoud voetbalveld kunstgras

Onderhoud en keuring kunstgrasveld

Het onderhoud gedurende 8 jaar vanaf oplevering
van de sportvloer dient overeenkomstig het
onderhoudscontract als opgenomen in de bijlage te
worden uitgevoerd.

Onderhoud aan de sportvloer heeft als doel de
sportvloer in optimale conditie te houden en
minimaal te laten voldoen aan de gestelde eisen
conform bestek.

Voorbereidende werkzaamheden

Opstellen onderhoudsplan en verzorgen instructie
Betreft het opstellen van een onderhoudsplan en
verzorgen van een demo per vereniging/veld.
Opstellen onderhoudsplan met omschrijving van:

- alle benodigde onderhoudswerkzaamheden
onderverdeeld in specialistisch, wekelijks en
dagelijks onderhoud met bijbehorende frequenties;
- bespelingsinstructies bij verschillende
weersomstandigheden (o.a. sneeuw, vorst, opdooi,
e.d.)

- gedragsregels voor gebruikers en beheerders.
Inclusief het geven van een eenmalige
voorlichting aan betrokken partijen (demo).

Kunstgrasveld

Inspecteren.

Betreft: uitvoeren van intensieve veldinspecties
m.b.t. naden, penaltystippen, doelgebieden en
belijning van het kunstgrasveld (2x per jaar)
Werkzaamheden hebben betrekking op o0.a.:

- oneffenheden;

- plooien;

- schade;

- open naden (openingstolerantie max. 2 mm);
- hoeveelheid infill materiaal;

- spreiding infill materiaal;

- overige mogelijke gebreken.

Gebruik: voetbal

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

Inclusief poolhoogtemeting

Inclusief het vastleggen van bevindingen in een
rapportage. In de rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties voorzien van tijdsplanning waarop
de herstelwerkzaamheden plaatsvinden alsmede
eventueel gepaard gaande extra kosten.
Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

Uitvoeren kleine reparaties.

Betreft: uitvoeren kleine reparaties op basis van
bevindingen voortkomend uit inspectie conform
bestekspost 220010

Inclusief leveren materialen

EUR

keer

uur

16,00V

40,00V
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Inspecteren.
Betreft: uitvoeren van intensieve inspecties van

alle inrichtingselementen rond en op de
sportvelden zoals dug-outs, ballenvangers,
doelen, leunhekken, looproosters, leunhekken,

..... etc. (2x per jaar)

..... C

ontroleren op o.a.:

- schade;
- losse delen, losse bouten, scheefstand;

- corrossie;

overige mogelijke gebreken.

Gerekend is met 2 beurten per jaar

Gebruik: voetbal

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

Inclusief het vastleggen van bevindingen in een
rapportage. In de rapportage dient eveneens
meegenomen te worden de te ondernemen
herstelacties.

Rapportage voorzien van fotomateriaal en analoog
aanleveren in 2-voud en digitaal in PDF format.

Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.

Betreft: uitvoeren van onkruidbestrijding
kunstgrasveld (opp. tot 7635 m2),

Inclusief eventuele levering bestrijdingsmiddelen.
Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
aannemer

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

bewerkings- en/of eindverwerkingsinrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld.

Betreft: uitvoeren van mos- en algenbestrijding

op kunstgrasveld

Inclusief levering bestrijdingsmiddelen.

Mos- en algenvrij maken door middel van spuiten
met een bestrijdingsmiddel

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings- en/of eindverwerkingsinrichting.

Reinigen infill kunstgrassportveld.

Betreft: het reinigen van de infill

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
bewerkings- en/of eindverwerkingsinrichting.
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
constructie.

Infill: rubber
Overtollig infill verdelen over het sportveld

1|Na reiniging borstelen

Decompacteren infil kunstgrassportveld.

Betreft: decompacteren van de infill

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar
Gebruik: voetbal

Infill: rubber

Bewerkingsdiepte afhankelijk van aangebrachte
constructie.

Overtollig infill verdelen over het sportveld

1|Na reiniging borstelen

keer
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Nadressen infill

Betreft: het aanvullen van de infill om de
sporttechnische eigenschappen te waarborgen
waarbij voldaan moet worden aan de eisen als
gesteld in dit bestek en garantievoorwaarden
inclusief goedkeuringen van een door NOC*NSF
geaccrediteerde keuringsinstantie.

Inclusief leverantie van benodigde infill.
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar

Extra onderhoud voorgeschreven door aannemer
Betreft: het uitvoeren van overig specialistisch
onderhoud naar inzichten aannemer teneinde aan de

in dit bestek gestelde garantievoorwaarden en
eisen te kunnen voldoen.

Inclusief benodigde leveranties van materialen
naar inzichten van de aannemer.

Aannemer vult hiervoor een onderbouwing in
conform de bijlage bij dit bestek

Keuringskosten kunstgras voetbalveld na 4 jaar
Betreft: alle werkzaamheden t.b.v. herkeuring
door een geaccrediteerd keuringsinstituut van de
FIFA/KNVB van het kunstgrasveld.

Type keuring: FIFA * star.
De keuringen dienen minimaal 5 dagen voorafgaand

aan de opdrachtgever schriftelijk te worden

gemeld. Eventuele herstelkosten welke verband
houden met de vigerende bepalingen conform het
bestek en minimaal nodig zijn om te kunnen
voldoen aan de van toepassing zijnde
bedrijfsgebonden normen zijn voor rekening van de
aannemer net als alle eventuele herkeuringen tot
goedkeuring.

Rapport en certificaat in 2-voud bij

opdrachtgever indienen uiterlijk 20 werkdagen na

keuring.

Keuringskosten kunstgras voetbalveld na 8 jaar
Betreft: alle werkzaamheden t.b.v. herkeuringen
door een geaccrediteerd keuringsinstituut van de
FIFA/KNVB van het kunstgrasveld.

Type keuring: Gebruiksnorm NOC*NSF-KNVB2-18
De keuringen dienen minimaal 5 dagen voorafgaand
aan de opdrachtgever schriftelijk te worden

gemeld. Eventuele herstelkosten welke verband
houden met de vigerende bepalingen conform het
bestek en minimaal nodig zijn om te kunnen
voldoen aan de van toepassing zijnde
bedrijffsgebonden normen zijn voor rekening van de
. |aannemer net als alle eventuele herkeuringen tot

. |goedkeuring.

Rapport en certificaat in 2-voud bij

. |opdrachtgever indienen uiterlijk 20 werkdagen na

. |keuring.

. |Algemeen

EUR

EUR

EUR
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230010 712599 | . . . . . Ter beschikking stellen opslag infilmateriaal EUR N

De aannemer dient een opslag met een inhoud van
minimaal 0,5 m3 gedurende 8 jaar op het terrein
van de vereniging ter beschikking te stellen.
Uitvoeringswijze: big bag verplaatsbaar met een

trekker met palletvork.
Gedurende de periode van 8 jaar dient de aannemer

jaarlijks 0,5 m3 infilmateriaal te leveren.




KYbYS.ING
adviseurs en ingenieurs W03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum Bladnr. 12 van 15
Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen

RAWO0268
Door: KYBYS.ING  PERCEEL 2 17-02-2017

RAW1587-102910

HOEVEELHEID

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

L Staartposten

o1t | ..

Eenmalige kosten




KYbYS.ING

adviseurs en ingenieurs WO03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum Bladnr. 52 van 91
RAW0268 Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
RAW1587-102903 Door: KYBYS.ING Perceel1 17-02-2017

3. Bepalingen



KYbYS.ING

adviseurs en ingenieurs

RAWO0268

W03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum
Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen

RAW1587-102903 Door: KYBYS.ING Perceel1 17-02-2017

Bladnr. 53 van 91

HFD PAR ART LID

01

01 o1

01 01 o1
01
02
03
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01 01 07
01
02

01 01 08
15

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

Communicatie in woord en geschrift dient in de Nederlandse taal te geschieden.
(Keurings)rapporten niet in een Nederlandse taal opgesteld moeten door een erkend
vertaalbureau op kosten van de aannemer worden vertaald.

De vergoeding voor de aannemer naar aanleiding van bestekswijzigingen zoals bedoeld in
paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt vastgesteld op max. 10%.

De meerwerkopgaaf dient te bestaan uit een overzicht van de te verrichten werkzaamheden, uren
en/of hoeveelheden en de eenheidsprijs. Hetgeen resulteert in een totaalprijs welke wordt
vermeerderd met bovenvermelde vergoeding van max. 10%.

Nevenwerkzaamheden (zoals calculatie, kantoorwerkzaamheden, e.d.) worden geacht te zijn
inbegrepen in bovenvermelde vergoeding en/of de staartkosten van het bestek.

Indien het meerwerk bestaat uit het inschakelen en betalen van derden zal de vergoeding max. 5%
bedragen

Indien bepalingen in deel 3 staan vermeld zijn deze onafhankelijk van de bestekspostnummers
en hoofdstuknummers van kracht op het gehele deel 2.2.

Overige algemene bepalingen

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld."

Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met: "Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een
der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde
raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd. In deze gevallen bestaat het
scheidsgerecht steeds uit drie leden.

Vaststellen te accorderen hoeveelheden

Aan artikel 01.01.08 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 15, In afwijking van art. 01.01.08 van de Standaard 2015 zullen de volgende
gegevens op verzoek van de aannemer worden verstrekt:

- tekening in .dwg formaat.
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01 01 13 Aanvullende/afwijkende administratieve bepalingen UAV 2012

01 Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen.
In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 tussenvoegen:

Na 'directie: "voordat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan".

02 Gevolmachtigde van de aannemer.
De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk
betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van
een volmacht overeenkomstig bijlage A van de UAV 2012.

03 Verplichtingen van de opdrachtgever.
BOUWBESPREKING
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal
worden gehouden.
OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN
Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking gesteld.
Stof: teelaarde beschikbaargesteld op de grondbank van de gemeente Heerenveen

01 01 14 Verplichtingen van de aannemer

01 Het zogenaamde RSX bestand (digitale inschrijfstaat) dient per e-mail op adres:
rsx@heerenveen.nl voor start "uitvoering werk" te worden verstrekt aan de
gemeente Heerenveen.

02 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden,
waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform
de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten;
WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online).
Vé6r de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige
kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en
draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden
daaraan geen schade ontstaat.
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond
aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert
uitvoerend en machine bedienend personeel. De verantwoordelijkheid voor
kabelschade ligt bij de aannemer.

03 VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door
de belastingdienst en/of UWV in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling
worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken
van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

04 VERKLARING BETALINGSGEDRAG AANNEMER
Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn
betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in
eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

05 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald
is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten



KYbYS.ING

adviseurs en ingenieurs

RAWO0268

W03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum
Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen

RAW1587-102903 Door: KYBYS.ING Perceel1 17-02-2017

Bladnr. 55 van 91

HFD PAR ART LID

06

07

zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wavna, alsmede deze
besteksbepaling. Bij elke

bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt

geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere

door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk

op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de

Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen

en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens

de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen

alsbedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en

geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van

deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5

(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De

aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de
door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer
van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgeer, dan wel
de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en
(opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd
door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de

opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de

aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de

aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de (termijn)betaling(en) door
de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is
en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het
voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

ONGEVALLEN
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op
het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van:
Onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de
"opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke
afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012;

- Personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft
niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle
verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een
geblokkeerde rekening hebben geopend als

bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling
in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen
en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

Onverminderd hetgeen is bepaald ten aanzien van de ontbinding van de
overeenkomst in de UAV en dit bestek is opdrachtgever indien de opdrachtnemer
niet aan zijn verplichtingen zoals gesteld in deze paragraaf voldoet, bevoegd de
overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden. De opdrachtnemer
zal de opdrachtgever in het geheel niet aanspreken

tot betaling van een schadevergoeding wegens de ontbinding van de overeenkomst.
Boetebeding

- Bij niet nakomen van het bepaalde in deze van deze paragraaf genoemde
bedingen verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze bepaling
overtreedt, ten behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der
niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist,
dadelijk opeisbare boete van € 4500,--; daarnaast blijft de

aannemer hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor deze boete met dien
verstande, dat de een betalend, de ander zal zijn bevrijd.

- De inning van de boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de
eventueel geleden meerdere schade van de opdrachtnemer te vorderen.

- De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk
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aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of onjuiste
(her)uitbestedingen.

08 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN EN OVERWERK
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de
werktijden (07:00-18:00) zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever, dient hij bij de
opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in.
Indien de directie toestemming verleent voor werkzaamheden buiten de overeengekomen
werktijden, zijn de kosten verbonden aan de hiervoor benodigde extra inzet van de directie geheel
voor rekening van de aannemer, tenzij de aannemer aantoont dat de noodzaak van deze extra inzet
voor rekening en risico van de opdrachtgever komt. Overwerk is alleen
geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.

09 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN
Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende
beperkingen:
- SBR Richtlijn schade aan gebouwen.
Ook als de aannemer deze beperkingen in acht neemt is hij aansprakelijk voor schade als gevolg
van deze werkzaamheden.

10 OCTROOIEN EN AUTEURSRECHTEN
In aanvulling op paragraaf 6, lid 9 van de UAV 2012:
- De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot schadevergoeding
van derden voortvloeiend uit het gebruik of de toepassing van materialen of constructies waartoe
aannemer krachtens aan anderen verleende octrooien en/of auteursrechten niet gerechtigd is dan
wel wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op
octrooien en/of auteursrechten van deze derden, tenzij deze materialen of constructies
respectievelijk de inbreuk voortvloeit uit door of namens de opdrachtgever voorgeschreven
materialen, constructies en/of werkwijzen.

11 VERGUNNINGEN/ MELDINGEN
De aannemer heeft de plicht om zorg te dragen voor naleving van de eisen die zijn gesteld aan
door hem en/of de opdrachtgever verkregen vergunningen. Van de benodigde door de aannemer
verzorgde, tijdelijke
vergunningen/ontheffingen met de daarbij behorende voorwaarden/bepalingen zal de aannemer
een afschrift verstrekken aan de directie. De kosten voor het naleven van deze vergunningen zijn
voor rekening van de aannemer. De aannemer informeert het lokale bouw- en woningtoezicht voor
aanvang van constructieve werkzaamheden en bijzondere activiteiten
tijdens de bouw conform de door gemeente gestelde eisen.

12 TERREIN OMSTANDIGHEDEN VOOR OVERDRACHT
De aannemer wordt op de dag van het indienen van zijn prijsaanbieding geacht op de hoogte te
zijn van de staat, situering, hoogteligging, leidingloop en grondwaterstand van het werkterrein
alsmede van de
toegangsmogelijkheden tot het werkterrein, tenzij de aannemer aantoont dat hij van een bepaalde
omstandigheid redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn. In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de
UAV 2012:
- Van verontreinigingen van de grond, welke tijdens de voorbereidende en uitvoerende fase door
de aannemer worden geconstateerd dient eveneens onverwijld kennis te worden gegeven aan de
directie.

13 DATUM VAN AANVANG
In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt
de datum zoals vastgelegd in deel 2.1 van dit bestek.

AANVANG WERKZAAMHEDEN
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, tenzij
de directie hiertoe op verzoek van aannemer ontheffing voor verleend.

Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
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OPLEVERINGSUITSTEL

In aanvulling op paragraaf 8, lid 5 van de UAV 2012:

Door de aannemer aangereikte en door de directie goedgekeurde alternatieven zijn nimmer
aanleiding tot termijnverlenging.

VERVROEGDE OPLEVERING

Indien de aannemer het werk vervroegd wenst op te leveren, minimaal voor de datum van
oplevering zoals is

vastgelegd in deel 2.1 van dit bestek, dient hij hiervoor goedkeuring van de opdrachtgever te
verkrijgen. De aannemer kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor vervroegde
oplevering.

OPNEMING EN GOEDKEURING

De aanvraag tot opneming van de aannemer zal tenminste 15 werkdagen voor de datum dat
(delen van) het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal/ (zullen) zijn, in het bezit zijn
van de directie. De aanvraag dient schriftelijk te geschieden.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 9, lid 2 van de UAV 2012 dient in plaats van de termijn van
"acht dagen", genoemd in de eerste volzin, "vijftien werkdagen" gelezen te worden.

In uitdrukkelijke afwijking paragraaf 9, leden 3 en 5 van de UAV 2012 zal de schriftelijke
mededeling of het werk al of niet is goedgekeurd aan de aannemer worden verzonden binnen 15
werkdagen nadat het werk is

opgenomen.

KLEINE GEBREKEN

In aanvulling op paragraaf 9, lid 7 van de UAV 2012:

Herstel van de kleine gebreken moet plaatsvinden binnen vijftien werkbare werkdagen na de
opneming tenzij het gebreken of tekortkomingen zijn waarvan op voorhand bekend is, bijvoorbeeld
door vereiste nalevering, dat herstel binnen de hiervoor genoemde termijn niet mogelijk is.

De directie beoordeelt of de aard, de omvang en het aantal van de kleine gebreken
ingebruikneming van het werk in de weg staan.

Schade direct of indirect het gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de aannemer
op basis van paragraaf 9, lid 7 van de UAV 2012 komt voor rekening van de aannemer.

OPLEVERING

In aanvulling op paragraaf 10 lid 1 van de UAV 2012:

Van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal opgemaakt door
de directie, inclusief een staat van bemerkingen. De datum van oplevering van het werk zal op het
proces-verbaal van oplevering worden vastgelegd.

INGEBRUIKNEMING BIJ TE LATE OPLEVERING

Indien de termijn, waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, wordt overschreden, is de
opdrachtgever gerechtigd het werk of gedeelte daarvan in gebruik te nemen dan wel
inrichtingswerkzaamheden hierin uit te voeren of te laten uitvoeren. De aannemer is dan verplicht
het gehele werk te voltooien in volgorde en op tijden, zoals deze door de directie zullen

worden bepaald. Daaruit voortvloeiende extra kosten en schaden zijn voor rekening van de
aannemer.

ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: Zie deel 1, par. 1.06 van dit bestek. De
onderhoudstermijn gaat in aansluitend op de opleveringsdatum van het werk.

De laatste termijn van de aanneemsom geldt als onderhoudstermijn en wordt door de
opdrachtgever eerst betaalbaar gesteld, nadat alle uit het proces-verbaal van oplevering
voortvloeiende werkzaamheden door aannemer zijn uitgevoerd en de aannemer heeft voldaan aan
alle verplichtingen.

AANSPRAKELIJKHEID

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 11, lid 2 t/m 5 van de UAV 2012:

In afwijking van paragraaf 11 UAV 2012 verplicht Aannemer zich de onderhoudsgebreken binnen de
termijn van 5 (vijf) werkdagen na schriftelijke mededeling door Opdrachtgever te herstellen.

Als herstel door levertijd of weersomstandigheden niet mogelijk is, toont Aannemer dit binnen
de hiervoor genoemde termijn aan ten genoegen van

Opdrachtgever die de Aannemer schriftelijk een nader uitstel kan toestaan. Indien Aannemer
de gebreken binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is Aannemer van rechtswege in
verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de onderhoudsgebreken door een door haar te
kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van Aannemer. De

aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor alle schade aan het Werk gedurende de
onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten.
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Na het verstrijken van de onderhoudstermijn blijft Aannemer aansprakelijk voor tekortkomingen
aan het Werk die kunnen worden beschouwd als een verborgen gebrek. Onder een verborgen
gebrek verstaan partijen een gebrek dat door de directie bij de oplevering redelijkerwijs niet
onderkend had kunnen worden. De rechtsvordering uit hoofde van een

verborgen gebrek verjaart na verloop van 5 jaar na de dag

waarop de onderhoudstermijn is geéindigd. Indien er echter sprake is van een tekortkoming
waardoor het Werk geheel of gedeeltelijk dreigt in te storten dan wel ongeschikt dreigt te

raken voor de bestemming waarvoor het blijkens deze overeenkomst is bedoeld, bedraagt de
verjaringstermijn 10 jaar na de dag waarop de onderhoudstermijn is geéindigd.

Indien gedurende de onderhoudsperiode door de aannemer herstelwerkzaamheden aan het werk
moeten worden verricht, waardoor eveneens werkzaamheden aan werk van derden moeten
worden uitgevoerd, zijn alle kosten welke het gevolg zijn van c.q. verband houden met deze
herstelwerkzaamheden voor rekening van de aannemer wiens werk

herstelwerkzaamheden noodzakelijk maakte.

Schorsing van het werk/beéindiging in onvoltooide staat

In aanvulling op paragraaf 14 UAV 2012:

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige
veiligheids-maatregelen treffen.

Het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 van paragraaf 14 UAV 2012 is niet van toepassing wanneer
schorsing op enigerlei wijze is toe te schrijven aan het niet-voldoen door de aannemer aan zijn
verplichtingen op basis van het bestek c.q. de overeenkomst, aan de door de opdrachtgever c.q. de
directie of het bevoegd gezag gegeven orders en aanwijzingen. Als het werk

of een gedeelte van het werk wordt geschorst omdat de aannemer niet aan zijn verplichtingen
voldoet is alle hieruit voortvloeiende schade (ook die van de opdrachtgever) voor rekening van de
aannemer.

Afsluiting, reclame

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 16, lid 3 van de UAV 2012:

Het is de aannemer en onderaannemers niet toegestaan eigen tekstborden en/of
reclameaanduidingen te plaatsen zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de directie.
De directie kan hier voorwaarden aan verbinden.

In aanvulling op paragraaf 16 UAV 2012:
Eventuele precariobelasting/reclamebelasting is voor rekening en risico van de aannemer.

Verwerking van bouwstoffen

In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012:

De aannemer dient zodanige gegevens te verstrekken dat de overeenkomstige hoedanigheden
door de directie tijdig beoordeeld kunnen worden.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17, lid 3 van de UAV 2012
Indien echter het gebrek redelijkerwijs niet door de directie had kunnen worden onderkend, komt
deze vervanging voor rekening van de aannemer.

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012

Indien de aannemer een gelijkwaardig materiaal, product, merk of werkwijze voorstelt, of waar in
het bestek sprake is van "of gelijkwaardig", dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen.
De hieraan verbonden kosten van keuring, onderzoek en het eventueel wijzigen van tekeningen en
dergelijke zijn voor

rekening van de aannemer. De beoordeling met betrekking tot de gelijkwaardigheid en de keuze
van de toe te passen materialen, producten, merken, werkwijzen en dergelijke, is uitsluitend aan
de opdrachtgever voorbehouden. De opdrachtgever kan besluiten niet in te stemmen met een als
gelijkwaardig voorgesteld product.

Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen
In aanvulling op paragraaf 17 van de UAV 2012:

Het in ontvangst nemen, lossen, transport op het werk, opslaan, verwerken en/of stellen en
aanbrengen van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen, met bijlevering van
voorkomende hulpstoffen zoals bevestigingsmaterialen en dergelijke, geschiedt voor rekening en
risico van de aannemer.
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Merknamen van bouwstoffen

Indien in het bestek merken of merknamen zijn genoemd is dat geen "voorgeschreven bouwstof"
zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 4 van de UAV 2012 en kan een gelijkwaardige bouwstof ter
goedkeuring aan de directie worden voorgesteld.

Bouwstoffen met kwaliteitsverklaring

Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en
dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt
aangemerkt als een verborgen gebrek.

In aanvulling op paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012:

In geval bouwstoffen, die geleverd kunnen worden met een geldige kwaliteits-verklaring, worden
betrokken bij een fabrikant die de bouwstoffen niet met een geldige kwaliteitsverklaring levert, is de
aannemer verplicht deze op zijn kosten te laten keuren door een deskundig, onpartijdig en
algemeen aanvaard keuringsinstituut voor bouwmaterialen en te allen tijde

aansprakelijk voor eventuele gebreken die optreden na keuring, tenzij de gebreken redelijkerwijs
door de directie hadden kunnen worden onderkend.

Afgekeurde bouwstoffen
Afkeuring van voor verwerking bestemde materialen of afkeuring van aangevoerde of in het werk
vervaardigde onderdelen, ontheffen de aannemer niet van zijn verplichting tot tijdige (op)levering.

Eigendom van bouwstoffen

Levering bouwstoffen

De aannemer mag zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever geen
eigendomsvoorbehoud van derden aanvaarden, noch overeenkomsten sluiten, waarbij enig recht
op materialen als zekerheid

dient voor de verplichtingen van de aannemer jegens derden.

Schade

Alle schade, aanwijsbaar door werkzaamheden van de aannemer, die tijdens de uitvoering
ontstaan aan eigendommen van opdrachtgever en van derden wordt in overleg met de directie op
eigen kosten van de aannemer hersteld of moet door derden worden hersteld, en als korting
worden verwerkt op het te declareren bedrag in termijnen c.q. eindafrekening.

Wet keten aansprakelijkheid

De opdrachtnemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en
afdracht van loonheffing en premies sociale verzekeringen op een juiste wijze na te komen. Ook is

de opdrachtnemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde CAO op een juiste wijze na te leven.

De opdrachtnemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd het
werk geheel of gedeeltelijk door een derde uit te laten voeren.

De opdrachtnemer is, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het
werk gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde werkkrachten.

Indien in de situaties, genoemd in de leden 2 en 3 van deze paragraaf van de opdrachtgever
schriftelijke toestemming is verkregen dienen de in deze paragraaf opgenomen bijzondere
Voorwaarden van de alsdan te sluiten overeenkomst deel uit te maken. De te sluiten overeenkomst
dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtnemer neemt in de bedoelde

overeenkomst de plaats van de gemeente Heerenveen in. Met dien verstande dat indien de leden
2 en 3 voornoemd ook met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn, de
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever vereist is en de door deze Bijzondere Voorwaarden
op te vragen gegevens aan de opdrachtgever op verzoek zullen worden overlegd.

De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever, desgevraagd de volgende gegevens of stukken te
verstrekken c.q. te overleggen:
a. Een staat bevattende de namen van alle werknemers, die door hem van week tot week te
werk zijn gesteld alsmede de loonstaten
Opdrachtnemer is gehouden zijn verplichtingen jegens de te werk
gestelde werknemers stipt na te komen.

b. Een overzicht bevattende de namen, gewerkte uren en registratienummers van alle
werknemers, die bij de uitvoering van het werk werkzaam zijn.
C. De loonstaten van de werknemers, die bij de uitvoering

van het werk werkzaam zijn.
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d. Een overzicht van de in een bepaalde periode door, bij naam te noemen werknemers aan
het werk bestede uren.

Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging.

Indien dat voor zijn bedrijf vereist is; zijn vestigingsvergunning of ontheffing.

De meest recente jaarrekening.

Het stamnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur loonbelasting, zijn
omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede

verklaringen van de ontvangerder belastingen, respectievelijk de

bedrijffsvereniging dat de opdrachtnemer tot het moment van

aanneming van dit werk aan zijn fiscale en sociale verplichtingen heeft voldaan. In plaats
van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven
door de onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door een aantal
aannemersorganisaties, worden verstrekt.

SQ =0

De opdrachtnemer dient te zorgen voor een goede (poort) controle op het werk, teneinde te
signaleren dat geen werknemers van onbekende onderaannemers op het werk aanwezig zijn.

Onderaanneming:

De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door hem verschuldigde loonbelasting
en sociale premies op de aanneemsom voor de opdrachtnemer over te maken naar een door de
opdrachtnemer opgegeven G-rekening. Het door de opdrachtgever voor de opdrachtnemer te
betalen bedrag wordt vastgesteld op 10% van de aanneemsom.

a. VVoornoemde betalingen vormen een gedeeltelijke betaling van de door de opdrachtgever
wegens de uitvoering van het werk verschuldigde
aanneemsom.

b. Cessie van de vorderingen welke de opdrachtnemer op de opdrachtgever uit hoofde van
het werk mocht hebben is zonder schriftelijke toestemming van

de opdrachtgever niet toegestaan.

Facturering:

De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op Omzetbelasting. De

opdrachtnemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de

factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

- het opdrachtnummer van het werk;

- het ingevolge lid 7 van deze paragraaf vastgestelde percentage en het daarbij behorende
bedrag;

- het tijdvak van de verrichte prestaties waarop de factuur betrekking heeft;

- de naam van het werk;

- de plaats waar het werk is verricht;

- de nummers van de bank- of girorekening en de G-rekening, waarop de voornoemde
bedragen moeten worden overgemaakt.

Ontbinding:

a. Onverminderd hetgeen is bepaald ten aanzien van de ontbinding van de overeenkomst in
de UAV 2012 gelden de volgende voorwaarden. Indien
de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in de voorgaande artikelen,
voldoet, geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder
rechtelijke tussenkomst, te ontbinden. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in het
geheel niet aanspreken tot betaling van een schadevergoeding wegens de ontbinding van
de overeenkomst. Ook verleent de opdrachtnemer de opdrachtgever het recht zonder
rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtnemer zijn
onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de
opdrachtnemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

Aan paragraaf 6, lid 17 van de UAV 2012 toevoegen: "en daarvoor vakbekwame personen in de
plaats te stellen". Aan paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012 toevoegen: Een lijst van
onderaannemers en leveranciers dient aan de directie ter goedkeuring te worden aangeboden
voor de start van het betreffende onderdeel.

Boetebeding.

a. Bij niet nakoming van de in de leden 2, 3 en 4 van deze paragraaf genoemde bedingen
verbeurt de aannemer of iedere onderaannemer, die deze
bepaling overtreedt, ten behoeve van de opdrachtgever, een door het enkele feit der
niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk
opeisbare boete van € 4500,--; daarnaast blijft de aannemer hoofdelijk voor het geheel
aansprakelijk voor deze boete met dien verstande, dat de een betalend, de ander zal zijn
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bevrijd.

b. De innning van de (onder a. genoemde) boete laat onverlet het recht van de opdrachtgever
om de eventueel geleden meerdere schade van de opdrachtnemer te vorderen.

C. De bestuurders van de (onder)aannemingsbedrijven kunnen persoonlijk aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde handelingen of
onjuiste (her)uitbestedingen.

Algemene revisiegegevens

De volgende algemene revisiegegevens worden verlangd:
1 Grondwerk:
- hoogten

2 Verlichting:
- exacte ligging kabel + overige voorzieningen eigendom gemeente

Kortingen

Eventuele eenmalige kortingen die niet inzichtelijk en specifiek aan een post worden toegekend
zullen procentueel in zijn geheel over het subtotaal van de inschrijvingssom worden verrekend.

Betalingsregelingen: Aannemingssom
Weekrapport en termijnstaat

In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
Daarnaast maakt hij ook de termijnstaten overeenkomstig de Standaard 2015 artikel 01.05.01 lid
02. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

Bij het aanleveren van het weekrapport dient de specificatie van verrekenbare hoeveelheden
maximaal 4 weken na uitvoering te worden ingediend en de specificatie van meerwerk en
stelposten maximaal 2 weken na uitvoering te worden ingediend. Indien dit later geschiedt, vindt
van deze werkzaamheden geen verrekening plaats.

Opneming

Aan artikel 01.02.02 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:

Lid 04, Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van deze opneming,
een specificatie op van het totaal van het gemaakte werk. Deze specificatie in duplo bij de directie
indienen.

Betalingsregelingen
Meer- en minderwerk

Bij afwijkingen op het bestek wordt er gebruik gemaakt van afwijkingsformulieren. Hierop staat o.a.
vermeld wat de afwijking betreft, de eventuele kosten (meer of minder) en de eventuele gevolgen in
tijd.

De aannemer dient afwijkingen op het bestek direct na constatering ervan kenbaar te maken bij de
directie waarbij zoveel mogelijk voorafgaande aan de extra werkzaamheden prijsopgaaf voor
meerwerk dient te geschieden zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012.

De afwijkingen worden in de bouwvergadering besproken met de opdrachtgever en bij
goedkeuring door alle partijen geparafeerd.

Alleen die afwijkingen die door directie, opdrachtgever en aannemer geparafeerd zijn worden als
meer- en minderwerk beschouwd en kunnen betaalbaar worden gesteld. Het is de aannemer niet
toegestaan werkzaamheden te factureren die niet door middel van een door alle partijen
geparafeerde afwijking kenbaar zijn overeengekomen.

Alle afwijkingen krijgen een volgnummer en dit volgnummer dient te corresponderen met het
volgnummer van de extra declaraties van de termijnen.
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Voorzover afwijkingen niet op de besteksposten kunnen worden verrekend zal het meerwerk
worden betaald via de extra declaraties. Indien een afwijking bestaat uit meerder kosten, worden
die kosten die via de besteksposten kunnen worden verrekend op het bestek c.q. termijn
verrekend. De resterende kosten worden via de extra declaraties verrekend.

Verrekenprijzen

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995, pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10%-grens zoals genoemd in
de U.A.V. 2012 paragraaf 39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen
dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of
daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere
afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

Betalingsregelingen: Risicoregeling

AlLgemeen

Indexeringen worden uitgesloten.

Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van

bouwstofgroepen, zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2015, is niet
van toepassing gedurende de contractperiode.

Bij een eventuele verlenging van de contractperiode mogen wijzigingen in loonkosten, kosten van
brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden doorgevoerd op basis van
indexeringscijfers voor de Grond-, weg- en waterbouw.

Verrekening van wijzigingen in loonkosten

Het artikel 01.04.03 lid 01 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt gewijzigd in: Op
wijzigingen in prijzen van loonkosten geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.04.02
lid 03 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstofgroepen

Het artikel 01.04.04 lid 01 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt gewijzigd in:

Op wijzigingen in prijzen van brandstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel
01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

Verrekening van wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen

Het artikel 01.04.05 lid 01 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt gewijzigd in:

Op wijzigingen in prijzen van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel
01.04.02 lid 03 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

Wijzigingen in huren en vrachten

Aan paragraaf 01.04 van de Standaard 2015 wordt een nieuw artikel 07 toegevoegd:

Op wijzigingen in huren en vrachten als bedoeld inparagraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 geschiedt

geen verrekening.

Zekerheidstelling



KYbYS.ING

adviseurs en ingenieurs WO03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum Bladnr. 63 van 91
RAW0268 Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen
RAW1587-102903 Door: KYBYS.ING Perceel1 17-02-2017

HFD PAR ART LID

01 07 o1 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

03 De bankgarantie dient na opdracht aangetekend te worden verzonden aan de opdrachtgever. De
aannemer ontvangt van de directie de exacte adresgegevens en contactpersoon. Tevens verstrekt
de aannemer een kopie van de bankgarantie aan de directie.

04 De zekerheidsstelling dient verbonden te zijn aan het werk en mag niet worden voorzien van een
verloopdatum. Indien de bank wel een verloopdatum vermeldt op de zekerheidsstelling dan dient
de zekerheidsstelling in ieder geval te zijn voorzien van een datum gelijkwaardig aan de datum van
oplevering. Bij uitstel van oplevering dient de aannemer de zekerheidsstelling te wijzigen op
verzoek van de directie en deze binnen 14 dagen na het verzoek te verstrekken op de wijze volgens
lid 03.

01 07 02 In gebreke blijven van de opdrachtgever

01 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 Paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 is niet van toepassing.
Voor de toepasselijkheid van artikel 6:119a BW dient Aannemer Opdrachtgever eerst schriftelijk in
gebreke te hebben gesteld

01 07 03 In gebreke blijven van de aannemer

01 In afwijking van paragraaf 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze overeenkomst zonder
dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden door middel van een aan de aannemer gericht aangetekend schrijven, indien:

a) de uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt
c.q het Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde
verleende vergunning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of
vernietigd;

b) Aannemer zijn bedrijfsuitoefening geheel dan wel een wezenlijk gedeelte
daarvan staakt dan wel overdraagt, dan wel indien Aannemer wordt
geliquideerd, vereffend en/of ontbonden;

c) indien Aannemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een
zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het
oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de overeenkomst
in gevaar dreigt te komen;

d) Aannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aan Aannemer
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van
Aannemer wordt aangevraagd of Aannemer in staat van faillissement wordt
verklaard, dan wel haar crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt;

e) vast komt te staan dat aannemer in gebreke is in de nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en, nadat de Aannemer
schriftelijk in gebreke is gesteld, het verzuim niet binnen de daarvoor door
opdrachtgever gestelde termijn opheft;

Opdrachtgever heeft na ontbinding het recht de uitvoering van het Werk zelf of door een andere
aannemer uit te (doen) voeren. Voorts heeft Opdrachtgever het recht de aanneemsom althans het
onbetaald gebleven gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk aan te wenden tot betaling van de
door Aannemer bij de realisatie van het Werk betrokken derden, waarbij

Opdrachtgever jegens Aannemer alsdan gekweten zal zijn ten belopen van de aan die betrokkenen
betaalde bedragen.

Voorts is Opdrachtgever gerechtigd de schade en (meer)kosten die voor Opdrachtgever (zullen)
ontstaan aan Aannemer in rekening te brengen dan wel deze schade en (meer)kosten te
verrekenen met hetgeen Opdrachtgever eventueel nog aan Aannemer verschuldigd mocht blijken
te zijn.
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Indien deze aannemingsovereenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever
gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a., voor zover die aan
Aannemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan derden ter
beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding

verschuldigd is. Aannemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen
c.a. op eerste verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Aannemer generlei recht jegens
een der bij het Werk betrokken of te betrekken derden kunnen doen gelden.

In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever, in afwijking van
paragraaf 14 lid 10 UAV, aan Aannemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook
verschuldigd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen
op te schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat
Aannemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

01 07 05 Beslechting van geschillen
01 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van
deze overeenkomst of van overeenkomsten daaruit voortvioeiend, tussen aannemer en
opdrachtgever ontstaan, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
Noord-Nederland.
01 08 Bijdragen
01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en Leidingen
01 09 o1 Verplichtingen van de aannemer

01 In aanvulling op art. 01.09.02 van de Standaard 2015 dient door de aannemer het tijdstip van
aanvang van het werk zo tijdig mogelijk doch tenminste 3 dagen van te voren aan het kadaster
worden gemeld. Bovendien dient elke werkzaamheid in de directe nabijheid van kabels, leidingen
etc. aan het kadaster kennis te worden gegeven.

02 De aannemer dient via de volgende internetsite contact op te nemen met het kadaster:
http://www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0080 (voor calamiteiten)

03 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te nemen, dat
brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.
01 10 Vergunningen en ontheffingen
01 10 02 Door de aannemer aan te vragen vergunningen
01 De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken of aan te vragen of
meldingen te doen:

- alle benodigde vergunningen ten aanzien van het transport (meld- en registratieverplichtingen
in het kader van bouwstoffenbesluit).
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Gebruik openbare ruimte

Op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Heerenveen is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders de weg of een
weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan. Hierbij kan
gedacht worden aan het plaatsen van directieketen, aankondigingsborden en opslagcontainers
op, voor de openbare dienst, bestemde gemeentegrond. Voor het in gebruik geven van deze
openbare ruimte kan de gemeente twee soorten kosten in rekening brengen. Dat zijn de
legeskosten, voor het afgeven van een vergunning, en precariobelasting voor het gebruik van
gemeentegrond. De legeskosten is een eenmalig bedrag van € 28,00 en de precariobelasting is €
0,50/m2/week. Een aanvraagformulier is te verkrijgen bij de dienst Publiekszaken & Veiligheid,
afdeling vergunningen.

Grontwateronttrekking

De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:

- melding grondwateronttrekking;

- afmelding grondwateronttrekking;

- lozingsvergunning.

Deze opsomming laat onverlet de verplichting van de aannemer als conform paragraaf 6 lid 10 van
de U.A.V. 2012. De vergunningen dienen op naam van de opdrachtnemer aangevraagd te worden.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- kwaliteitscontrole directie;

- gebruik overige velden door verenigingen;

- onderhoudswerkzaamheden overige velden door derden;

- overig onderhoud door de verenigingen;

- gebruik transportroute door eigenaar percelen weiland.

De bevoorrading van o.a. kantine/clubgebouw en bereikbaarheid afvalcontainers moet te allen tijde
zijn gewaarborgd.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie,
toezichthouder en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet
naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,00.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Bouwverkeer dient uitsluitend gebruikt te maken van door de directie aangewezen transportroute.
Indien gebruik wordt gemaakt van een andere route dan welke vooraf door de directie is
goedgekeurd, worden de betreffende wegen op kosten van de aannemer hersteld indien hier
aanleiding voor is.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

Materialen dienen te worden opgeslagen op de door de directie aan te wijzen delen van de tot de
sportparken behorende terrein gedeeltes.

Schoonhouden wegen

Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting

krachtens artikel 01.12.03. lid 01 van de Standaard 2015,

wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging
door derden, een boete van € 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor
een ingebrekestelling nodig is.
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01 12 06 Vervoeren materieel en bouwstoffen

01 Het vervoer van materieel en bouwstoffen op de sportparken dient te geschieden langs de door de
directie aangegeven routes.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan
01 13 o1 Kwaliteitsborging
01 De kwaliteitsborging als genoemd in artikel 01.13.01 standaard 2015 is van toepassing.
01 13 05 Stoppunten, bijwoonpunten en registratiepunten
01 De stop- en bijwoonpunten zoals beschreven in deel 2.1 van dit bestek zijn van toepassing.
01 13 06 Algemeen

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
c¢. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver
gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren
hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in dit bestek
omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet.

01 14 Bouwstoffen
01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
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Besluit bodemkwaliteit

Alle te gebruiken bouwstoffen leveren volgens de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit.

In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard 2015 geldt dat de bewijsmiddelen
volgens het Besluit Bodemkwaliteit, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van
de desbetreffende bouwstof, maximaal 3 jaar oud mogen zijn.

Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden, die ten
grondslag ligt voor het desbetreffende bewijsmiddel

In aanvulling op artikel 01.14.05 lid 05 van de Standaard 2015 dient de aannemer minimaal 5
werkdagen voor levering van een bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval een gecertificeerde
bouwstof, het attest met productcertificaat) aan de directie te verstrekken.

Overige bewijsmiddelen volgens het besluit bodemkwaliteit

De aannemer verstrekt de directie voor de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem
te leveren grond en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de
producent/leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn
vermeld:
- naam van de producent/leverancier;
- de aard en herkomst;
- voor grond de opbouw en gradering;
- een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan

de eisen vermeld in de Standaard 2015.

Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe,
niet eerder gebruikte bouwstoffen te zijn.

Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door de aannemer te leveren materialen
gebruikte, geschikte materialen mogen zijn, dan dient de aannemer aan te tonen dat deze
materialen gelijkwaardig zijn aan dezelfde,

nieuwe materialen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Ter verificatie kan de directie, na aanvoer van de bouwstof, een monster (of monsters) per partij
nemen en dit laten onderzoeken op de kritische parameters
(relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

De aannemer verstrekt het bewijsmiddel zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de
Standaard 2015 uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

Garantie
Garantie

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de

oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de
opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijk of rechtspersonen,
die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

Verzekeringen
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01 16 01 Verzekering door de opdrachtgever (CAR-Verzekering) @@@@@

01 De gemeente Heerenveen @@@@beschikt over een (doorlopende) CAR-verzekering op welke
alle in haar opdracht verrichte werken zijn verzekerd.

02 De aannemer dient zorg te dragen voor, danwel acht te houden op, een
aansprakelijkheidsverzekering zowel voor hemzelf als voor partijen waarvoor hij krachtens de UAV
verantwoordelijk is. Deze verzekering dient te voldoen aan aan de bij werken algemeen geldende
voorwaarden.

03 De aannemer gaat ermee akkoord dat alle rechten uit bovengenoemde
aansprakelijkheidsverzekering worden overgedragen op de gemeente Midden-Drenthe c.q. haar
verzekeraar.

01 16 02 Algemeen

01 De aannemer zal bij de uitvoering alleen gehuurd materieel gebruiken wanneer hij zich ervan
overtuigd heeft dat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, dat op
de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en dat schade aan
ondergrondse kabels en leidingen niet is uitgesloten.

01 16 03 Bouwverzekering (CAR-Verzekering)

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43 b lid 1 van de U.A.V. 2012 zal door de opdrachtgever voor zijn
rekening een Construction All Risk- (CAR) verzekering worden gesloten, waarop alle bij de
uitvoering van het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van
bouwmaterialen.

02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk
tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
a. het werk tegen materiéle beschadiging of verlies van het werk, inclusief diefstal of verdwijning
van
bouwmaterialen ;
b. hetrisico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
d. persoonlijke eigendommen van directie en personeel;
De CAR-verzekering biedt voor alle verzekerde secties een primaire dekking.

03 De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een
kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend
te zijn.

04 Onder deze verzekering zijn begrepen verlies of beschadiging uit eigen gebrek, constructiefouten,
fouten
in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en voldoende deskundigheid, een en ander met
terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 van het Burgelijk Wetboek.

05 Aannemersmaterieel,waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc. is van de vezekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

06 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvioeiende uit het bestek en de daarin van toepassing
verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling
betreffende verzekering in dit bestek, waaronder mede wordt verstaan de verplichting van de
aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.

07 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer,
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evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de
aannemer volgens dit bestek of op grond van de wet aansprakelijk is.

Eventuele schade-uitkeringen volgens deze CAR-verzekering zullen uitsluitend aan de
opdrachtgever plaatsvinden.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in
eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.

Binnen de in lid 2 aangegeven rubrieken gelden per schade-veroorzakende gebeurtenis de
volgende eigen
risico's:

Rubriek Eigen risico

1. Het werk € 1250,--

2. Aansprakelijkheid € 1250,--

3. Bestaande eigendommen € 1250,--
4. Persoonlijke eigendommen € 250,--

SCHADEAFHANDELING

Ingeval van schade, resp. ontvangen aansprakelijkheidstelling, welke op of boven het eigen risico
liggen, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie/opzichter middels een
door de opdrachtgever overeenkomstig de bij dit bestek gevoegde bijlage 1 ter beschikking
gesteld schadeaangifteformulier. Dit formulier dient zo volledig mogelijk door de

aannemer te worden ingevuld en van zijn handtekening te zijn voorzien. Indien er twijfel bestaat of
het schadebedrag resp. de aansprakelijkheidsstelling al dan niet het eigen risicobedrag
overschrijdt, is het hiervoor gestelde eveneens van toepassing. De bouwdirectie/opzichter stelt het
schadeaangifteformulier in handen van de gemeentelijke verzekeringscodrdinatorvoor aanmelding
bij de verzekeraar. In spoedeisende gevallen kan de aannemer resp. de bouwdirectie/opzichter in
eerste instantie volstaan met een telefonische melding van de schade resp.
aansprakelijkheidsstelling bij de gemeentelijke verzekeringscooérdinator. Vervolgens stelt de
verzekeringscodrdinatorde verzekeraar onmiddellijk van de schade op de hoogte. Het
schade-aangifteformulier kan dan op aangeven van de verzekeringscodrdinator op een later tijdstip
door partijen worden ingevuld.

Schades respectievelijk aansprakelijkheidsstellingen welke onder het eigen risico liggen komen
direct voor rekening van, respectievelijk worden ter athandeling in handen gesteld van de
aannemer.

Bij schades resp. aansprakelijkheidsstellingenboven het eigen risico worden, voorzover de voor
rekening van de aannemer komende eigen risico's door de verzekeraar bij de opdrachtgever in
rekening zijn gebracht, deze door de opdrachtgever bij de aannemer in rekening gebracht, dan wel
zijn verrekenbaar met openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.

De aannemer dient ten behoeve van de opdrachtgever alle schades onder het eigen risico te
registreren middels een door opdrachtgever overeenkomstig bijlage 2 verstrekt registratieformulier
(Schades onder eigen risico) en overlegt deze aan de opdrachtgever bij oplevering van het werk.

Bij de schades en aansprakelijkheidsstellingen als bedoeld in lid 11 dient de aannemer zich te
allen tijde te
onthouden van erkenning van aansprakelijkheid.
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01 16 04 Eigen aansprakelijksheidverzekering aannemer

01 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk en
wel ten minste tot een bedrag van € 1.250.000,-- per gebeurtenis.

02 De aannemer zal voor eigen rekening zorg dragen voor het afsluiten van een verzekering tegen
aansprakelijkheid op ten minste door de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.)
gestelde condities, voortvloeiende uit het gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor
volgens de W.A.M. een verzekeringsplicht bestaat. De aannemer is gehouden
de polissen voor deze verzekering te overleggen. Niet door een dergelijke verzekering gedekt
materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt. Het niet nakomen van deze
bepaling komt voor rekening van die partij die aan deze plichten dient te
voldoen. De aannemer toont de bewijsstukken van verzekering bij aanvang van het werk. Hiervan
zal aantekening worden gemaakt in het weekrapport.

01 17 Vrijgekomen materialen
01 17 01 Verrekening wijziging acceptatietarieven

01 In afwijking van artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2015 zullen wijzigingen in de
acceptatietarieven (hoger en lager) niet worden verrekend.

01 17 02 Verrekening acceptiekosten
01 Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.
01 17 04 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

02 Vrijgekomen vervallen materialen moeten dezelfde dag, nadat deze zijn verwijderd, afgevoerd
worden. Hieronder mag ook worden verstaan het opslaan in een tijdelijk depot minimaal voorzien
van een hek van 2,00 m hoog waarna afvoer plaats vindt. Eventuele depotkosten dienen bij de
eenmalige kosten te worden vermeld.

03 Aan artikel 01,17.04 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 03, Indien na visuele inspectie door de gemeente Heerenveen, afdeling Handhaving, tijldens de
uitvoering
blijkt dat de niet van waarde verklaarde vrijkomende bouwstoffen "schoon" zijn, worden ze geacht
bouwstof te
zijn, die zonder isolerende voorzieningen toepasbaar zijn binnen het kader het Besluit
Bodemkwaliteit. Dit gestelde is van toepassing voor vormgegeven secundaire bouwmaterialen.

04 Aan artikel 01.17.04 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 04, Het bevoegd gezag zal zorgdragen voor het verkrijgen van een geaccepteerd bewijsmiddel
als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit bodem- en oppervlaktewaterenbeschermingvan de in lid
03 bedoelde vrijgekomen bouwstofen. Dit gestelde is van toepassing voor niet-vormgegeven
secundaire bouwmaterialen.



KYbYS.ING

adviseurs en ingenieurs

RAWO0268

W03-2017 Aanleg kunstgrasveld vv Akkrum
Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen

RAW1587-102903 Door: KYBYS.ING Perceel1 17-02-2017

Bladnr. 71 van 91

HFD PAR ART LID

01 17 06
01
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01
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01
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01
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01

Formulieren afvalstromen milieuwetgeving

Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige
formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Desbetreffende doorslagen
verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard
2015 kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke
eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

Afgestempelde en van een weegbon voorziene transportgeleidebiljetten dienen binnen 24 uur of
de eerstvolgende werkdag na afgifte geretourneerd te zijn bij de directie van het werk.

Aan artikel 01.17.04 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:

Lid 04, Het bevoegd gezag zal zorgdragen voor het verkrijgen van een geaccepteerd bewijsmiddel
als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit bodem- en opperviaktewaterenbeschermingvan de in lid
03 bedoelde vrijgekomen bouwstofen. Dit gestelde is van toepassing voor niet-vormgegeven
secundaire bouwmaterialen.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.05 lid 01 van
de Standaard 2015, wordt verlangd.

Eisen aan uitvoering sloopwerk

Het sloopwerk dusdanig uitvoeren, dat de vrijkomende oude bouwstoffen zoveel mogelijk geschikt
zijn voor hergebruik en verontreinigde stoffen zoveel mogelijk geconcentreerd kunnen worden
verwerkt.

Vrijkomende oude bouwstoffen scheiden in o0.a.: asbest, beton, ferro- en non-ferrometalen, glas,
grond , hout, kunststoffen, metselwerk en (chemisch) afval.

Vrijkomende oude bouwstoffen aanleveren bij de stortplaats, tussenopslag of
verwerkingsinrichting volgen de richtlijnen en aanwijzingen van de beheerder.

Het sloopwerk dusdanig uitvoeren, dat stofvorming wordt geminimaliseerd en verwaaiing naar de
omliggende percelen wordt vookomen.

Verbranden van oude bouwstoffen

Het binnen het werk verbranden van door de opdrachtgever niet van waarde verklaarde oude
bouwstoffen is niet toegestaan.

Afvoeren rioleringsmaterialen

Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC leidingsystemen dienen ontdaan van
aanhangend vuil en

grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door
de FKS te

Amsterdam gecodrdineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer
en recycling.

Nadere informatie:

FKS Vereinging van Fabrikanten van

Kunststofleidingsystemen,Amsterdam

Tel.: 020-6446145,

Fax.: 020-6443865.
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01 18 Bescherming te handhaven beplanting
01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

01 Artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt gewijzigd in: Lid 01,

a. Boombescherming.
Bomen op een werkterrein dienen zodanig met geschikte materialen beschermd te worden
(niet- veplaatsbare bouwhekken, palissaden, houten schuttingen, steigerdelen etc.) zodat
beschadigingen aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn. Bij beperkte ruimte moet
bescherming van de boomspiegel of minimaal een stambescherming aangebracht worden
om zoveel mogelijk beschadigingen te voorkomen. Indien de voorgeschreven maatregelen
niet toereikend zijn, meldt de aannemer dit onmiddellijk aan de directie.

b. Bouwplaats/Bouwverkeer.
Binnen de kroonprojectie mogen geen bouw- en directieketen staan. Tijdelijke bouwwegen
binnen de kroonprojectie zijn uitsluitend toegestaan indien deze zijn voorgeschreven (bestek)
of na toestemming van de directie. Gebruik van rijplaten (beton, staal, hout of kunststof) en/of
andere voorzieningen zijn dan noodzakelijk.

c. Graafwerkzaamheden.
In de wortelzone is (machinaal) graven niet toegestaan. Slechts bij uitzondering en dan
uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) zijn ontgravingen, in
handkracht uit te voeren, binnen de wortelzone mogelijk. Uitsluitend in overleg met de directie
kunnen incidenteel wortels tot een doorsnede van 5 cm recht worden doorgezaagd. Dit moet
wel vakkundig gebeuren, dus knippen en zagen en niet trekken en scheuren. Doorzagen van
dikkere wortels mag nooit. Het in
handkracht ondergraven en/of onderboren is wel toegestaan. Het al dan niet gestuurd
onderboren van kabels en leidingen verdient de voorkeur. Een bouwput of -sleuf in de
nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken open liggen. Blootliggende wortels
moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging (m.b.v. vochtige doeken of zwart
folie) en in ieder geval zo snel mogelijk te worden toegedekt met grond. Bij vorst open sleuven
aan de boomzijde direct afschermen.

d. Terreinaanpassingen.
Terreinophogingen en -afgravingen binnen de kroonprojectie zijn alleen bij uitzondering
toegestaan, en dan uitsluitend indien voorgeschreven (bestek) of door de directie verlangd.

e. Bodemverdichting.
Verdichting van de bodem d.m.v. verdichtingsmachines (trillingen) en van transport is niet
toegestaan binnen de kroonprojectie. Parkeren van auto's in dit gebied is evenmin toegestaan.

f.  Opslagplaats.
Bouwmaterialen opslaan en/of zand- en gronddepots inrichten binnen de kroonprojectie is
niet toegestaan. Opslag van olie, brandstoffen en chemicali€n moet aan de wettelijke eisen
voldoen; deze stoffen echter nooit binnen de kroonprojectie opslaan. Cementresten,
spoelwater en andere reststoffen (verpakkingen etc.) dienen zorgvuldig afgevoerd te worden;
lozingen op of in bodem en/of oppervliaktewater is nooit toegestaan.

01 18 04 Schadevergoeding

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2015 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen
en kruiden:

- minimaal € 1000,- per boom, waarbij per schadegeval de vergoeding door de gemeente wordt
vastgesteld.

- € 250,- per struik of vaste plant

- € 50,- per m? gras of kruidenvegetatie

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen

01 Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, plaatsen van keten en andersoortig
werk wordt begonnen moet de aannemer zich bij de directie op de
hoogte stellen van de beplanting, die tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven
van beschadigingen.

02 Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande beplanting moeten activiteiten
achterwege blijven, die beschadigingen aan de ondergrondse delen van
de beplanting tot gevolg kunnen hebben (opslag materieel en/of materiaal plaatsen keten e.d.).

01 19 Arbeidsomstandigheden
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Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt gewijzigd in:

Lid 01, "Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk I, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer."

De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt namens de opdrachtgever door de aannemer verzonden. Van deze
kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift.

De in lid 01 bedoelde codérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5

van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Aan artikel 01.19.02 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:

Lid 03, De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluitbedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde codrdinator
brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid
2 van

hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Aan artikel 01.19.02 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:

Lid 04, Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit,moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.30, lid C van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het

Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te

bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk
de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch
bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij
zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen
van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de
Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werk-
nemers zullen worden uitgereikt.

Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen moeten in de aanneemsom zijn

inbegrepen.

Binnen twee weken na de opdracht van het werk, en bij aanpassing(en) een V&G-plan
overeenkomstig het Besluit in tweevoud indienen bij de directie. Het V&G-plan dateren en
ondertekenen.

Kwaliteitsborging
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01 20 02 Kwaliteitsplan en contractmanagement

02 Aannemer dient in het kwaliteitsplan aan te geven hoe hij omgaat met het contractmanagement.
Hierin dient in ieder geval de worden omschreven hoe wordt omgegaan met:

1) Overlegmomenten:
Alle overlegmomenten (met verenigingen, derden, opdrachtgeverer etc.) dienen te worden
geinitieerd door de aannemer. Deze dienen in de planning van de aannemer te worden
opgenomen. Deze overlegmomenten zijn afgestemd op de werkzaamheden. Het tijdig overleggen
is verantwoordelijkheid aannemer.

01 20 03 Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunt

01 In aanvulling op de Standaard 2015 artikel 01.13.05 lid 01 heeft de verificatie en acceptatie door of

vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen) producten en
dergelijke niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer
komt te vervallen of overgaat naar de directie en/of de opdrachtgever.

01 21 Uitvoering

01 21 02 Voertaal

01 De contactpersoon die de aannemer aanstelt voor het werk beheerst de Nederlandse taal op
minimaal niveau B2 volgens het Common European Framework of Reference for Languages

01 22 Uitvoeringsaspecten
01 22 01 Werktijden
01 Het werken buiten de normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) en werktijden (tussen 7.00u. en

18.00u.) vereist de goedkeuring van de directie.

02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier
bedoelde werktijden.

03 Bij zonder schriftelijk toestemming afwijken van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding,
per gewerkte dag een bedrag van € 1.000,- bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder
dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 23 Communicatie
01 23 01 VISI-Systematiek

01 Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek als bedoeld
in artikel 01.23.01 van de Standaard 2015 wordt niet verlangd.

01 24 Bouwvergaderingen
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01 24 01 Bouwvergaderingen

01 Voorafgaande aan de eerste bouwvergadering wordt door de directie het startoverleg gehouden.
Het startoverleg heeft ten doel om met 0.a. de aannemer, directie en bevoegd gezag de
werkzaamheden te bespreken.

02 De bouwvergaderingen zullen minimaal twee wekelijks op een vast tijdstip met projectbetrokkenen
worden gehouden. De opdrachtgever initieert de bouwvergadering en draagt zorg voor agenda en
locatie.

De bouwvergadering heeft tot doel om (gedurende een bepaalde periode) de gemaakte afspraken
vast te leggen en de komende periode te bespreken.

De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De er opvolgende data, worden per
vergadering vastgesteld. De vergadering wordt uitgeschreven, voorgezeten en genotuleerd
door/namens de opdrachtgever.

Waar de notulen aangeven dat er een bestekswijziging is, dient tevens aangegeven te worden in
welk dag/weekrapport van de directie dit is vermeld.

01 24 11 Informatie-reclameborden van de aannemer
01 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q.

reclameborden wenst te plaatsen, dient dit te geschieden overeenkomstig de voorwaarden en
richtlijnen van de opdrachtgever.

02 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te plaatsen, behoeft
dit de goedkeuring van de opdrachtgever.

03 De aannemer dient zelf te zorgen voor de bouwvergunning respectievelijk melding bij het bevoegd

gezag.
01 25 Begrippen
01 25 01 Toepassen

01 Het toepassen van een voorziening omvat de aanvoer, het plaatsen, het indien nodig verplaatsen,
het instandhouden, het verwijderen en afvoer van de voorziening en alle voor de voorziening
benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

01 26 Revisie
01 26 01 Revisie algemeen

01 Door de aannemer vervaardigde werktekeningen en berekeningen dienen in minimaal tweevoud
te worden ingediend en zullen worden gecontroleerd op hoofdmaten en uitgangspunten in zoverre
deze punten in het bestek zijn omschreven. Van de gecontroleerde tekeningen en berekeningen
wordt één exemplaar retour gezonden voorzien van opmerkingen.

02 Door de directie gewenste wijzigingen dienen door de aannemer te worden aangebracht. De
gewijzigde documenten dienen opnieuw ter controle te worden ingediend. Indien de aannemer
zich met de door de directie voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit de directie
schriftelijk mede.

03 De tekeningen en berekeningen zullen door de directie worden voorzien van keuringsstempels en
opmerkingen ter vastlegging van de contolestatus, doch met inachtname van het bepaalde in lid
01 van dit artikel.

04 Van "AKKOORD" verklaarde documenten verstrekt de aannemer opnieuw in minimaal tweevoud
exemplaren ten behoeve van de "DEFINITIEF"-verklaring.

05 Met de uitvoering van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de daarop betrekking
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hebbende werktekeningen en berekeningen door de directie "DEFINITIEF" zijn verklaard.

06 De akkoord/definitief-verklaring door de directie van de werktekeningen en/of berekeningen en de
daarin door haar gewenste brachte wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte ontwerparbeid en van zijn verplichting het werk
naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

01 26 02 Werktekeningen

01 In de rechter onderhoek van de werktekeningen een ruimte van 100 x 150 mm vrijlaten voor het
plaatsen van stempels en opmerkingen van de zijde van de directie.

02 Het aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is alleen toegestaan indien
en voor zover de directie toestemming geeft.

03 Na de oplevering van het werk van de belangrijkste werktekeningen revisietekeningen maken.

04 In aanvulling op paragraaf 12 lid 1 van de U.A.V. 2012 blijft de aannemer volledig aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg zijn van een foutieve weergave op de revisietekeningen.

01 27 Uitzetwerk
01 27 01 Uitzetten van het werk

01 De aannemer verzorgt alle uitzetwerkzaamheden t.b.v. de werkzaamheden zoals bedoeld in
paragraaf 28 van de U.A.V. 2012. De aannemer kan zijn kosten vermelden onder de eenmalige
kosten.

02 Indien de aannemer gebruik maakt van de digitale bestekstekeningen dient de aannemer zich er
van te overtuigen dat er geen afwijking in de ter beschikking gestelde digitale tekening aanwezig is.
Met name in de GBKN. De aannemer dient derhalve een controlemeting (grondslagmeting) uit te
voeren en draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitzetten van het
werk.

01 27 02 Verontreiniging door eigen materiaal

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, olién of vetten wordt (worden) gemorst
als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Indien er wel
sprake is van vervuiling direct melden bij de directie en bij het bevoegd gezag en direct later
saneren door een daartoe erkende organisatie conform geldende procedures
en richtlijnen.

01 27 03 Verlagen waterstanden

01 Indien in de bestekspost is vermeld dat het verlagen van de waterstand is toegestaan, geldt:
- de wijze van verlaging waterstand en drooghouden alsmede de pompinstallatie is ter keuze
van de aannemer;
- de lengte van het slootgedeelte waarvan de waterstand verlaagd moet worden beperken tot
die lengte welke voor de uitvoering van de werken noodzakelijk is, met dien verstande dat de
wateraan- en afvoer niet dusdanig wordt verstoord, dat dit bezwarend is;
- ter voorkoming van afschuiving van taluds, na de ontgraving de verlaging van de waterstand zo
spoedig mogelijk maar gelijkmatig wordt beéindigd;
- voor tijdelijke gronddammen gebruik maken van grond vrijkomend bij de ontgravingsposten
en verwerkeN Volgens de verwerkingsposten.

01 28 Eigen informatie
01 28 01 Eigen informatie aannemer
01 De aannemer wordt geacht volledig bekend te zijn met de situatie waar het werk moet worden

uitgevoerd en de ondergrond ter plaatse. De aannemer is gehouden zichzelf voldoende te
informeren over de bodemgesteldheid.
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01 30 Begrippen

01 30 01 Toepassen

01 Daar waar dit niet geregeld is in de Standaard 2015 omvat "toepassen" van een voorziening de
aanvoer, het plaatsen, het instandhouden (inclusief energievoorziening),het verwijderen en de
afvoer van de voorziening en alle voor die voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor
geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
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1 Afval
1 14 Risicoverdeling en garanties
1 14 01 Voorzieningen

02 Aan artikel 11.14.01 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 02, Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan
de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat
deze gevaar kunnen opleveren voor de omgeving, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis
van de directie. De aannemer neemt terstond, na overleg met de directie,
de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvioeiende kosten
worden als meer werk vergoed.

03 Aan artikel 11.14.01 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 03, Het in lid 02 bepaalde is ook van toepassing in het geval dat de aannemer bij de uitvoering
van het werk bodemverontreiniging c.q. bodemverontreinigende stoffen aantreft, waarvan de
aanwezigheid niet in het bestek is vermeld.

04 Aan artikel 11.14.01 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 04, Indien giftige-, zelfontbrandende-, bijtende-, explosieve-, oliehoudende- dan wel anderszins
verontreinigde of verontreinigende materialen, gassen, vloeistoffen, gronden of substanties
worden aangetroffen en waarvan de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld, blijven deze
eigendom van de opdrachtgever. De kosten, voortvloeiende uit stagnaties in de
uitvoering, zullen als meer werk worden vergoed. De kosten voor het verwijderen, afvoeren en
storten of verwerken van deze stoffen komen voor rekening van de opdrachtgever.

1 15 Bijbehorende verplichtingen
1 15 01 Registratie chemisch afval.

01 De aannemer draagt zorg voor de registratie van het sloopafval met verontreinigingen boven de
WCA-grenswaarde.
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17 Tech. bep. verontreinigde grond en verontreinigd water
17 02 Eisen aan de uitvoering
17 02 04 Verontreinigng

01 Alvorens met het ontgraven van verontreinigde grond te beginnen, de volgende maatregelen treffen:

- voor te treffen (veiligheids) voorzieningen bij betreffende toxiiciteits en explosieklasse zie
CROW-publicatie
132;
- de uitvoering conform BRL 7000, protocol 7001 (conventioneel), 7002 (in-situ) en 7003
(waterbodem)
- het werkterrein afsluiten;
- het (werk)depot inrichten;
- de wasplaats voor het materieel inrichten;
- de was- en kleedruimte inrichten.
Het laden van verontreinigde grond op vrachtwagens dient uitsluitend op verharding of op rijplaten
te gebeuren.

02 Verspreiding van verontreiniging op de locatie, 0.a. door het zonder afdoende maatregelen
verplaatsen van
verontreinigde grond of materieel, voorkomen.
03 Grond, ingedeeld in partijen, bij vervoer en verder laden van verontreinigde grond.
04 De registratie en controle van het te lozen water volgens de lozingsvergunning.
17 04 Risicoverdeling en garanties
17 04 04 Vaststellen ontgravingsgrenzen
01 De milieukundige begeleider van de directie neemt monsters voor het bepalen van de
verontreinigingsgraad van de ontgraven grond, van de putwanden en van de putbodem. Zonodig
op basis van de resultaten aanvullend ontgraven.
02 De uitvoering onder milieukundige begeleiding dient conform BRL 6000, protocol 6001, 6002 of
6003 te

geschieden.

03 De monstername en analyses geschieden, tenzij anders in het bestek vermeld, op kosten van de

opdrachtgever.
17 42 Eisen en uitvoering
17 42 05 Electrische installaties

01 Alle elektrische installaties zodanig uitvoeren dat geen storing optreedt in de radio- en
televisieontvangst.
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Grondwerken
Hoeveelheidsbepaling
Toepasbaarheid vrijgkomende grond

Vrijkomende grond op het sportpark De Meine is binnen de gemeentegrenzen vrij toepasbaar
(e.e.a. overeenkomstig de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Heerenveen).

Indien de aannemer de vrijkomende grond buiten de gemeente Heerenveen wil
vervoeren/verwerken/deponeren, dient de aannemer hiervoor een milieukundig/milieuhygiénisch
onderzoek te verrichten. Pas wanneer de milieukundige kwaliteit van de grond bekend is zou de
grond, afhankelijk van deze kwaliteit, buiten de gemeente grenzen vervoert/verwerkt/gedeponeerd
kunnen worden.

Grond die vervalt aan de aannemer is voor zijn rekening en risico. Alle kosten voor het
keuren/vervoeren/afvoeren/opslag/overslag etc. van deze grond dienen bij de prijs per eenheid te
zijn inbegrepen.

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

De hoeveelheidsbepaling van het grondwerk vindt plaats d.m.v. meting in theoretisch profiel van
ontgraven of verwerken.

Eisen en uitvoering
In depot zetten grond
Tussen ontgraving en gronddepot een schone kant met een vrije (werk-)breedte van minimaal 4,00

m sparen.

Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig,
dat het oorspronkelijke maaiveld zo onbeschadigd mogelijk intact blijft, tenzij een andere
ondergrondafwerking is voorgeschreven/wordt verlangd.

Omstandigheden verwerken van grond

Het verwerken mag alleen bij droog weer en goede bodem- gesteldheid geschieden. Indien terrein
en/of klimaatomstandigheden dit vereisen kan de directie de aannemer schriftelijk opdragen
bepaalde werkzaamheden, de eindafwerking van het werkterrein betreffende, op te schorten

tot een later tijdstip zonder dat de aannemer hiervoor extra bijbetaling kan verlangen.

Ophogingen en aanvullingen
In aanvulling gelegen taluds van watergangen, dammen enz., waar geen zodenwerk of een andere

voorziening is voorgeschreven, opzetten met goed door gras doorwortelde grond.

Bij het verwerken van grond in aanvullingen en ophogingen de grond van betere kwaliteit zoveel
mogelijk boven en de grond van slechtere kwaliteit onderin de aanvullingen en ophogingen
verwerken, ook al is de grond niet strikt gescheiden ontgraven en/of gescheiden verwerking niet
voorgeschreven.

Ophogingen en aanvullingen aanbrengen in horizontale lagen ter dikte van maximaal 0,30 m.
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22 02 05 Uitvoering
01 Het grondwerk in den droge uitvoeren.

02 In de nabijheid van kabels en leidingen niet machinaal graven, de juiste ligging van de leidingen
met handkracht vaststellen. De richtlijnen van kabel- en leidingbeheerders nauwkeurig opvolgen.

03 In de directe nabijheid van te handhaven bomen dient de ontgraving met handkracht gerealiseerd
te worden.

04 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 10 mm moet worden verwijderd uit
grond en zand dat wordt verwerkt. De extra kosten t.b.v. het verwijderen en afvoeren van deze
materialen worden verrekend met de aannemer echter alleen na uitdrukkelijke opdracht van de
directie voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.

22 02 06 Ophoging en aanvullingen
01 In artikel 22.02.06 leden 04 en 05 van de Standaard 2015

vervalt "moet de verdichtingsgraad (3)" en wordt vervangen
door "moet de minimumverdichtingsgraad (3)".

07 Aan artikel 22.02.06 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 07, De aanvulling niet tegen verontreinigde, nog af te graven grond aanbrengen.
22 02 07 Verdichting grond
01 Indien in het bestek is vermeld dat grond door middel van "wiel aan wiel" of " spoor aan spoor" te
verdichten dient dit te geschieden met normaal GWW materieel zoals wiellader, mobiele kraan of
tractor met een totaal gewicht van minimaal 10 ton.
22 05 Bijbehorende verplichtingen
22 05 06 schoonmaken materieel
01 Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.
22 06 Bouwstoffen-grondwerken, algemeen
22 06 04 Zand en grond
01 Te leveren grond mag geen verontreinigende stoffen bevatten in concentraties, hoger dan de

streefwaarde volgens tabel 17.01 van de Standaard 2015.

02 Te leveren grond moet zijn onderzocht volgens:
- het Besluit bodemkwaliteit;

- tevens dienen het lutum-percentage en het percentage organische stof (gloeirest) te zijn bepaald.

03 Te leveren grond moet zijn schone grond, ongereinigd, geen spoelgrond, zonder beperkingen
(hout, puin, ed)
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Bouwstoffen
Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het

bepaalde in paragraaaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer
worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is vooraf gegeaan.

Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoekresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te
onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 is
hierop van toepassing.

Eisen en uitvoering cultuurtechnisch grondwerk

Algemeen

Geen vegetatieresten verwerken onder het maaiveld.
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23 Drainage
23 12 Eisen en uitvoering Horizontale drainage
23 12 01 Sleuven

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 is het sleufloos aanbrengen van de
drainreeksen niet toegestaan.

23 12 03 Dichtheid aanvullingen

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de
omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 12 05 Doorsteken drainreeksen van PVC en polypropyleen

01 Voor het inzaaien van het veld of voor het aanbrengen van de sporttechnische laag moeten alle
drainleidingen binnen de grenzen van het werk zijn doorgestoken. Dit in bijzijn van de directie.

23 12 06 Toepassing materialen

01 De aannemer levert en verwerkt alleen met polypropyleen 450 vooromhulde draineerbuizen van
polypropyleen, tenzij anders vermeld in deel 2.2 van dit bestek.

02 De stralen van bochten in de draineerleiding moeten tenminste 10 x de buisdiameter bedragen.
23 12 13 Dichtheid aanvullingen
01 Aln aanvulling op het bepaalde in de artikelen 23.12.06 lid 01, 23.12.07 lid 02 en
23.12.09 lid 02 van de Standaard 2015 moet de dichtheid van de aanvulling zodanig

overeenkomen met die van de omringende grondslag dat geen zettingsverschillen
optreden
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25 Technische bepaling leidingwerk
25 01 Bouwstoffen
25 01 01 P.V.C en PE buis
01 In PVC en PE buis mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt
voldaan.
25 02 Buizen
25 02 02 Pasmaken buizen

01 Het pasmaken van buizen uitvoeren door middel van zagen of slijpen.
25 05 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk
25 05 01 Algemeen

01 Uiterlijk twee weken na een daartoe gedaan verzoek van de directie, dient de aannemer een
puttenstaat in tweevoud in bij de directie. (inclusief overstortputten, pompputten en kruisingsputten)

02 In de puttenstaat dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- het putnummer;
- afmetingen en hoogte van de put;
- materiaal waarvan de put is gemaakt;
- b.o.b.-hoogten van de op de put aan te sluiten leidingen;
- de diameter van de op de put aan te sluiten leidingen;
- bijbehorende elementen (kleppen en schuiven)

03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden na goedkeuring
door de directie.

25 05 02 Revisiegegevens
01 De gegevens dienen voor "afronding werk" aangeleverd te worden volgens de bijlage "Revisie
Gegevens Riolering" op e-mail adres: revisie@heerenveen.nl.
De kosten hiervan kunnen verrekend worden in deel 2.2. op bestekspostnr. 910050.
De volgende revisiegegevens worden verlangd:
1. Revisie hoofdriolering
2. Video-inspectie hoofdriool. (zie 25 12 06 van dit hoofdstuk)
3. Revisie uitleggers hoofdriool.
25 05 03 Controle

01 Inaanvulling op par. 3 lid 8 van de UAV 2012 zal de controle op waterdichtheid plaatsvinden
integenwoordigheid van de directie.

25 06 Bouwstoffen
25 06 01 PVC onderdelen

01 Artikel 25.06.01 lid 01 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt gewijzigd in:
Lid 01, De PVC-buizen dienen driewandig te zijn (Ultra-3 buis) en van gerecycled PVC te bestaan.

02 Aan artikel 25.06.01 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 02, De kleur van de PVC-buizen voor de kolk- en huisaansluitingen (regenwater) op het
RWA-riool dient rood/bruin te zijn. De kleur van de PVC-buizen voor de huisaansluitingen
(vuilwater) op het DWA-riool dient grijs te zijn.

25 12 Eisen en uitvoering
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Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

Artikel 25.12.01 lid 03 van de Standaard 2015 komt te vervallen en wordt gewijzigd in:

De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande
leiding op een put bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 toegestane afwijking, 10 mm voor
buizen tot en met 1000 mm. Voor buizen groter dan 1000 mm bedraagt de toegestane afwijking
1% van de buisdiameter, met een maximum van 20mm.

Aan artikel 25.12.01 lid 05 van de Standaard 2015 wordt toegevoegd:
De putafdekking stellen evenwijdig aan de wegas in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

Bijbehorende verplichtingen- rioleringen
Revisie

De aannemer dient minimaal revisie te maken van alle ondergrondse onderdelen
-riolering -> B.o.b., diameter, materiaal x en y coordinaten.
-putten -> B.o.b., profiel buis, materiaal, vorm, hoogte
putrand en putbodem, plaats put in x- en y-coordinaten.

De revisiegegevens moeten zowel analoog als digitaal(dwg) worden aangeleverd.

De totale revisie van de riolering moet maximaal vier weken na de oplevering bij de directie worden
ingediend. De directie heeft 1 week benodigd t.b.v. beoordeling van de revisie. Indien de revisie na
beoordeling van de directie moet worden aangepast, dient de aangepaste revisie binnen 2 weken
te worden ingediend.

Kolken
Technische eisen aan kolken

De straatkolken moeten aan de onderstaande eisen voldoen:
- klasse y
- eendelig
- beton/gietijzer combinatie
- afmetingen uitwendig 380 x 380 x 850
- met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels
- deksel
- een ingestorte stankscherminbouwgarnituur met stootrand en aangevulcaniseerde
rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van pcv-buis diameter 125 mm.
- met zijaansluiting of achteraansluiting
- technische eisen:
BRL 9204
- functionele eisen: NEN-7067
- beproevingseisen: NEN-7068
- sterkte deksel: NEN-EN-124
- productinformatie:
- concervering gietijzer overeenkomstig ARBO- en milieu richtlijnen
- aanhechtingsvlak gietijzer met beton ongeconserveerd
- verankering gietijzer rand/beton dmv beugels
- U-vormige omranding voor verankering en betonrandbescherming
- afgeronde roosterspijlen tbv optimale wateropname
- hoogwaardig messing scharnierpennen
- vuil centrerende bodem
- inbouwgarnituur met ribverankering in hart betonwand

onderdeel materiaal kwaliteit
rand gietijzer min.GG20
deksel gietijzer min.GG25
inbouwgarnituur gietijzer min.GG20

scharnierpennen nvt nvt
verankeringsbeugels wap.staal J6 FeB500HKN

bak beton B45
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manchet rubber SBR
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51

51 01
51 01 06
01
51 02
51 02 03
01
51 02 07
01
02
03
51 22
51 22 01
09
10
51 82

Technische bepalingen groenvoorzieningen
Begrippen Groenvoorzieningen
Algemeen

De velden mogen alleen worden bereden met machines en tractoren waarvan de wieldruk en het
profiel van de banden (gazonbanden), zodanig is dat geen oneffenheden in de velden ontstaan en
de grasmat niet wordt beschadigd.

Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen
Werken nabij te handhaven beplanting

In de kroonprojectie zijn de hiernavolgende bewerkingen niet toegestaan tenzij de directie anders
beslist:

- opslag van bouwmaterialen en plaatsen van keten;

- manoeuvreren met en parkeren van voertuigen;

- bevestigen van voorwerpen aan en om stam of takken;

- machinale bewerking van grond;

- ontgravingen en ophogingen.

Zaaien en bezoden, algemeen

Het inzaaien uitvoeren in aanwezigheid van de directie.

De directie min. 2 dagen van te voren inlichten omtrent

het tijdstip van inzaaien.

De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende
aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te
verkrijgen.

Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van
minimaal 50 mm.

Eisen en uitvoering gras- en kruidachtigen

Zaaien en bezonden, algemeen

Aan artikel 51.22.01 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:

Lid 09, Het aandrukken van de grond alvorens het inzaaien van het grasmengsel dient te

geschieden door met een trekker 'band aan band' aanrijden van de grond (in twee richtingen
haaks op elkaar).

Aan artikel 51.22.01 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 10, Inzaaien alleen onder droge omstandigheden.

Technische bepalingen sportvelden (voetbal)
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51 82 01 Algemene eisen kunstgrasconstructie voetbalveld

02 De keuringen volgens de normen van NOC*NSF/KNVB en FIFA geschieden op schriftelijk
aanvragen van de aannemer of het keuringsinstituut, waarin deze meedeelt op welke
dag naar zijn oordeel het onderdeel gekeurd dient te worden.

03 Het veld dient volgens de normen van NOC*NSF/KNVB en FIFA te zijn goedgekeurd. De kosten van
de keuring komen voor rekening van de opdrachtgever. Aanvullende keuringen t.b.v. goedkeuring
komen voor rekening aannemer.

04 Indien het aangelegde veld volgens de normen van NOC*NSF/KNVB en FIFA niet is goedgekeurd
of slechts gedeeltelijk is goedgekeurd, zal in overleg met NOC*NSF/KNVB en FIFA een herkeuring
van het veld moeten plaatsvinden. De kosten van de herkeuring(en) komen volledig voor rekening
van de aannemer.

05 De totale constructie dient vanaf het 4e jaar tot en met het 8e jaar na datum van goedkeuring te
voldoen aan FIFA* normering. Na het 8ste jaar na aanleg dient de totale constructie te voldoen aan
de (gebruiks) norm van de NOC*NSF-KNVB2-18.

06 De materialen die vallen onder het 'Besluit bodemkwaliteit dienen te voldoen aan dit besluit. Dit
dient na een verzoek daartoe van de opdrachtgever te worden aangetoond middels een
milieuhygienische verklaring, een partijkeuring of een fabrikant-eigenverklaring. Voor de materialen
die niet vallen binnen het Besluit Bodemkwaliteit dient de aannemer een adequate invulling te
geven aan de zorgplicht (artikel 13) uit de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet
verontreiniging oppervlaktewater (Wvo).

07 De kunstgrasconstructie dient te voldoen aan de (bedrijfsgebonden) normen van NOC*NSF/KNVB
en FIFA.

08 Het kunstgrasveld moet worden gekeurd door een door NOC*NSF/KNVB en FIFA geaccrediteerde
instantie.

09 Indien door de aannemer wordt gekozen voor een lichtgewicht constructie dienen alle extra kosten
m.b.t. extra drainage, extra drainageputten, extra grondwerk en alle overige extra werkzaamheden /
materiaal bij de prijs van de onderbouw te zijn inbegrepen.

51 82 02 Eisen toplaag voetbalveld

01 Het nieuw aangelegde kunstgras voetbalveld dient onvoorwaardelijk te worden gekeurd en te
voldoen aan de normen van NOC*NSF en FIFA (type FIFA TWO-star) conform "FIFA Quality Concept
for Football Turf; Handbook of Requirements" d.d. January 2012 Edition en IATS International
Artificial Turf Standard, January 2012 Edition.

02 De sportvloer waarmee wordt ingeschreven dient aantoonbaar minimaal te voldoen aan
onderstaande eisen. Deze eisen zijn het absolute minimum waaraan voldaan moet worden,
hierop zijn geen marges van toepassing. Deze eisen zijn:

- De sportvloer dient te zijn vermeld op de selectie van sportvloerenlijst zoals deze als bijlage B is
toegevoegd aan dit bestek en tevens op de dag van inschrijving te zijn vermeld op de
sportvloerenlijst http://www.sportvioeren.sport.nl/sportvlioerenlijst conform onderstaande geldende
normen:

- Sport: Voetbal (outdoor);

- Gebruiksvorm: Wedstrijd;

- Type: FIFA TWO STAR en FIFA ONE STAR

- Status: Erkend en gecertificeerd of goedgekeurd.

- Het vezeltype dient te bestaan uit 100% individueel gespoten monofilament vezels met een
minimum aantal filamenten van 124.000 stuks per m2.

- de kunstgrasmat dient te zijn vervaardigd met minimaal 2 kleurige vezels (bi-color, tricolor e.d.)
- De vezels dienen te zijn vervaardigd uit polyethyleen (PE-garen);

- De sportvloer en infill dient UV bestendig te zijn conform de norm DIN 53387, 6000u en ISO 877
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en 4892;

- Het pool(inzet)gewicht dient minimaal 27 gram per millimeter vezellengte per 1,0 m2 te bedragen;
- De vezelvrije ruimte dient na eindkeuring minimaal 18 mm te bedragen;

- De poolhoogte (boven backing) dient minimaal 57 mm te bedragen;

- Indien SBR rubber onderdeel uitmaakt van de aangeboden constructie dient het toe te passen
SBR-rubber uitsluitend afkomstig te zijn van autobandenrubber en door de VACO erkende
bedrijven en/of door Vereniging Band en Milieu gecertificeerde bedrijven. Het SBR-rubber moet
aantoonbaar afkomstig zijn van gemalen autobanden. De producent van het SBR dient dit te
verklaren en deze verklaring dient ter beschikking gesteld te worden aan de opdrachtgever.
Tevens dient het SBR te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

a. De infill mag geen benzeen, styreen en 1,3-butadieen bevatten

b. De concentraties PAK's, ftalaten, benzothiazolen, fenolen en Polychlorbifenylen mag niet hoger
zijn dan de

maximum concentraties zoals benoemd in het RIVM Rapport 2016 0202 tabel 1. Dit geldt voor alle
(afzonderlijke) stoffen/stofgroepen. Tevens mag de som van de PAK (ECHA 8) niet hoger zijn dan
de maximale

concentraties zoals benoemd in het RIVM Rapport 2016 0202 tabel 1.

c. De concentraties Zink, Koper, Kobalt, Barium mag niet hoger zijn dan de maximum concentraties
zoals

benoemd in het RIVM Rapport 2016 0202 tabel 2. Dit geldt voor alle (afzonderlijke) stofgroepen.
d. Bovenstaande dient voor aanvang van de werkzaamheden aangetoond te worden doormiddel
van een

laboratorium onderzoek van de toe te passen partij. Een bewijsstuk hiervan dient overhandigd te
worden aan

de opdrachtgever.

Aannemer dient ervoor te zorgen dat de constructies aansluiten op de omgeving.
Na oplevering mag de kunstgras constructie geen pilot meer zijn.
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62 Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62 11 Begrippen
62 11 02 Aanbrengen verkeersmaatregelen

01 In aanvulling op artikel 62.11.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt onder het aanbrengen tevens
het ter beschikking stellen van de benodigde materialen verstaan.

62 12 Eisen en uitvoering
62 12 01 Algemeen

03 Aan artikel 62.12.01 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 03, De aannemer is volledig aansprakelijk voor de veiligheid van het verkeer, voor zover de
uitvoering van het werk daarbij is betrokken.

04 Aan artikel 62.12.01 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 04, Het verkeer moet ten allen tijde doorgang kunnen vinden.
Indien dit naar het oordeel van de directie nodig is, dient de aannemer de eigenaren en gebruikers
van de belendende percelen, behulpzaam te zijn bij het verlenen van vrije toegang naar hun
eigendommen en bij het behouden van overweg over de in uitvoering zijnde werken.

05 Aan artikel 62.12.01 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
Lid 05, Alle in het belang van het verkeer te treffen maatregelen moeten geschieden in overleg met
de directie.



