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AANBESTEDENDE DIENST
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Heerlen heeft besloten tot openbare aanbesteding van het werk:

"Aanleg kunstgrasvelden"

volgens besteknummer HEE12025; projectnummer gemeente Heerlen
31010/I&A 7281. Het bestek is samengesteld met behulp van de RAW
2005 systematiek.

De aanbestedende dienst namens de gemeente Heerlen is:
Afdeling Jurap, bureau inkoop en aanbestedingen
Geleenstraat 25

6411 HP Heerlen

PROCEDURE

Van toepassing is een nationale aanbesteding overeenkomstig de
openbare procedure zoals geregeld in het ARW 2005
(Aanbestedingsreglement Werken 2005).

Op deze aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsbeleid
Gemeente Heerlen van toepassing. U kunt dit beleid inzien op
www.heerlen.nl.

Door in te schrijven op deze aanbesteding stemt een onderneming
volledig en onvoorwaardelijk in met het bepaalde in deze
beleidsregel. Artikel 4 van de beleidsregel is niet van
toepassing. De in dit bestek voorgeschreven bepalingen Standaard
RAW 2005, het ARW 2005 en de UAV'89 zijn van toepassing in
plaats van de Algemene Inkoopvoorwaarden 2007 Gemeente Heerlen.

De opdracht wordt aangekondigd op www.aanbestedingskalender.nl
en op www.heerlen.nl. Documenten die betrekking hebben op deze
aanbesteding (zoals bijvoorbeeld het bestek, de nota van
inlichtingen e.d.) worden door de aanbesteder op
www.aanbestedingskalender.nl geplaatst. Een ieder die het
aanbestedingsdocument daar heeft gedownload krijgt automatisch
per e-mail een melding als documenten worden gewijzigd of worden
toegevoegd.

INLICHTINGEN

Vragen, opmerkingen en/of aanvullingen kunnen onder vermelding
van de naam van het werk en besteknummer tot en met 29 maart
2012 om 12.00 uur per e-mail op e-mailadres van
h.gootzen@heerlen.nl worden ingediend. De vragen en
beantwoording daarvan, de opmerkingen en/of aanvullingen worden
opgenomen in een nota van inlichtingen.

INSCHRIJVING

1) De inschrijver dient tegelijkertijd met zijn inschrijving de
volgende gegevens/bewijsstukken te verstrekken:

a. Eigen Verklaring;

b. bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel die de actuele
situatie van de onderneming weergeeft;

c. referentieproject(en) inclusief bijbehorende
tevredenheidsverklaring(en);

d. derden verklaring indien samenwerkingsverbanden van
toepassing zijn;

e. inschrijvingsbiljet (model G) plus bijbehorende
inschrijvingsstaat;

f. model K verklaring bestuurder omtrent rechtmatige

inschrijving.

2) Eigen Verklaring
Bij de inschrijving moet worden gevoegd de door de inschrijver
volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze
door de aanbestedende dienst wordt verstrekt bij de
aanbestedingsdocumenten. De formele bewijsstukken genoemd in de
Eigen Verklaring moeten voorzover dat staat vermeld, bij de
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inschrijving worden overgelegd. De overige bewijsstukken dienen
na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst binnen
een termijn van 10 kalenderdagen te worden overgelegd.

Het niet of niet-tijdig verstrekken van bewijsstukken kan tot
gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van
opdrachtverlening.

3) Financiéle en economische draagkracht van de inschrijver.
De inschrijver dient over voldoende financiéle en economische
draagkracht te beschikken om de opdracht zonder financiéle
risico's voor de aanbestedende dienst tot een goed einde te
brengen hetgeen dient te blijken uit:

a. niet in de omstandigheden verkeren als bedoeld in artikel
2.7.1, 2.7.2 en 2.7.4 van het ARW 2005;
b. het overleggen van een controleverklaring van een accountant

betreffende de totale omzet op het gebied van cultuurtechnische
werken over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren
van minimaal €. 2.500.000,- exclusief BTW;

C. het overleggen van een onvoorwaardelijke bankgarantie ter
zekerheidstelling van 5% van de aanneemsom exclusief BTW;
d. het overleggen van een bewijs van verzekering tegen

beroepsrisico's.

4) Technische bekwaamheid van de inschrijver.

a. het overleggen van een referentielijst met
tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever, van tenminste twee
opgeleverde vergelijkbare werken op het gebied van aanleg van
kunstgrasvelden ten behoeve van voetbal op
buitensportaccommodaties waaruit blijkt dat de inschrijver deze
op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd, over een
periode van 5 jaar voorafgaand aan de datum van aanbesteding van
dit bestek, met een aanneemsom gelijk aan of groter dan €
500.000,- exclusief BTW.

b. het overleggen van een kopie van een geldig IS0-9001
certificaat.

c. het overleggen van een kopie van een voor zijn bedrijf
geldig VCA* of VCA** certificaat.

d. het overleggen van een kopie van een geldig BRL 7001
certificaat van uw bedrijf of, bij onder aanneming, van de
onderaannemer.

e. Binnen 5 werkdagen na verzoek hierom dient de aannemer de

volgende documenten te verstrekken inzake de
aangeboden kunstgrasmat:

- Een proefmonster van de aangeboden kunstgrasmat. Van het
type aangeboden kunstgrasmat dient een ingestrooid
proef-monster van 0,20 x 0,30 m. worden

verstrekt.
- Alle benodigde schriftelijke gegevens te overhandigen aan
de directie waaruit blijkt dat de kunstgrasmat waarmee

ingeschreven wordt op moment van inschrijving
voldoet aan de eisen gesteld aan de kunstgrasmat
in dit bestek. Onder deze bewijsstukken dienen
de volgende stukken minimaal aanwezig te zijn:
a Onderzoeksrapport (en) en/of een certificaat waaruit blijkt
dat de aangeboden kunstgrasmat ten tijde van de
aanbesteding is opgenomen, onder de naam van de inschrijver, in
de sportvloerenlijst van ISA-sport, conform FIFA* normen, als
zijnde een certificeerde kunstgrasmat.
b Product specificaties van de aangeboden kunstgrasmat.

5) Varianten zijn niet toegestaan.

6) Er wordt geen aanwijzing ter plaatse gehouden.

7) Samenwerkingsverbanden.

De hoofdaannemer aan wie de opdracht wordt gegund maakt de
onderaannemer(s), op verzoek van de aanbesteder bekend en geeft
aan welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in
onderaanneming te geven.

De inschrijver die zich beroept op de technische bekwaamheid, de
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0.05

0.06

financiéle of economische draagkracht van andere natuurlijke
personen of rechtspersonen toont aan dat hij tijdens de
uitvoering van de opdracht kan beschikken over de noodzakelijke
middelen van de onderaannemer of combinant.

Inschrijver verklaart geen werk in onderaanneming te laten
uitvoeren door, en geen gebruik te maken van diensten en
producten van ondernemingen die door de gemeente Heerlen zijn
uitgesloten op grond van het Aanbestedingsbeleid. Blijkt tijdens
de uitvoering van de overeenkomst dat niet aan deze eis wordt
voldaan, dan wordt de overeenkomst ontbonden.

8) Stafleden en personen die betrokken zijn bij het werk, dienen
de Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift. De
voertaal tijdens de uitvoering van het werk is Nederlands.

9) In afwijking van artikel 2.23.1 van het ARW 2005 bedraagt de
termijn van gestanddoening 75 dagen.

10 De inschrijvers die het niet eens zijn met de besluitvorming
omtrent het voornemen tot gunning kunnen binnen 15 kalenderdagen
na verzenddatum van de mededeling tot het voornemen van gunning
bezwaar maken door middel van het verzoeken om een voorlopige
voorziening bij de rechtbank Maastricht, zulks op straffe van
niet-ontvankelijkheid in hetgeen wordt gevorderd.

Op de procedure voorafgaand aan de overeenkomst, de overeenkomst
zelf en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

INSCHRIJVINGSSTAAT
Inschrijvingsstaten mogen bij het inschrijvingsbiljet worden
gevoegd en in één envelop worden ingediend.

AANBESTEDING
De uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen is
vastgelegd op:

Woensdag 11 april 2012 om 12.00 uur.

De inschrijvingen dienen dan ingeleverd te zijn op het volgende
adres:

Gemeente Heerlen

bureau inkoop en aanbestedingen t.a.v. dhr. H. Gootzen
Geleenstraat 25

6411 HP Heerlen.

De inschrijving dient te worden aangeleverd in een gesloten
enveloppe met daarop vermeld:

nationale aanbesteding van het werk "Aanleg kunstgrasvelden"
besteknummer HEE12025, projectnummer 31010/I&A 7281
VERTROUWELIJK; NIET OPENEN voor woensdag, 11 april, 12.00 uur.

Als uw inschrijving niet past in een enveloppe dient u uw
inschrijving in te dienen in een gesloten doos met daarop de
enveloppe met de inschrijfgegevens bevestigd.

U kunt uw inschrijving op het hierboven vermelde adres ook voor
de uiterste datum van ontvangst afleveren of Taten bezorgen,
indien u niet in de gelegenheid bent de inschrijving op de dag
van aanbesteding in te leveren.

Het openen van de inschrijvingen is niet openbaar toegankelijk.

Van de opening wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin alleen
de inschrijvers en hun inschrijfbedragen worden vermeld en als
zodanig afwijkt van een proces verbaal als genoemd in artikel
2.24 1id 2 en 3 van het ARW 2005.
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1 Het werk zal worden opgedragen aan de inschrijver met de
laagste inschrijfsom exclusief BTW.

De aanbesteder houdt zich het recht voor om het
aanbestedingstraject geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of
definitief te stoppen.

2 De opdrachtgever behoudt het recht om gedeeltes uit het
bestek (per werkzaamheid of per bestekspost) niet te gunnen.
Als de aanneemsom het budget overschrijdt dan heeft de
opdrachtgever het recht om een deel van het werk of het
gehele ontwerp niet te gunnen. De korting voor de eenmalige
kosten worden naar rato van te gunnen werk gedeeld. Niet
gegunde werkzaamheden zullen niet worden meegenomen in de
eindafrekening. Paragraaf 35 1id 5 van de U.A.V. 1989 is niet
van toepassing op die werkzaamheden. De aannemer heeft dus
geen recht op 10% over het niet gegunde werk.
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1.01 OPDRACHTGEVER
Gemeente Heerlen
Postbus 1
6400 AA Heerlen
Tel: 045 - 560 50400
Fax: 045 - 560 44900

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door de afdeling beheer en
onderhoud van de gemeente.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Heerlen op de
locaties:
- Sportpark De Dem, Demstraat;
- Sportpark Pronsebroek, Hei-Grindelweg;
- Sportpark Grasbroek, Boerhaavestraat.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- verwijderen van beplantingen
- verwijderen van asfaltverhardingen
- verwijderen van elementenverhardingen
- verwijderen van funderingen
- ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
- verwijderen bestaande riolering
- aanbrengen grondkerende elementen
- aanbrengen riolering
- aanbrengen infiltratievoorziening
- aanbrengen kolken
- aanbrengen van funderingen
- aanbrengen kantopsluitingen
- aanbrengen bestratingen
- aanbrengen asfaltverhardingen
- aanbrengen straatmeubilair
- aanbrengen kunstgrasvelden
- renoveren gazon

1.05 TIJDSBEPALING
De verwachte gunninigsdatum is 08-05-2012.

De werkzaamheden kunnen starten op 14-05-2012. Het aanbrengen
van nieuwe en te verplaatsen Tichtmasten dient uiterlijk te
worden opgeleverd op 13-07-2012. De overige werkzaamheden
opleveren op 01-08-2012.

Na de oplevering van de aanlegwerkzaamheden start het onderhoud
van de kunstgrasvelden (10 jaar), de nazorg van
groenvoorzieningen van 1 jaar en de nazorg van het
natuurgrasveld (optie) van ca. 3 maanden.

Alle certificaten dienen 3 maanden na de laatste opname in het
bezit te zijn van de directie. Als de certificaten niet zijn
overhandigd zal de korting ingaan zoals hieronder omschreven.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 1id 2 van de U.A.V.
wordt bepaald op 0,05% van de aannemingssom, met een minimum van
EUR 1500,00 per dag. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) is niet van toepassing.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 T1id 1 van de
U.A.V. 1989, bedraagt 12 maanden.
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01  TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
- Nieuw te realiseren kunstgrasvelden op spp DEM

Schaal 1:200

Tekeningnr. 12-0039 d.d. 13-01-2012 wijzigingsdatum 05-03-2012
- Nieuw te realiseren kunstgrasvelden op spp Grasbroek

Schaal 1:200

Tekeningnr. 12-0062 d.d. 13-01-2012 wijzigingsdatum 05-03-2012
- Nieuw te realiseren kunstgrasveld op spp Pronsenbroek

Schaal 1:200

Tekeningnr. 12-0063 d.d. 13-01-2012 wijzigingsdatum 05-03-2012
- Nieuw te realiseren pupillenveld op spp Pronsenbroek

Schaal 1:200

Tekeningnr. 12-0066 d.d. 13-01-2012 wijzigingsdatum 05-03-2012
- Variant 1/2 locatie senioren/pupillienveld spp Pronsenbroek

Schaal: 1:500

Tekeningnr. 12-0413 d.d. 05-03-2012

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de tekeningen
aangegeven.
Door de directie zullen in het werk enige richtingspunten en
hoogtemerken worden aangegeven.
De hoogteligging is aangegeven in N.A.P.

03 OVERIGE BIJLAGEN (ACHTER IN HET BESTEK)
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage 1
Eigen Verklaring
- Bijlage 2
Model K
- Bijlage 3
Model G
- Bijlage 4
RAW-Bijdrage specificatieformulier
- Bijlage 5
Voorbeeldformulier revisie en invulformulier revisie
- Bijlage 6
V&G-plan
- Bijlage 7
In situ partijkeuring Grasbroek d.d. 24-01-2012
- Bijlage 8
In situ partijkeuring Pronsebroek d.d. 24-01-2012
- Bijlage 9
In situ partijkeuring Dem d.d. 26-01-2012
- Bijlage 10
Model bankgarantie
- Bijlage 11
Voorbeeld aan te brengen schuif aan nieuwe poorten
- Bijlage 12
Specificaties aan te brengen kunstgrasmat (of gelijkwaardig)
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2.2 NADERE BESCHRIJVING
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PAR

01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoe-
veelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 1id 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard
2005.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveel-
heid betreft als bedoeld in paragraaf 38 1id 2 van de U.A.V.
1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resul-
taatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen
hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Stan-
daard 2005.

Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveel-
heid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te con-
troleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrek-
ken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen op-
drachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden
worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoe-
veelheden afwijken van die, af te Teiden uit de resultaatsver-
plichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover

niet anders vermeld, het verwerken van de onder de deshetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situe-
ring zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening ge-
schiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
L Y DE DEM
L N VOORBEREIDENDE WERKEN
11 e VERWIJDEREN GROENVOORZIENING
1111 | e e Frezen bestaande grasmat
111110 (222107 | - « - - - Frezen. are 120,00 |V
----- Situering: op aanwijzing van directie
3o Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.. . .l. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
----- 2 |Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

1112 e Verwijderen stobben
111210 (510115 | - - - - . Verwijderen stobben. st 59,00| V
----- Situering: t.p.v. verwijderde bomen
2. .. Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
-1.. .. |Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m

----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
~~~~~ opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
~~~~~ materialen afvoeren naar een

----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

111220 (510115 | - - - - . Verwijderen stobben. st 75,00 |V
----- Situering: t.p.v. verwijderde bomen
... Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
-1.. .. |Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m

----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
~~~~~ opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
~~~~~ materialen afvoeren naar een

----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

1113 e Verwijderen bosplantsoen
111310 (510116 | - - - - - Verwijderen begroeiing. are 45,00 |V
----- Situering: zie tekening

~~~~~ Karakter van de begroeiing: bosplansoen

oo Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. ... |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

- +2. .. |Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
-+ 5. . |Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

- .. .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m
----- 3 |Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtge-
----- ver geen waarde te hebben

112 | e VERWIJDEREN TERREININRICHTING
1121 | e e e Sportveldinrichting
112110 {610399 | - - - . . Verwijderen ballenvanger, afvoeren. m 50,00| V

----- Situering: bestaand veld

----- Betreft het opnemen van ballenvanger.

----- Ballenvanger bestaande uit staanders hoogte ca. 6
----- m, h.o.h. ca. 5,00 m, bovenbuis, tussenbuizen,
----- aanvullende staanders, dubbelstaafstaalmat en
----- net. Inclusief verwijderen funderingsmaterialen.
----- Inclusief 0,30 cm staalmat over de gehele lengte
----- (onderste deel). Fundering: onbekend, uitgegaan
----- wordt van betonfundering ca. 0,25 m3 beton per
----- staander. Vrijgekomen staanders vervoeren naar
----- gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 10 km).
----- Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
----- de opdrachtgever geen waarde te hebben.

----- Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

112130

1122

112220

112230

112240

112250

340202 | -« - - . -

610321

610321 | - - - - -

610399 | - - - - -
610399 | - - - - -

verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen Tichtmast.

Situering: rondom bestaand veld

Lichtmasten dusdanig verwijderen zodat hergebruik
mogenlijk is en er geen beschadigingen worden
aangericht.

Lichtmast

Type: sportveldverlichting

Nominale masthoogte: 15 m

(boven maaiveld)

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- loskoppelen kabels en leidingen + afdoppen met
materiaal van de aannemer

- benodigd grondwerk

- armatuur verwijderen 2 per lichtmast
Vrijgekomen Tichtmasten hergebruiken conform
bestekspostnr. 164210. Indien nodig op terrein in
depot plaatsen.

Terreinafscheiding

Verwijderen afrastering.

Situering: rondom bestaand veld

Stalen palen met horizontale buis en gaas,
inclusief 0,30 cm staalmat over de gehele Tengte
(onderste deel).

Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

Vrijgekomen staanders en bovenbuizen vervoeren
naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 10 km).
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar

een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen afrastering.

Situering: rondom bestaand veld

Stalen palen met horizontale buis en staalmat
Afstand palen h.o.h. tot 3 m

Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

Vrijgekomen staanders en bovenbuizen vervoeren
naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 10 km).
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen enkele poort.

Situering: in afrastering

Enkele poort van stalen frame met gaaswerk.
Lengte ca. 3,00 m

Hoogte ca. 1,80 m

Inclusief grondwerk en fundering.

Vrijgekomen poort inclusief staanders vervoeren
naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 10 km).
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar

een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen kiwisluis.

Situering: in terreinafscheiding

Stalen frame incusief betonvoet.

Lengte ca. 2,00 m

Hoogte ca. 1,20 m

Inclusief grondwerk en fundering.

st

st

st

8,00

360,00

10,00

4,00

1,00
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BESTEKS | CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST-  [HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING

~~~~~ Vrijgekomen kiwisluis vervoeren naar gemeentelijk
~~~~~ depot (Kaldeborn, ca. 10 km). Overige vrijgekomen
~~~~~ materialen worden geacht voor de opdrachtgever
~~~~~ geen waarde te hebben. Vrijgekomen materialen
~~~~~ afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.
----- Mat erialen dienen na verwerking herbruikbaar te
..... zijn.

112260 [610399 | - - - - - Verwijderen dubbele poort. st 1,00|V
----- Situering: in afrastering

~~~~~ Dubbele poort van staal met verticale spijlen.
----- Dusdanig verwijderen zodat hergebruik mogelijk is.
~~~~~ Lengte ca. 3,50 m

~~~~~ Hoogte ca. 1,40 m

----- Inclusief grondwerk en fundering.

~~~~~ Vrijgekomen poort inclusief staanders vervoeren
----- naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 10 km).
~~~~~ Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
----- de opdrachtgever geen waarde te hebben.

~~~~~ Vrijgekomen materialen afvoeren naar

----- een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
----- dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

1123 | | e Verwijderen diversen
112310 [251103 | - - - . - Verwijderen kunststofbuis. m 1.200,00 |V
~~~~~ Betreft: bestaande drainage

----- Situering: bestaande natuurgrasvelden, op
----- aanwijzing van de directie.

----- Incl. aanwezige hulpstukken, doorspuitputten en

..... grondwerk
... Materiaal: PVC
.. .l.. |Verbinding door middel van mof

-+« .. 1Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
~~~~~ materialen afvoeren naar een

----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na

----- verwerking herbruikbaar te zijn.

112320 251121 | - - - - - Verwijderen put. st 1,00V
----- Situering: in toekomstige seniorenveld.

9. ... Put van metselwerk en/of beton
1. .. |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
- .3. .. |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
.. .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
-+« .9. |Put geheel verwijderen
----- 7 |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
----- drachtgever geen waarde te hebben
----- Materialen vervoeren naar een verwerkings-
----- inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar

112330 261101 | - - - - - Verwijderen grondkabel. m 25,00|V
----- Situering: bekabeling t.b.v. verlichting.

----- Inclusief grondwerk, loskoppelen en afdoppen met
----- materiaal van de aannemer.

9. . ... Betreft bekabeling t.b.v. verwijderde lichtmasten.
- 2. .. |Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben.

----- Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

112340 |251122 | - - - - - Verwijderen kolk. st 3,00V
----- Situering: in en nabij bestaande veld
----- Incl. dichtzetten van eventueel te vervallen
----- kolkaansluitingen met materiaal aannemer en
----- grondwerk

2. ... Kolk van beton/gietijzer combinatie
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112350

112360

113

1131

113110

113120

1134

113410

251103 | « - - - -

251121 | -+ - - -

307351 | - - - -

307351

307312 | - - - -

Straatkolk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een verwerkings-
inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: afvoerleiding drainage.

Incl. aanwezige hulpstukken en grondwerk en
afkoppelen en afdoppen met materiaal van de
aannemer.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een verwerkings-
inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar

Verwijderen put.

Betreft doorspuitputten

Situering: in toekomstige seniorenveld.

Bij het verwijderen van de putten dient rekening
gehouden te worden met de te handhaven drainage.
Put van kunststof

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Put geheel verwijderen

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een verwerkings-
inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar

VERWIJDEREN VERHARDINGEN.

Verwijderen kantopsluiting

Opbreken betonbanden.

Situering: langs te verwijderen elementverharding
en sportveld

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: onbekend
Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een erkende
verwerkings- inrichting, na verwerking materialen
herbruikbaar

Opbreken betonbanden.

Situering: langs te verwijderen elementverharding
Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: onbekend
Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een erkende
verwerkings- inrichting, na verwerking materialen
herbruikbaar

Verwijderen elementverharding

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: toegangspad parkeerplaats en voor
verenigingsgebouw

Breedte variérend

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

st

m2

80,00

33,00

275,00

45,00

480,00
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113420

115

1151

115110

1152

115210

116

116110

307313

621499

610399

240203

Vrijgekomen materialen (alleen halve en hele
betonstraatstenen) paketteren op palets en
afvoeren naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca.
10 km). Overige vrijgekomen materialen worden
geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Materialen dienen
na verwerking herbruikbaar te zijn.

Opbreken betontegels.

Situering: voor verenigingsgebouw

Breedte variérend

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels
Tegels ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen (alleen halve en hele
betonstraatstenen) paketteren op palets en
afvoeren naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca.
10 km). Overige vrijgekomen materialen

worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar
een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, BOUWHEKKEN, ETC.

Rijplaten

Toepassen voorzieningen vervoer.

Betreft: het toepassen van voorzieningen ten

behoeve van bereikbaarheid van terreinen of

percelen t.b.v. alle werkzaamheden.

Situering: in terrein ter plaatse van

omstandigheden waar de aannemer dit noodzakelijk

acht en dit als noodzakelijk kan worden ingeschat

gedurende alle werkzaamheden tijdens de gehele

uitvoeringsperiode.

Betreft het

- aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van platenbaan t.b.v. rijdend
materieel.

- voorzien van voldoende passeerplaatsen - exacte
ligging afhankelijk van locatie werkzaamheden

- in- en uitrit voorziening ten behoeve van
materieel, zodat er geen insporing kan
plaatsvinden.

- waarborgen van een goede bereikbaarheid van de
velden voor publiek.

Afmetingen (oppervlakte) ter keuze aannemer,

waarbij minimaal bovenstaande punten zijn

meegenomen.

Bouwhekken

Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.
Situering: t.p.v. aan te brengen tijdelijke

ontsluiting bouwverkeer t.b.v. afsluiting terrein.

Bouwhek hoog 2,00 m met gaas en 1 puntdraad aan
bovenzijde incl. fundering en
bevestigingsmiddelen.

In stand houden tot gereedkomen van diverse
werkzaamheden, op aanwijzing van directie.
Bouwhekken dienen bevestigd te worden aan
bestaande afrastering en dienen afsluitbaar te
zijn. Bouwhek naderhand verwijderen

PROEFSLEUVEN

Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet
toegestaan-
Situering: locaties in overleg met de directie.

m2

EUR

415,00

200,00

10,00
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Toooo In vaste grond, met veel hinder van aanwezige ka-
~~~~~ bels, leidingen of boomwortels
8. ... |Sleufdiepte 0,90 m
- .1.. . ISTeufbreedte 0,30 m
-+ 9. . |Betreft proefsleuven t.b.v. lTokaliseren mogelijke
~~~~~ kabels en leidingen t.p.v. te graven leidingen.
----- 9 |Bij lokalisatie van kabels en/of leidingen
----- bovengrondse markeringen aanbrengen.
116120 [240204 | - - - . - Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 10,00 |V
~~~~~ toegestaan-
~~~~~ Situering: locaties in overleg met de directie
Tooo oo In vaste grond, met veel hinder van aanwezige ka-
~~~~~ bels, leidingen of boomwortels
3. ... |Sleufdiepte 1,20 m
- .1.. . |Sleufbreedte 0,30 m
- - .9. . |Betreft proefsleuven t.b.v. Tokaliseren mogelijke
----- kabels en leidingen t.p.v. te graven leidingen.
----- 9 |Bij lokalisatie van kabels en/of leidingen
----- bovengrondse markeringen aanbrengen.
2 | e GRONDWERK
----- Het grondwerk zodanig uitvoeren dat er geen
----- zettingen, zakkingen of structuurbederf in de
~~~~~ ondergrond en belendende percelen ontstaat.
2 R A GROND ONTGRAVEN
1211 e e e Grond ontgraven t.b.v. keerwanden
121110 220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet m3 134,00 | N
----- Situering: t.p.v. aan te brengen keerwanden
~~~~~ Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
9. . ... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
- .3. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1212 | e e Grond ontgraven t.b.v. trappen
121210 220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet m3 1,00 N
----- Situering: t.p.v. aan te brengen trappen
~~~~ Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
9. . ... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
- .3. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,25 m
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1213 | e Grond ontgraven t.b.v. Teidingen
121310 230101 | - - - - - Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 55,00 | N
----- drainage.
----- Situering: drainage onder verharding, zie tekening
----- Drainage h.o.h. 4 meter.
----- Grondsoort: divers
----- Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain
9. . ... Gemiddelde diepte onder fundering verharding 0,40
..... m
-1.. .. |Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
..... 0,70 m
- .1.. . |Breedte sleuf 0,16 m
- - . .9. |Vrijgekomen grond (4 m3) vervoeren volgens
----- bestekspostnr. 122110
121320 {230101 | - - - - - Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 2.646,00| N
----- drainage.
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~~~~~ Situering: drainage kunstgrasveld, zie tekening
~~~~~ Drainage h.o.h. 4 meter.

~~~~~ Grondsoort: divers

~~~~~ Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain

9. . . .. Gemiddelde diepte onder constructieopbouw
~~~~~ kunstgrasveld 0,20 m
-1.... . |Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
..... 0,70 m
. .1.. . |Breedte sleuf 0,16 m

... .9. |Vrijgekomen grond (85 m3) vervoeren volgens
~~~~~ bestekspostnr. 122110
121350 (240102 | - - - - - Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 21,00 (N
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen Teidingen in gras
~~~~~ Grondsoort: divers.

----- Taluds volgens artikel 24.02.09 deel 3
20 ... Grondsoorten gescheiden ontgraven

-1.. .. |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

- ... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

- . .1.. |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
----- 1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
~~~~~ deponeren
121360 (240102 | - - - - - Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 31,00| N
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen Teidingen onder
----- verharding in gegraven cunet (hoogte 0,30 m.).
~~~~~ Grondsoort: divers

----- Taluds volgens artikel 24.02.09 deel 3
oo .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

-1... .. |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

- ... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

- . .1.. |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
~~~~~ 4 |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
----- nr(s). 122110

1214 | e e Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasveld
121410 (220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 1.519,00 | N
~~~~~ Situering: kunstgrasveld

~~~~~ Totaal: 7594 m2. Betreft bovengrond.

~~~~~ Grondsoort: divers

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
dooon Grondsoorten gescheiden ontgraven

-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

. .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem varierend

- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |Grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 122110 en
----- 122210.
121420 (220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 2.250,00 | N
----- Situering: kunstgrasveld

----- Totaal: 2142 m2. Betreft bovengrond.

----- Grondsoort: divers

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
doooa Grondsoorten gescheiden ontgraven

-1... .. |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,05 m

. .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem varierend

- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 122110.
121430 (220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 386,00 | N
----- Situering: kunstgrasveld

----- Totaal: 839 m2. Betreft bovengrond.

----- Grondsoort: divers

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
dooa Grondsoorten gescheiden ontgraven

-1... .. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,46 m
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. .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem varierend

-+ . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
~~~~~ 9 |Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 122110.
121470 (221131 | - - - - - Egaliseren. are 76,00 |V
~~~~~ Situering: kunstgrasveld, zie tekening

~~~~~ Betreft: egaliseren / profileren

~~~~~ Na het aanbrengen van drainage
3o Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
- .1.. . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
.. .9. . |Egaliseren volgens nieuwe hoogtematen

-+ . .l. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
121480 221131 | - - - - - Egaliseren. are 29,00|V
~~~~~ Situering: pupillenveld, zie tekening

~~~~~ Betreft: egaliseren / profileren

~~~~~ Na het aanbrengen van drainage
20 ... Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
- -1.. . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
-+ .9. . |Egaliseren volgens nieuwe hoogtematen

-+ . .l. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1215 | e Grond ontgraven t.b.v. buffer
121510 220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet m3 465,00 | N
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen buffer

~~~~~ Grondsoort: divers

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
9. . ... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

-1... .. |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

- .9. .. |Ontgravingsbreedte varierend

-+ . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1216 | | .- e e Grond ontgraven t.b.v. verhardingen
121610 (220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 110,00 | N
~~~~~ Situering: t.b.v. aan te brengen verhardingen
~~~~~ Totaal: 1099 m2
~~~~~ Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
dooon Grondsoorten gescheiden ontgraven
-1... .. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
- .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 2,00 m
----- of breder.
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |De vrijgekomen grond vervoeren volgens
----- bestekspostnr. 122110
121620 (220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 24,00 | N
----- Situering: t.b.v. aan te brengen verhardingen
----- Totaal: 120 m2
----- Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
doooa Grondsoorten gescheiden ontgraven
-1... .. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
- .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 2,00 m
----- of breder.
-+ . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |De vrijgekomen grond vervoeren volgens
----- bestekspostnr. 122110
121630 (220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 170,00 | N
----- Situering: t.b.v. aan te brengen verhardingen
----- Totaal: 220 m2
----- Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
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121660 |220101

1218

121810 |221102

122

1221

122110 |220201

1222

122210 |220201

123

1231

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,77 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 2,00 m
of breder.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 122110

Grond ontgraven uit cunet, t.b.v. beton (dug-out)
Totaal: 2 dugouts

Grondsoort: divers

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,70 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven t.b.v. te dempen watergang

Opschonen watergang.

Situering: te dempen watergangen.

Betreft: verwijderen van sliblaag

STiblaag gemiddeld 0,20 m. dik

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem van 0,5 tot 1 m.
Taluds 1 : 3 tot enmet 1 : 1

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren naar depot

Grond vervoeren.

Betreft: grond/klei

Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.

121110 - 134 m3

121210 - 1 m3

121310 - 4 m3

121320 - 85 m3

121360 - 31 m3

121410 - 705 m3

121420 - 2250 m3

121430 - 386 m3

121510 - 465 m3

121610 - 110 m3

121620 - 24 m3

121630 - 170 m3

121660 - 7 m3

Vrijgekomen grond heeft geen waarde voor de
opdrachtgever, vervoeren naar een locatie ter
keuze van de aannemer. Partijkeuring zie bijlage
9.

Grond vervoeren op werk

Grond vervoeren.

Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.

121410 - 814 m3

Vervoeren naar de plaats van verwerking.

GROND VERWERKEN

Grond verwerken t.b.v. keerwanden

m3

m3

m3

m3

7,00

85,00

4.372,00

814,00
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123110 (220301 | - - - - - Grond verwerken in aanvulling keerwanden. m3 201,00V

..... Situering: zie tekening

~~~~~ Grondsoort: divers

~~~~~ Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
~~~~~ theoretisch profiel van verwerking

| Hoogte 0,60 m

-1.... . |Zonder overhoogte

. .9. .. |Breedte ca. 1,00 m.

-+« 1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9 |Inclusief verdichten en profileren

1233 | e Grond verwerken t.b.v. Teidingen
123320 (230121 | - - - - - Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.646,00 |V
----- Situering: drainage in kunstgrasveld
~~~~~ Drainage h.o.h. 4 meter.
----- Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain
9. .. .. STeuf aanvullen met draineerzand. Zand moet m3 85,00 L
----- voldoen aan de normen beschreven in normblad
----- ISA-M3.d van de NOC*NSF of op het moment van
----- uitvoering van toepassing zijnde norm.
- -9. .. |Tot onderzijde constructieopbouw
- .. .9. |Lengte per drain varierend
123330 |240121 | - - - - - Aanvullen sleuf. m 55,00|V
----- Situering: drainage onder verharding.
----- Drainage h.o.h. 4 meter
2. ... Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m
9. . .. |Tot onderzijde fundering met zand voor zandbed,
~~~~~ leveren volgens bestekspostnr. 123340.
-+ . .l. |De aanvulling verdichten

123340 (220321 | - - - - - Leveren grond. m3 4,00V
----- Grondsoort: zand voor zandbed m3 4,00 L
----- Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 121340
9. . ... zand voor zandbed
- .1.. . lLeveren op de plaats van verwerking
123360 |240121 | - - - - - Aanvullen sleuf. m 100,00 | V

~~~~~ Situering: sleuven gegraven volgens
~~~~~ bestekspostnr. 121350.
200 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
-1.. .. |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
----- het ontgraven
-+ . .L. |De aanvulling verdichten
123370 240121 | « - - - - Aanvullen sleuf. m 342,00|V
----- Situering: sleuven gegraven volgens
----- bestekspostnr. 121360
200 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m
-9. . .. |Tot onderzijde fundering met zand voor zandbed,
----- leveren volgens bestekspostnr. 123380.
-+ . .L. |De aanvulling verdichten

123380 220321 | - - - - - Leveren grond. m3 31,00|V
----- Grondsoort: zand voor zandbed m3 31,00| L
----- Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 121340
9. .. .. zand voor zandbed
- -1.. . lLeveren op de plaats van verwerking
1234 | e Grond verwerken t.b.v. kunstgrasveld
123410 {220399 | - - - - - Onderbouwdrainzand verwerken m2 85,00 |V
----- Situering: t.p.v. kunstgrasveld.
123411 (220301 | - - - - - Grond verwerken in ophoging. m3 149,00 I
----- Grondsoort: onderbouwdrainzand conform de code m3 149,00 L

----- norm ISA-M3.c van NOC-NSF of op het moment van
----- uitvoering van toepassing zijnde norm.
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123412

1235

123510

123520

1236

123610

123611

123612

220411

220399

220399

220399

220301

220411

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte gemiddeld ca 1,75 m.

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 123412

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zie bestekspostnr. 123411
Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

Dikte van de Taag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is de totale aan te brengen Taag
Verdichtingsgraad conform de norm ISA-M3.c van
NOC-NSF of op het moment van uitvoering van
toepassing zijnde norm

Grond verwerken t.b.v. buffer

Mengen grond

Betreft het mengen van grond t.b.v. waterberging
met grof zand.

Situering: zie tekening

Hoeveelheidsbepaling conform theoretisch profiel
van verwerking. In twee lagen, dik
respectievelijk 0,13 m en 0,10 m met zand te
leveren volgens bestekspostnr. 123520.

Eerste laag (0,13 m) gelijkmatig (vlokkerig)
mengen met de onderliggende Taag (0,50 m),
waarbij een afnemend zand % in het onderste deel
van de menglaag is toegestaan zodat een niet
homogene laag ontstaat. Bewerkingsdiepte 0,63 m
(inclusief zandlaag). Maximaal verschil in zand %
tussen onderkant en bovenkant menglaag

bedraagt 30%.

Tweede Taag (0,10 m) gelijkmatig (vlokkerig)
mengen met de onderliggende laag (0,25 m),
waarbij een afnemend zand % in het onderste deel
van de menglaag is toegestaan zodat een niet
homogene laag ontstaat. Bewerkingsdiepte 0,35 m
(inclusief zandlaag). Maximaal verschil in zand %
tussen onderkant en bovenkant menglaag

bedraagt 30%. Toegestane afwijking op de
afwerking van het oppervlak: 0,03 m. Mengen met
gladden bak is niet toegestaan.

Leveren verschralingszand.

Grondsoort: verschralingszand M50 200-230 mu, met
minder dan 1% Teemfractie. Hoeveelheidsbepaling:
zie bestekspostnr. 123510. Verschralingszand,
categorie schoon, volgens besluit bodemkwaliteit.
Leveren op de plaats van verwerking.

Grond verwerken t.b.v. verhardingen

Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.
Situering: t.p.v. aan te brengen verhardingen.

Grond verwerken in ophoging.

Grondsoort: zand volgens artikel 22.06.03 van de
Standaard 2005

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte 0,20 m

Zonder overhoogte

Breedte varierend

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 123612

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zie bestekspostnr. 123611

m2

m3

m3

m3

m2

m3
m3

m2

56,00 |V

56,00 |V

295,00 |V

85,00

56,00

59,00
59,00

295,00
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123620

123621

123622

1237

123710

13

131

131110

131120

131130

220399 | - - - -
220301 | - - o -

220411

220302 | - - - -

280201 | - - - - -

314101 | - - - - -

470099 | - - - - -

Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

Dikte van de Taag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is de totale aan te brengen laag
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 1id 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Zand verwerken en verdichten dik 0,10 m.
Situering: t.p.v. aan te brengen verhardingen.

Grond verwerken in ophoging.

Grondsoort: zand volgens artikel 22.06.03 van de
Standaard 2005

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte 0,10 m

Zonder overhoogte

Breedte varierend

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 123622

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Grondsoort: zie bestekspostnr. 123621
Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

Dikte van de Taag, waaraan verdichtingseisen wor-
den gesteld is de totale aan te brengen laag
Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 1id 05 van de
Standaard RAW Bepalingen

Grond verwerken t.b.v. taluds

Grond verwerken in bekleding.

Situering: in taluds/groenstroken

Grondsoort: divers

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Bovenvlak: nagenoeg horizontaal

Dikte variérend van 0,40 m. tot 1,00 m.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

KEERWANDEN EN TRAPPEN

KEERWANDEN
Lengte keerwanden totaal 322 meter

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Situering: fundering onder keerwanden.

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
dikte 0,20 m

Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen,
zonder IBC-maatregelen.

Sortering 0/31,5

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen straatlaag.

Situering: zie tekening

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
ten hoogste 60 mm

Op een funderingslaag

Gestabiliseerd zand (massaverhoudingen cement :
zand is 1 : 10)

Aanbrengen keerwand.

Situering: zie tekening

Keerwanden: Kemper keerwanden, type 250LTK of
gelijkwaardig. Voetlengte 1,60, hoogte 2,50 meter
Incl. voegverbinding d.m.v. nylonkous en gietbare
krimparme cementmortel. Plaatsen elementen,
voegafdichting etc. volgens voorschriften
fabrikant. Kleur grijs. Op stelvloer volgens

m2

m3
m3

m2

m3

m2

ton

m2

m3

872,00

613,00

455,00

455,00

6,00

87,00 I
87,00

872,00 I

168,00 | L

23,00 L

6,00| L
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131140

131150

131160

131170

131180

132

1321

132110

132120

421122

422201

bestekspostnr. 131120.

Aanbrengen keerwand.

Situering: zie tekening

Keerwanden: Kemper keerwanden, type 200LTK of
gelijkwaardig. Voetlengte 1,10, hoogte 2,00 meter
Incl. voegverbinding d.m.v. nylonkous en gietbare
krimparme cementmortel. Plaatsen elementen,
voegafdichting etc. volgens voorschriften
fabrikant. Kleur grijs. Op stelvloer volgens
bestekspostnr. 131120.

Aanbrengen keerwand.

Situering: zie tekening

Keerwanden: Kemper keerwanden, type 175LTK of
gelijkwaardig. Voetlengte 1,10, hoogte 1,75 meter
Incl. voegverbinding d.m.v. nylonkous en gietbare
krimparme cementmortel. Plaatsen elementen,
voegafdichting etc. volgens voorschriften
fabrikant. Kleur grijs. Op stelvloer volgens
bestekspostnr. 131120.

Aanbrengen keerwand.

Situering: zie tekening

Keerwanden: Kemper keerwanden, type 150LTK of
gelijkwaardig. Voetlengte 0,80, hoogte 1,50 meter
Incl. voegverbinding d.m.v. nylonkous en gietbare
krimparme cementmortel. Plaatsen elementen,
voegafdichting etc. volgens voorschriften
fabrikant. Kleur grijs. Op stelvloer volgens
bestekspostnr. 131120.

Aanbrengen keerwand.

Situering: zie tekening

Keerwanden: Kemper keerwanden, type 125LTK of
gelijkwaardig. Voetlengte 0,85, hoogte 1,25 meter
Incl. voegverbinding d.m.v. nylonkous en gietbare
krimparme cementmortel. Plaatsen elementen,
voegafdichting etc. volgens voorschriften
fabrikant. Kleur grijs. Op stelvloer volgens
bestekspostnr. 131120.

Aanbrengen keerwand.

Situering: zie tekening

Keerwanden: Kemper keerwanden, type 75LTK of
gelijkwaardig. Voetlengte 0,60, hoogte 0,75 meter
Incl. voegverbinding d.m.v. nylonkous en gietbare
krimparme cementmortel. Plaatsen elementen,
voegafdichting etc. volgens voorschriften
fabrikant. Kleur grijs. Op stelvloer volgens
bestekspostnr. 131120.

TRAPPEN

trap t.b.v. keerwand

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Situering: bekisting t.b.v. fundering trap

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.

Wapening boven- en onder in de plaat
Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens
NEN 6008 ter keuze van de aannemer

Type wapeningsnet: kruisnet met Tangs en
dwarsstaven van gelijke diameter

Gewicht wapeningsnet: klasse van 2 tot 4 kg/m2
Hoofdwapening:

6 mm, staafafstand h.o.h. 150 mm

m2

kg

kg

21,00

176,00

90,00

15,00

14,00

2,00

2,00

21,00

176,00

90,00

15,00

14,00
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132130

132140

132150

14

141

1411

141110

141120

423115

423141

314399

230111

428102

Verdeelwapening:
6 mm, staafafstand h.o.h. 150 mm

Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Situering: fundering trap dik 0,15 m

Beton van sterkteklasse C 12/15

Milieuklasse: Zeer droog

Geen risico op corrosie of aantasting: X0
Chlorideklasse: CL 0,40

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. opstorting.

Situering: t.b.v. uitvulling onder treden van de
trap

Schraalbeton klasse C12/15

Milieuklasse: Zeer droog

Geen risico op corrosie of aantasting: X0
Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3
beton

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen traptredeelementen van beton.
Betreft: Leveren en aanbrengen traptreden
Situering: zie tekening

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V. of
gelijkwaarden, type: TP, vlakke trap.
Trapbreedte: 1200 mm.

Optrede: 184.38 mm.

Aantrede: 240 mm.

Sterkteklasse: C45/55.

Milieuklasse: 2.

Grof toeslagmateriaal:

Oppervlaktebehandeling stortzijde: stortzijde
geschuurd. Oppervlaktebehandeling loopvlak: glad
uit mal. Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02)
(klasse): A. Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN
6722-02) (klasse): C. Inclusief ankers. Betonnen
trappen leveren onder KOMO attest met
productcertificaat.

DRAINAGE, AFWATERING EN OVERIGE LEIDINGEN
DRAINAGE LEIDINGEN

Drainage leidingen

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: zie tekening. Drainage h.o.h. 4 meter.
Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met polypropyleenvezels volgens NEN 7090,
met KOMO-keurmerk (kleurcode blauw), met een
0-90-getal van 700 ym en een minimum dikte van 4
mm.

Aanbrengen Taag schraal beton op talud.
Situering: bodem- en taludbescherming t.p.v.
uitlaat verzamelleiding drainage in sloot.
Schraal beton: C 20/25

Milieuklasse XF2 (vochtig in combinatie met

m3

m3

m3

m3

st

st

m3

m3

0,30

5,00

2.605,00

0,50

0,30 L

5,00 L

2.605,00| L

0,50 L
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1412

141210 |230112

1413 | | ... ..

141310 |230199

142 | | ...

1421

142110 |252201

142120 |252201

142130 |252201

dooizouten).

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3
beton

Laagdikte 0,10 m

Talud 1 : 3

Doorspuitputten

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

Betreft: doorspuitput incl. bijbehorende
aansluitpunten voor drain en afvoerleidingen.
Materiaalsoort: PVC

Doorspuitvoorziening: doorspuitput @ 315 mm met
een vlakke bodem en zandvang van 0,60 m. (onder
aansluiting drainage). Aansluiting op drainage
schuingericht i.v.m doorspuiten. Aansluitingen
van verzamelriool zodanig aanbrengen dat de
verzamelriool onder afschot T1igt en de bovenzijde
van de putten op gelijke hoogte Tiggen.
AansTuitende drains: geribbelde en geperforeerde
PVC-buizen inwendige diameter 80 mm.
AansTuitende afvoerleiding: PVC ¢ 160 mm
Inclusief leveren en aanbrengen PVC deksel ¢ 400
mm, Klasse A, 15 KN, voetganger en fietsgebied.
en betontegel 300 x 300 x 45 mm. Bovenzijde
betontegel 0,20 m onder maaiveld.

Op betontegel ijzeren plaat 150 x 150 mm, dikte
10 mm plaatsen ivm detectie

Controleren drainage

Doorsteken en controleren drainage.

Betreft: het doorsteken van de gehele nieuw
aangebrachte drainagestelsels, na het verdichten
van de zandlagen.

Minimaal 2 werkdagen voor uitvoering van de
controle meldt de aannemer de aanvang en duur van
deze werkzaamheden aan de directie.

Eventuele storingen dienen opgelost te worden.
Nadat alle storingen zijn opgelost en dit
nogmaals is gecontroleerd, dient de aannemer
schriftelijk aan de directie te bevestigen dat de
drainage naar behoren functioneerd.

RIOLERING

Verzamelleidingen

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: verzamelriool t.b.v. drainage en kolken
Aanbrengen buis onder afschot (1:500)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs
Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

mof: steekmof

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: verzamelriool t.b.v. drainage en kolken
Aanbrengen buis onder afschot (1:500)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

mof: steekmof

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: verzamelriool t.b.v. drainage en kolken

st

st

st

st

st

EUR

34,00

95,00

25,00

350,00

34,00

34,00
34,00

34,00

95,00

25,00
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~~~~~ Aanbrengen buis onder afschot (1:500)
200 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs m 350,00 L
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
----- 1 |Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
~~~~~ rubbermanchet

~~~~~ mof: steekmof
142140 252201 | - - - - - Aanbrengen PVC-buis m 75,00 |V
~~~~~ Betreft: aansluitingen kolken
~~~~~ Aanbrengen buis onder afschot (1:500)
20 0. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs m 75,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
----- 1 |Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
~~~~~ rubbermanchet
~~~~~ mof: steekmof
142150 (252202 | - - - - - Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen pvc
----- verzamelleiding en kolken

2. ... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90°, st 4,00| L
..... kleur grijs
. .9.9. . |Nominale middellijnen 160 x 160 x 160 mm

----- 1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

----- mof met rubbermanchet

142170 252202 | - - - - - Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen pvc
----- verzamelleiding en kolken

2. ... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 45° st 1,00 L
----- kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middel1lijn 160 mm
----- 1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
----- mof met rubbermanchet

142180 252202 | - - - - - Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen pvc
----- verzamelleiding en kolken

2. ... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90° st 2,00| L
----- kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middel1lijn 160 mm
----- 1 |Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
----- mof met rubbermanchet

1422 | | e e e Inspectieputten
142210 [252604 | - - - . . Aanbrengen put van kunststof. st 3,00V
----- Situering: zie tekening
2000 Put, nominale middellijn 800 mm
.9. . .. |Voorzien van aansluitingen volgens
----- bestekspostnrs. 142220, 142230 en 142240.
- .1.. . |Put met bolle bodem
-+ .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 3,00| L

----- Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bij-
----- passende rubberring

142220 {252601 | - - - - - Maken aansluiting op rioolput. st 3,00V
5... .. Put van kunststof PVC
- -9. . . |Hulpstuk t.b.v. aansluiting PVC @ 160 mm op put st 3,00| L
----- fabrieksmatig aanbrengen
142230 (252601 | - - - - - Maken aansluiting op rioolput. st 2,00V
5... .. Put van kunststof PVC
- -9. . . [|Hulpstuk t.b.v. aansluiting PVC g 315 mm op put st 2,00| L
----- fabrieksmatig aanbrengen
142240 {252601 | - - - - - Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
5... .. Put van kunststof PVC
- -9. . . |Hulpstuk t.b.v. aansluiting PVC @ 200 mm op put st 1,00 L

----- fabrieksmatig aanbrengen
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142250 (252701 | - - - - - Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00|V

~~~~~ Situering: zie tekening

- .9. .. |Putrand op hoogte brengen met stellagen van

~~~~~ steens metselwerk en stellen in metselspecie
~~~~~ Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
~~~~~ Metselstenen: kwaliteit B5 (NEN 2489) st 120,00 L
~~~~~ Metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren m3 0,20 L
----- Binnenzijde berapen en glad opschuren
~~~~~ Buitenzijde berapen
142270 (252601 | - - - - - Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
~~~~~ Situering: t.b.v. aansluiting 160 mm op bestaande
..... put.
9. .. .. Put van metselwerk en/of beton

-9. . .. |Gat boren @ 160 mm

- 9. .. |Hulpstuk: PVC steekmof ¢ 160 mm in geboorde st 1,00| L
----- sparing inlijmen met een hiervoor geschikte 1ijm
----- 9 |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
----- drachtgever geen waarde te hebben

----- Materialen vervoeren naar een verwerkings-
----- inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar
142280 [{252601 | - - - - - Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
----- Situering: t.b.v. aansluiting 160 mm op bestaande
..... put.
9. ... Put van metselwerk en/of beton

9. ... |Gat boren g 125 mm

- 9. .. |Hulpstuk: PVC steekmof g 125 mm in geboorde st 1,00 L
----- sparing inlijmen met een hiervoor geschikte 1ijm
----- 9 |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
----- drachtgever geen waarde te hebben

----- Materialen vervoeren naar een verwerkings-
----- inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar

1423 | |- Kolken
142350 (252613 | - - - - - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 5,00|V
----- Situering: zie tekening

..... T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9. .. . |Kolk Multipoint K200, leverancier ACO of st 5,00| L
..... gelijkwaardig

~~~~~ 1 [Constructie: eendelig
142360 (252613 | - - - - - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00V
----- Situering: zie tekening

----- Kolk plaatsen ten behoeve van overstort

... T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2. . .. |Straatkolk, klasse Y overeenkomstig model S1230 st 1,00| L
----- GB1 (Struk Verwo) met flexibele aansluiting voor
----- kunststof buis ¢ 125 mm of gelijkwaardig

-+ ... |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

----- 1 [Constructie: eendelig

6 | e KUNSTGRASVELDEN
61 | e KUNSTGRAS HOOFDVELD
1611 | ... Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw
161110 (510199 | - - - - - Leveren en aanbrengen kunstgrasveld. st 1,00 N
----- Situering: zie tekening
----- Betreft het leveren en aanbrengen van een st 1,00| L

----- kunstgrasveld inclusief onderbouwlagen volgens
----- specificaties behorende bij de te leveren
----- kunstgrasmat (bedrijfsgebonden normen), Teveren
----- en aanbrengen infill en het aanbrengen van
----- belijningen voor voetbal.

----- De gehele constructie dient te voldoen aan de
----- FIFA* eisen zoals deze worden gesteld door de
----- FIFA. Het aangebrachte sportveld dient
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~~~~~ gecertificeerd opgeleverd te worden door de KNVB.
~~~~~ Kunstgrasmat:

~~~~~ Afmetingen kunstgrasmat

~~~~~ - Speelveld 100 x 64 m

~~~~~ - Obstakelvrij zone 4,00 m (inbegrepen

~~~~~ opsluitband 100 mm en betontegels vanaf rand
~~~~~ kunstgras tot publieksafrastering)

----- - Kunstgrasmat veld 107 x 71 m

~~~~~ - Totaal 7597 m2 kunstgrasmat Gebruiksvorm:
~~~~~ kunstgrasmat t.b.v. wedstrijd en

----- training en voetbal

----- Alle materialen conform bedrijfsgebonden normen
~~~~~ De onderbouw, de sporttechnische Taag, het
~~~~~ geovlies en de kunstgrasmat moeten allemaal
~~~~~ voldoen aan de normbladen zoals ze op dat moment
~~~~~ van toepassing zijn. Daarnaast dient het

----- zorgplicht-artikel uit de Wet Bodembescherming
----- (artikel 1.1.a sub 2) in acht te worden genomen
~~~~~ bij alle toe te passen materialen.

----- Hoogte opbouw minimaal 60 cm.

~~~~~ Samenstelling van de opbouw afhankelijk van
----- bedrijfsgebonden norm behorende bij kunstgrasmat.
----- Hierbij mogen geen wijzigingen

----- in de opbouw plaatsvinden die afbreuk doen aan de
----- kwaliteit van de mat en/of niet voldoen aan de
----- ISA-normen. De hoogte van het kunstgrasveld
~~~~~ afstemmen op bestaande maaiveldhoogte en

----- omliggend terrein, in overleg met directie.
----- Het aanbrengen en Teveren van de gehele

~~~~~ constructie geschiedt door de aannemer.

----- De door ingetufte belijning aangegeven

----- veldafmetingen incl. vrije uitloopruimte moeten
~~~~~ voldoen aan de door de KNVB gestelde eisen.
----- Belijning voetbalveld; kleur wit

----- breedtes conform vigerende normen. Inclusief
----- instructiezone rondom dugouts conform normen
----- KNVB. Bij het aanbrengen van de mat dient
----- rekening gehouden te worden met de aan te brengen
~~~~~ grondpotten (doelen en hoekvlaggen). De aannemer
----- is verantwoordelijk voor de afwerking rondom de

----- grondpotten.
1612 | | ... Onderhoud kunstgrasveld
161210 (610199 | - - - - - Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl. EUR N

----- Betreft: het controleren en onderhouden van de
----- grasmat en het bijvullen van extra rubber infill
----- (ongecoat) van het kunstgrasveld, de eerste 6
----- maanden na oplevering, waaronder minimaal:
----- - 1 x per maand controleren of de grasmat
----- optimaal functioneert en of de hoogte van de
----- infill voldoen. Controle momenten dienen gemeld
----- te worden bij de directie.

----- - overhandigen van een rapportage van alle
----- constateringen en werkzaamheden.

----- - Tevering van benodigd infillmateriaal gelijk
----- aan materiaal aangebracht volgens bestekspostnr.
----- 161110.

----- - wekelijks borstelen van de aangebracht
----- kunstgrasmat.

161220 {610199 | - - - . - Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar JAAR 10,00 |V
----- Betreft alle benodigde onderhoudswerkzaamheden
----- t.b.v. het optimaal functioneren van het

----- kunstgrasveld om het veld te laten voldoen aan de
----- FIFA* normen.

----- Betreffen alle omschreven onderhoudswerkzaamheden
----- die in de onderhoudsplanning/schema

----- (bestekspostnr. 161240) zijn opgenomen voor het
----- gehele voetbalveld inclusief volledige
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uitloopstroken (kunstgras en tegels).

De aannemer dient er rekening mee te houden dat
deze toezicht dient te houden op alle uit te
voeren onderhoudswerkzaamheden. Het onderhoud en
de bevindingen dienen worden bijgehouden in een
onderhoudslogboek. De opdrachtgever dient ten
allen tijden inzicht te krijgen in het logboek.
Aan het eind van de onderhoudstermijn dient het
logboek verstrekt te worden aan de opdrachtgever.

Leveren infillmateriaal

Betreft het Teveren van infillmateriaal zoals
toegepast in het kunstgrasveld aangelegd volgens
bestekspostnr. 161110, bovenste laag. De infill
dient in zakken van 25 kg per stuk geleverd te
worden, waarbij per afroep 1500 kg geleverd moet
worden. Zakken leveren op palets. Leveren
geschiedt op afroep opdrachtgever naar plaats van
verwerking. Gedurende de onderhoudsperiode van 10
jaar.

Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld

Betreft het opstellen van een onderhoudsschema

ten behoeve van het periodiek onderhoud waarin

alle werkzaamheden omschreven staan noodzakelijk
om het kunstgras voetbalveld in goede conditie en
conform toetsingseisen (ISA-sport en de KNVB) te
houden. In het onderhoudsschema dient per
werkzaamheid de frequentie, werkmethode en
periode van uitvoering vermeld te staan.

Daarnaast dient de aannemer aan te geven welke

onderhoudswerkzaamheden door gespecialiseerde

bedrijven dient te geschieden. Voor de overige
werkzaamheden wordt er vanuit gegaan dat deze met
gangbare onderhoudsapparatuur uitvoerbaar zijn en
door de eigenaar of gebruiker van het veld uit te
voeren zijn. Werkzaamheden dienen voor de gehele
garantieperiode vermeld te staan. In dit
onderhoudsschema dienen minimaal de volgende
werkzaamheden meegenomen te worden:

- Loshouden van de infill d.m.v. daarvoor
bedoelde onderhoudsmachines (minimaal 1x per
maand) .

- Borstelen (minimaal 1x per week).

- Verwijderen van microslijpsel.

- Decompacteren en beluchten van het veld
(minimaal 2 x per jaar)

(door aannemer).

- Behandelen veld tegen Mos- en algen. (minimaal
3 x per jaar).

- Onkruidbestrijding (ook in de naden van
kunstgras/verharding (minimaal 4 keer per jaar.

- Inspecteren en herstellen i.v.m.
garantieperiode. Indien er gebreken worden
geconstateerd dien dit schriftelijk bij de
opdrachtgever gemeld te worden. Daarnaast
dienen de gebreken te worden hersteld, binnen 3
dagen na constatering.

- Controleren drainage (1 x per 3 jaar) en indien
nodig (in overleg met de opdrachtgever)
doorspuiten.

T.b.v. de garantiebepaling kan de aannemer er
vanuit gaan dat de opdrachtgever het
onderhoudsschema tijdens de garantieperiode zal
volgen.

Keuring kunstgrasveld

Keuringen / begeleidingen kunstgrasveld.
Het kunstgrasveld dient bij oplevering te voldoen

m3
m3

EUR

EUR

25,00

25,00 L
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aan de FIFA* normen.

Het kunstgrasveld moet voldoen aan

de eisen vastgelegd in de bedrijfsgebonden normen
(goedgekeurd door ISA Sport) en de technische
normen van NOC*NSF en de algemene normen van ISA
Sport (c.q. normbladen van NOC*NSF).

Het kunstgrasveld moet worden aangelegd onder
begeleiding van c.q. moeten worden goedgekeurd
door de ISA / het NOC*NSF en KNVB. Tevens dienen
door de ISA / het NOC*NSF goedkeuringen gegeven
te worden op onderdelen (onderbouw,
sporttechnische laag, kunstgrasmat, infill, etc.)
van het werk. De aannemer dient er voor te zorgen
dat ISA sport tijdig een onderdeel kan keuren.
Tevens dient dit tijdig aan de directie te worden
doorgegeven. De keuringen dienen schriftelijk aan
de directie te worden overhandigd.

Alle onderdelen dienen goedgekeurd opgeleverd te
worden, waarbij de keuringsresultaten (inclusief
certificaten) aan de opdrachtgever overhandigd
worden. Alle kosten voor begeleiding en keuring
zijn voor rekening aannemer. De aannemer is
verantwoordelijk voor het tijdig keuren en de
codrdinatie. Keuringsrapport dient overhadigd te
zijn aan de directie alvorens er opgeleverd kan
worden.

Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld.

Betreft: een keuringsrapport van het
voetbalkunstgrasveld, 4 jaar na aanleg. Voor het
verstrijken van het tweede deel van de
garantietermijn voor de sporttechnische
eigenschappen conform bepaling 63.01.07 1id 02
dient de aannemer een rapport en een certificaat
te overhandigen aan de opdrachtgever waaruit
bT1ijkt dat de sporttechnische eigenschappen van
de aangebrachte kunstgrasmat nog voldoet aan de
normen van de FIFA* conform bepaling 63.01.08 1id
03. De rapportage dient minimaal de
keuringsresultaten van het veld te omvatten zoals
beschreven in bestekspost 161310 en dient
uitgevoerd te worden door een erkende
keuringsinstantie (ISA-sport of gelijkwaardig).
Keuringsgegevens mogen niet ouder zijn dan twee
maanden alvorens het verlopen van het tweede deel
van het garantietermijn (4 jaar na oplevering)
conform bepaling 63.01.07 1id 02. Keuringskosten
voor rekening van de aannemer. Wanneer blijkt dat
de eigenschappen van de mat niet meer voldoen aan
de gestelde eisen dient de kunstgrasmat hersteld
te worden, de benodigde werkzaamheden vallen
onder de garantie en komen voor rekening van de
aannemer.

KUNSTGRAS PUPILLENVELD

Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw

Leveren en aanbrengen kunstgrasveld

Situering: zie tekening

Betreft het leveren en aanbrengen van een
kunstgraspupillenveld inclusief onderbouwlagen
volgens specificaties behorende bij de te Teveren
kunstgrasmat (bedrijfsgebonden normen), Teveren
en aanbrengen infill en het aanbrengen van
belijningen conform tekening.

De gehele constructie dient te voldoen aan de
FIFA* eisen zoals deze worden gesteld

door de FIFA en KNVB met uitzonderling van de
afmetingen van het speelveld. Kunstgrasmat:

EUR

st

st

1,00
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Afmetingen kunstgrasmat
- Speelveld 60 x 42,5 m
- Obstakelvrij zone 2,00 m. kunstgras (tot

opsluitband)
- Kunstgrasmat veld 63 x 45,5 m
- Totaal 2866,5 m2 kunstgrasmat
- Gebruiksvorm multifunctioneel:

- wedstrijd en training pupillen (voetbal)

- senioren training (voetbal)

- volleybal

- handbal

- school- en buurtsporten
Alle materialen conform bedrijfsgebonden normen
De onderbouw, de sporttechnische Taag, het
geovlies en de kunstgrasmat moeten allemaal
voldoen aan de normbladen zoals ze op dat moment
van toepassing zijn. Daarnaast dient het
zorgplicht-artikel uit de Wet Bodembescherming
(artikel 1.1.a sub 2) in acht te worden genomen
bij alle toe te passen materialen.
Hoogte opbouw minimaal 60 cm.
Samenstelling van de opbouw afhankelijk van
bedrijfsgebonden norm behorende bij kunstgrasmat.
De hoogte van het kunstgrasveld
afstemmen op bestaande maaiveldhoogte en
omliggend terrein, in overleg met directie.
Het aanbrengen en Teveren van de gehele
constructie geschiedt door de aannemer.
De door ingetufte belijning aangegeven
veldafmetingen incl. vrije uitloopruimte moeten
voldoen aan de door de KNVB gestelde eisen.
Belijning voetbal pupillenveld: wit
Belijning 6 en 9 meter cirkel (zie tekening): geel
Breedtes conform vigerende normen.
Bij het aanbrengen van de mat dient rekening
gehouden te worden met de aan te brengen
grondpotten (doelen en hoekvlaggen). De aannemer
is verantwoordelijk voor de afwerking rondom de
grondpotten.

Onderhoud kunstgrasveld

Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl.
Betreft: het controleren en onderhouden van de
grasmat en het bijvullen van extra rubber infill
(ongecoat) van het kunstgrasveld, de eerste 6
maanden na oplevering, waaronder minimaal:

- 1 x per maand controleren of de grasmat
optimaal functioneert en of de hoogte van de
infill voldoen. Controle momenten dienen gemeld
te worden bij de directie.

- overhandigen van een rapportage van alle
constateringen en werkzaamheden.

- Tevering van benodigd infillmateriaal gelijk
aan materiaal aangebracht volgens bestekspostnr.
162110.

- wekelijks borstelen van de aangebracht
kunstgrasmat.

Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar
Betreft alle benodigde onderhoudswerkzaamheden
t.b.v. het optimaal functioneren van het
kunstgrasveld en het veld te laten voldoen aan de
sporttechnische eigenschappen conform FIFA*
normen.

Betreffen alle omschreven onderhoudswerkzaamheden
die in de onderhoudsplanning/schema
(bestekspostnr. 162240) zijn opgenomen voor het
gehele voetbalveld inclusief volledige

uitloopstroken (kunstgras en tegels).

EUR

JAAR

10,00
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De aannemer dient er rekening mee te houden dat
deze toezicht dient te houden op alle uit te
voeren onderhoudswerkzaamheden. Het onderhoud en
de bevindingen dienen worden bijgehouden in een
onderhoudslogboek. De opdrachtgever dient ten
allen tijden inzicht te krijgen in het logboek.
Aan het eind van de onderhoudstermijn dient het
logboek verstrekt te worden aan de opdrachtgever.

Leveren infillmateriaal

Betreft het Teveren van infillmateriaal zoals
toegepast in het kunstgrasveld aangelegd volgens
bestekspostnr. 162110, bovenste laag. De infill
dient in big bags van 1 m3 per stuk op pallets
geleverd te worden. Leveren geschiedt, binnen 3
weken, op afroep opdrachtgever naar plaats van
verwerking. Gedurende de onderhoudsperiode van 10
Jjaar.

Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld

Betreft het opstellen van een onderhoudsschema

ten behoeve van het periodiek onderhoud waarin

alle werkzaamheden omschreven staan noodzakelijk
om het kunstgras voetbalveld in goede conditie en
conform toetsingseisen (ISA-sport en de KNVB) te
houden. In het onderhoudsschema dient per
werkzaamheid de frequentie, werkmethode en
periode van uitvoering vermeld te staan.

Daarnaast dient de aannemer aan te geven welke

onderhoudswerkzaamheden door gespecialiseerde

bedrijven dient te geschieden. Voor de overige
werkzaamheden wordt er vanuit gegaan dat deze met
gangbare onderhoudsapparatuur uitvoerbaar zijn en
door de eigenaar of gebruiker van het veld uit te
voeren zijn. Werkzaamheden dienen voor de gehele
garantieperiode vermeld te staan. In dit
onderhoudsschema dienen minimaal de volgende
werkzaamheden meegenomen te worden:

- Loshouden van de infill d.m.v. daarvoor
bedoelde onderhoudsmachines.

- Borstelen door opdrachtgever.

- Verwijderen van microslijpsel.

- Decompacteren en beluchten van het veld
(door aannemer).

- Behandelen veld tegen Mos- en algen.

- Onkruidbestrijding (ook in de naden van
kunstgras/verharding. - Controle infill-hoogte

inclusief, indien
benodigd bijvullen van de infill
(infillmateriaal leveren via bestekspostnr.
162230)

- Inspecteren en herstellen i.v.m.
garantieperiode. Indien er gebreken worden
geconstateerd dien dit schriftelijk bij de
opdrachtgever gemeld te worden. Daarnaast
dienen de gebreken te worden hersteld, binnen 3
dagen na constatering.

- Controleren drainage (1 x per 3 jaar) en indien
nodig (in overleg met de opdrachtgever)
doorspuiten.

T.b.v. de garantiebepaling kan de aannemer er

vanuit gaan dat de opdrachtgever het

onderhoudsschema tijdens de garantieperiode zal
volgen.

Keuring kunstgrasveld

Keuringen / begeleidingen kunstgrasveld.
Het kunstgrasveld dient bij oplevering te voldoen

aan de sporttechnische FIFA* normen.

m3
m3

EUR

EUR

12,00

12,00| L
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~~~~~ Het kunstgrasveld moet voldoen aan

~~~~~ de eisen vastgelegd in de bedrijfsgebonden normen
~~~~~ en de technische normen van NOC*NSF en de

~~~~~ algemene normen van ISA Sport (c.q. normbladen
~~~~~ van NOC*NSF), exclusief de afmetingen van het
~~~~~ veld. Het kunstgrasveld moet worden aangelegd
~~~~~ onder begeleiding van een door het NOC*NSF en
~~~~~ KNVB gecertificeerde keuringsinstantie . Tevens
~~~~~ dienen door de keuringsinstantie / het NOC*NSF
----- goedkeuringen gegeven te worden op onderdelen
~~~~~ (onderbouw, sporttechnische laag, kunstgrasmat,
~~~~~ infill, veiligheid, etc.) van het werk. De
~~~~~ aannemer dient er voor te zorgen dat de

----- onderdelen tijdig gekeurd kunnen worden. Tevens
~~~~~ dient dit tijdig aan de directie te worden
----- doorgegeven. De keuringen dienen schriftelijk aan
----- de directie te worden overhandigd.

~~~~~ Het veld moet voldoen aan de sporttechnische- en
----- veiligheidsnormen, waarbij de keuringsresultaten
~~~~~ aan de opdrachtgever overhandigd worden. Alle
----- kosten voor begeleiding en keuring zijn voor
~~~~~ rekening aannemer. De aannemer is

----- verantwoordelijk voor het tijdig keuren en de
~~~~~ coordinatie.

162320 (639999 | - - - - - Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld. EUR N
----- Betreft: een keuringsrapport van het

~~~~~ voetbalkunstgrasveld, 4 jaar na aanleg. Voor het
----- verstrijken van het tweede deel van de

----- garantietermijn voor de sporttechnische

~~~~~ eigenschappen conform bepaling 63.01.07 1id 02
----- dient de aannemer een rapport en een certificaat
----- te overhandigen aan de opdrachtgever waaruit
~~~~~ bT1ijkt dat de sporttechnische eigenschappen van
----- de aangebrachte kunstgrasmat nog voldoet aan de
----- normen van de FIFA* conform bepaling 63.01.08 1id
~~~~~ 03. De rapportage dient minimaal de

----- keuringsresultaten van het veld te omvatten zoals
~~~~~ beschreven in bestekspost 162310 en dient

----- uitgevoerd te worden door een erkende

----- keuringsinstantie (ISA-sport of gelijkwaardig).
----- Keuringsgegevens mogen niet ouder zijn dan twee
----- maanden alvorens het verlopen van het tweede deel
----- van het garantietermijn (4 jaar na oplevering)
----- conform bepaling 63.01.07 1id 02. Keuringskosten
----- voor rekening van de aannemer. Wanneer blijkt dat
----- de eigenschappen van de mat niet meer voldoen aan
----- de gestelde eisen dient de kunstgrasmat hersteld
----- te worden, de benodigde werkzaamheden vallen
----- onder de garantie en komen voor rekening van de

----- aannemer.
163 : : :: : SPORTVELDINRICHTING
1631 : : :: : Sportveld inrichting
163110 {630199 : : :: : Aanbrengen wedstrijddoelen st 2,00V

----- Situering: aan te brengen kunstgrasveld

----- Betreft het aanbrengen van wedstrijddoelen
----- ('kooimodel') inclusief grondpotten, opklapbaar
----- grondraam en doelnet. Inclusief bevestiging
----- doelnetten (2 plaatsen) aan staanders

----- ballenvanger met touw van polypropyleen (min. 4
----- mm) en beugels (RAL9005).

----- De doelen en toebehoren dienen te voldoen aan de
----- op moment van uitvoering van toepassing zijnde
----- normen van de KNVB.

----- Aluminium voetbaldoel met spanstangen (7,32 m x st 2,00 T
----- 2,44 m) voor plaatsing in grondpotten (artikelnr.
----- 60010) . Opklapbaar grondraam voor voetbaldoel st 2,00| T
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~~~~~ voorzien van twee scharnierpunten, diepte 2,00 m.
----- (artikelnr. 60042)

----- Doelnet van polypropyleen (artikelnr. 60144). st 2,00( T
~~~~~ Verlengde grondpotten, 1 m. (2 st/doel) voorzien st 4,00(T
~~~~~ van stabiliserings- en centreerlijsten.

~~~~~ Onderzijde van de grondpot voorzien van ruimte
~~~~~ voor vuil-/zandopslag, inclusief kunstof deksel.
~~~~~ Insteekdiepte 40 cm (artikelnr. 60281).

~~~~~ Leverancier W&H sports (telnr. 0252-683300) of
----- gelijkwaardig.

163120 {630199 | - - . - - Aanbrengen hoekvlaggen incl. grondpotten. st 8,00V
----- Situering: in de hoeken van het nieuw veld,
----- inclusief Teveren benodigde materialen en
----- grondwerk.

----- Klapbare/flexibele paal voor hoekvliag (artikelnr. st 8,00 L
~~~~~ 60202), van kunststof, met doorsnede van ca. 30
----- mm x 2,5 mm, hoogte ca. 1,80 mtr. Onderzijde van
~~~~~ de paal voorzien van een veer.

----- Inclusief hoekvlag voor paal (artikelnr. 60221) st 8,00| L
----- en aluminium grondpotten voorzien van aluminium
----- deksel aan ketting (artikelnr. 60222). st 8,00 L

~~~~~ Leverancier W&H sports (telnr. 0252-683300) of
----- gelijkwaardig. Plaatsen volgens voorschriften
~~~~~ fabrikant. Hoekvlaggen die voldoen aan de eisen
----- van de KNVB en NOC*NSF.

163130 (630199 | - - - - - Leveren en aanbrengen schoonloopmatten st 6,00V
----- Situering: voor looppoorten, zie tekening
~~~~~ Betreft rubber schoonloopmatten voor looppoorten.
----- Afmetingen 1,5 m x 1,00 m. Rubber ringmat type st 6,00 L
----- 77, leverancier Madgrip. Dikte 23 mm,
----- profielafstand 4 mm. Kunststof kleur zwart.
~~~~~ Gewicht: minimaal 11 kg/m2.

1632 | |- Dug-outs
163210 (280201 | - - - - - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 20,00 |V
~~~~~ mengsel.
----- Situering: fundering dug-outs
oo Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
~~~~~ dikte 0,15 m
7. . . . |Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen, ton 5,60 L
~~~~~ zonder IBC-maatregelen.
- +2.. . |Sortering 0/31,5

----- 1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
163220 (314101 | - - - - - Aanbrengen straatlaag. m2 20,00|V
----- Situering: zie tekening

----- Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
----- ten hoogste 60 mm

- .6.. . |0p een funderingslaag

... .9. |Gestabiliseerd zand (massaverhoudingen cement : m3 1,00| L
----- zand is 1 : 10)

163230 (313701 | - - - - - Aanbrengen verharding van geprefabriceerde beton- st 6,00|V
----- platen.
----- Situering: t.p.v. aan te brengen dug-outs, zie
----- tekening
----- Leverancier Meteoor, type Stelcon AC of
----- gelijkwaardig
9. . ... Afmetingen per aan te brengen vlak ca. 6 x 1,5 m.
- .9.. . |0p fundering conform bestekspostnr. 163220
- . .3. . [|Betonplaten: afmetingen opperviak 2,00 x 2,00 m st 6,00| L

----- met stalen hoeklijn 45 x 45 x 4 mm

- .. .9. IDikte platen 0,16 m

----- Platen aanbrengen volgens de richtlijnen van de
----- leverancier

163240 {630199 | - - - - . Leveren en aanbrengen dug-out st 2,00V
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~~~~~ Situering: zie tekening

~~~~~ Betreft het leveren en aanbrengen van dug-outs.
~~~~~ Dug-out van gecoat aluminium. st 2,00| L
~~~~~ Dug-out type 2, artikelnr. 60251H-5 (gebogen
~~~~~ model), leverancier W&H of gelijkwaardig.
~~~~~ Achter- en zijkanten gesloten d.m.v. met

~~~~~ transparant UV-bestendig polycarbonaat.

----- Dug-out voorzien van houten zitbank en aluminium
----- rugleuning. Inclusief 2 borden (RAL9005). Borden
----- dienen in profiel geschoven te kunnen worden.
~~~~~ Profiel aan bovenkant dug-outs bevestigen.
----- Op beide bordjes dient in overleg met de

~~~~~ directie tekst (wit) verwerkt te worden.

~~~~~ Inclusief bevestigen op betonplaten volgens
----- aanwijzingen fabrikant. Incl grondwerk en incl.
~~~~~ bevestigingsmaterialen. Breedte 5 meter.

164 | ... VERLICHTING
1642 | | - Aanbrengen verlichting hoofdveld
164210 [340299 | - - - . - Aanbrengen lichtmasten. st 8,00V
----- Betreft: het aanbrengen van lichtmasten, st 8,00 I

----- vrijgekomen bij bestekspostnr. 112130.

----- Situering: op het kunstgrasveld. Inclusief het
----- lTeveren en aanbrengen van de benodigde bekabeling
----- (afstand zie tekening) uitgaande van van Klasse
----- IIB (NEN-EN) voor een wedstrijd-/ trainingsveld
----- (minimaal 150 Tux) door middel van LED-armaturen.
----- Armaturen worden aangebracht door derden.

----- Inclusief het leveren en aanbrengen van

----- fundering, grondwerk, bevestigingsmaterialen en
----- urentellers in verdeler, zodat branduren van alle
----- lampen bijgehouden kunnen worden.

----- Bij het Teveren en aanbrengen van de bekabeling
----- dient er rekening gehouden te worden dat de
----- verlichting per half speelveld aan- en uitgezet
----- (2 x 4) kan worden door middel van drukknoppen.
----- Inclusief alle benodigde materialen en het
----- aansluiten van de complete

----- verlichtingsinstallatie.

1643 | |- Aanbrengen verlichting pupillenveld
164330 (340299 | - - - - - Leveren en aanbrengen Tichtmasten. st 2,00V
----- Betreft: het Teveren aanbrengen van lichtmasten st 2,00| L

----- inclusief bekabeling. Alle materialen thermisch
----- verzinken. Situering: op het pupillenveld.
----- Bij het aanbrengen van de bekabeling dient te
----- worden uitgegaan van van Klasse IIB (NEN-EN) voor
----- een wedstrijd-/ trainingsveld (minimaal 150 Tux)
----- door middel van LED-armaturen. Armaturen worden
----- aangebracht door derden.

----- De installatie bestaat uit 4 masten, zoals
----- weergegeven op de tekening van 15 meter (boven
----- maaiveld), waarvan 2 masten te leveren en aan te
----- brengen. Andere 2 masten aangebracht voor
----- verlichting hoofdveld.

----- De verlichting dient aangesloten en bedient te
----- worden in het clubgebouw. Inclusief het Teveren
----- en aanbrengen van fundering, grondwerk,

----- bevestigingsmaterialen en urentellers in
----- verdeler, zodat branduren van alle

----- lampen bijgehouden kunnen worden.

----- Alle masten dienen te worden voorzien van de
----- noodzakelijke inrichting ten behoeve van
----- valbescherming conform de van toepassing zijnde
----- regelgeving (NEN795). Lichtmasten: Leverancier
----- Petit jean, type GE-NL of gelijkwaardig.
----- Inclusief vaste klimsporten en vaste




Bladnr.

46

Gemeente Heerlen

GBW975136

Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. gem. Heerlen 31010/I8A 7281 RAW0036 - 00574
Besteknr. HEE12025 d.d. 07-03-2012 Project: HEE134

BESTEKS

CATALOGUSNUMMER

POST-  [HOOFD- DEFICODE
NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

165

1651

165120

165110 [610399 | - - - - -

610399 | - - - - -

veiligheidskabel conform NEN795. Lichtmasten
dienen rond-conisch en naadloos getrokken te
zijn. Daarnaast dient de top van de lichtmast
dichtgelast te zijn. Inclusief montageluik en
kabelgat. Inclusief alle benodigde materialen en
het aansluiten van de complete
verlichtingsinstallatie.

AFRASTERING

Publieksafrastering

Aanbrengen publieksafrastering, op keerwand.
Situering: rondom kunstgrasveld op keerwand
volgens tekening.

Betreft: Teveren en aanbrengen
pubTieksafrastering

Leverancier: B & G of gelijkwaardig.

In de hoeken van het veld dient de
publieksafrastering met de ronding van het
kunstgras (en opsluitbanden) mee te lopen.

Alle materialen thermisch verzinken en uitvoeren
in kleur RAL 9005.

- Staanders bevestigen op grondplaat (prefab) met
doorlopende lasnaad. Diameter staander 60,3 mm,
wanddikte 1,75 mm. Afmetingen U- vormigge
grondplaat onder hoek van 1,6 graden. Lengte: 250
mm., breedte bovenkant: 82 mm.

Hoogte zijkanten 200 mm. Dikte 5 mm. Inclusief
boren in keerwand. U-profiel per staander op 2
plaatsen bevestigen met RVS ml2 slotbout
(inclusief ring en moer). Slotbout aan
zichtzijde, moer aan keerzijde. Palen h.o.h. 2,56
m lengte ca. 1,10 m. Bevestigen op keerwanden
aangebracht conform bestekspostnr. 131160.

- Zware aluminium doorvoerkop met sparing voor
bovenbuis borging op stijl m.b.v. 1 zelfborende
schroef. Stijl voorzien van borgring

- Bovenbuis diam. 41,5 mm, wanddikte 2 mm.
Borging in stijldoorvoerkoppen en
hoekstaanderaansluitingen met zelfborende
schroeven.

- Hoekpalen: diam. 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm.
lengte ca. 1,73 m. Bovenstaande hoekstaanders
voorzien van afsluitdop en 2 aluminium
verbindingsstukken voor blinde aansluiting
bovenbuis.

- Staalmat, maaswijdte 50x200 twee horizontale
draden (rond 8mm) en 1 vertikale draad (rond
6mm) . Bevestiging d.m.v. thermische verzinkte
bevestigingbeugels. Staalmat dient in 1 1ijn voor
staanders (gezien vanuit het veld) aangebracht te
worden. Inclusief rubberen ringen t.b.v. demping
geluid. Onder de staalmat dient 100 mm vrije
ruimte gehouden worden tussen verharding en
onderzijde staalmat.

Aan de onder- en bovenzijde zijde van de staalmat
eindigen met een horizontale draad (rond 8mm), er
mogen geen verticale draden uitsteken.

Staanders te Tood aanbrengen. Incl. leveren en
aanbrengen benodigde hoek- en eindpalen.
Inclusief het boren in keerwand t.b.v. aanbrengen
staanders.

Aanbrengen publieksafrastering, in asfalt.
Situering: rondom kunstgrasveld in asfalt volgens
tekening.

Betreft: Teveren en aanbrengen
pubTieksafrastering

Leverancier: B & G of gelijkwaardig.

85,00V

85,00 | L

306,00 |V

306,00 L
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In de hoeken van het veld dient de
publieksafrastering met de ronding van het
kunstgras (en opsluitbanden) mee te lopen.

Alle materialen in thermisch verzinkte uitvoering.

- Staanders: diam. 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
h.o.h. 2,56 m Tengte ca. 1,73 m

- Zware aluminium doorvoerkop met sparing voor
bovenbuis borging op stijl m.b.v. 1 zelfborende
schroef. Stijl voorzien van borgring

- Bovenbuis diam. 41,5 mm, wanddikte 2 mm.
Borging in stijldoorvoerkoppen en
hoekstaanderaansluitingen met zelfborende
schroeven. Hoogte paalkop boven maaiveld 1,10 m
- Hoekpalen: diam. 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm.
lengte ca. 1,73 m. Bovenstaande hoekstaanders
voorzien van afsluitdop en 2 aluminium
verbindingsstukken voor blinde aansluiting
bovenbuis.
Staanders te Tood aanbrengen. Incl. leveren en
aanbrengen benodigde hoek- en eindpalen.
Inclusief het boren in asfalt/menggranulaat
t.b.v. aanbrengen staanders. Diameter boring
maximaal 10 mm groter dan diameter staander.
Inclusief borgring om staanders.

Leveren en aanbrengen staalmat in publieksafr.
Situering: rondom kunstgrasveld, zie tekening.
Betreft: Teveren en aanbrengen van staalmat in
publieksafrastering aangebracht conform
bestekspostnr. 165120. Alle materialen thermisch
verzinkt. Leverancier: B en G, type 100 of
gelijkwaardig. In de hoeken van het veld dient de
publieksafrastering met de ronding van het
kunstgras (en opsluitbanden) mee te lopen.
Staalmat, maaswijdte 50x200 twee horizontale
draden (rond 8mm) en 1 vertikale draad (rond
6mm) . Bevestiging d.m.v. thermische verzinkte
bevestigingbeugels. Staalmat dient in 1 1ijn voor
staanders (gezien vanuit het veld) aangebracht te
worden. Inclusief rubberen ringen t.b.v. demping
geluid. Onder de staalmat dient 100 mm vrije
ruimte gehouden worden tussen verharding en
onderzijde staalmat. Aan de onder- en bovenzijde
zijde van de staalmat eindigen met een
horizontale draad (rond 8mm), er mogen geen
verticale draden uitsteken.

Aanbrengen onderhoudspoort in
publieksafrastering.

Situering: zie tekening, in bestrating

Dubbele onderhoudspoort, thermisch verzinkt.
Leverancier: B & G of gelijkwaardig
Gelijkvleugelige poort met een vrije doorgang van
4,00 m, hoogte ca. 1,10 m (gelijk aan hoogte
publieksafrastering).

Scheidend element: Staalmat, maaswijdte 50x200 mm
twee horizontale draden (rond 8mm) en 1 vertikale
draad (rond 6mm). Bevestiging d.m.v. thermische
verzinkte bevestigingbeugels.

Onder de staalmat dient 100 mm vrije ruimte
gehouden worden tussen verharding en onderzijde
staalmat.

Beide poortvleugels worden afgehangen aan een
verlengde pilaster diam. 108,9 mm. Pilaster
aanstorten met beton volgens richtlijnen
leverancier.

Incl. Tleveren en aanbrengen middenaanslag.
Inclusief het boren in betontegels t.b.v.
aanbrengen staanders. Diameter boring maximaal 10
mm groter dan diameter staander. Inclusief

st

st

306,00 |V

2,00V

306,00

2,00
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165150 [610399

165160 [610399

166
1661

166110 {610399

bijbehorende borgring. Poort dusdanig aanbrengen
dat deze volledig open kan (180°) zodat er geen
puntbelasting op de scharnieren komt. Inclusief
aanbrengen doppen aan poort zodat er geen
beschadigingen aan het hekwerk (inclusief
coating) kan ontstaan. Inclusief leveren en
aanbrengen van klinken.

Aanbrengen looppoort in publieksafrastering.
Situering: zie tekening

Enkele looppoort, thermisch verzinkt.

Leverancier: B & G of gelijkwaardig
Enkelvleugelige poort met een vrije doorgang van
ca. 1,25 m, hoogte ca. 1,10 m.

Scheidend element: Staalmat, maaswijdte 50x200 mm
twee horizontale draden (rond 8mm) en 1 vertikale
draad (rond 6mm). Bevestiging d.m.v. thermische
verzinkte bevestigingbeugels. Onder de staalmat
dient 100 mm vrije ruimte gehouden worden tussen
verharding en onderzijde staalmat.

Poortvleugel afhangen aan een verlengde pilaster
diam. 108,9 mm. Pilaster aanstorten met beton
volgens richtlijnen leverancier.

Inclusief het boren in betontegels t.b.v.
aanbrengen staanders. Diameter boring maximaal 10
mm groter dan diameter staander. Inclusief
bijbehorende borgring. Poort dusdanig aanbrengen

dat deze volledig open kan (180°) zodat er geen
puntbelasting op de scharnieren komt. Inclusief
~~~~~ aanbrengen doppen aan poort zodat er geen
----- beschadigingen aan het hekwerk (inclusief
----- coating) kan ontstaan. Inclusief leveren en
~~~~~ aanbrengen van klinken.

----- Aanbrengen looppoort in publieksafrastering.
----- Situering: zie tekening

Enkele looppoort, thermisch verzinkt.

Leverancier: B & G of gelijkwaardig
Enkelvleugelige poort met een vrije doorgang van
ca. 1,55 m, hoogte ca. 1,10 m.

Scheidend element: Staalmat, maaswijdte 50x200 mm
twee horizontale draden (rond 8mm) en 1 vertikale
draad (rond 6mm). Bevestiging d.m.v. thermische
verzinkte bevestigingbeugels. Onder de staalmat
dient 100 mm vrije ruimte gehouden worden tussen
verharding en onderzijde staalmat.

Poortvleugel afhangen aan een verlengde pilaster
diam. 108,9 mm. Pilaster aanstorten met beton
volgens richtlijnen leverancier.

Inclusief het boren in betontegels t.b.v.
aanbrengen staanders. Diameter boring maximaal 10
mm groter dan diameter staander. Inclusief
bijbehorende borgring. Poort dusdanig aanbrengen
dat deze volledig open kan (180°) zodat er geen
puntbelasting op de scharnieren komt. Inclusief
aanbrengen doppen aan poort zodat er geen
beschadigingen aan het hekwerk (inclusief
coating) kan ontstaan. Inclusief leveren en
aanbrengen van klinken.

BALLENVANGERS

Ballenvanger t.b.v. wedstrijddoelen

Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m staalmat
Situering: zie tekening

Leveren en aanbrengen ballenvanger 6 m hoog.
Leverancier B & G of gelijkwaardig.

Alle onderdelen in thermisch verzinkte
uitvoering. Alle onderdelen uitvoeren met
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~~~~~ poedercoating kleur RAL 9005. Betreft

~~~~~ ballenvanger op kunstgrasveld. Onderste 1,5 meter
~~~~~ dient te worden uitgevoerd in staalmat,

~~~~~ maaswijdte 50x200 twee horizontale draden (rond
~~~~~ 8mm) en 1 vertikale draad (rond 6mm). Bevestiging
~~~~~ per 0,40 m hoogte aan de stijl d.m.v. RVS
~~~~~ stroppen en nylon afstandhouders. Inclusief
~~~~~ leveren en aanbrengen bovenbuis boven staalmat.
~~~~~ Bovenste 4,5 meter wordt uitgevoerd in

~~~~~ poleethyleen net 2,5 mm, kleur zwart. Maaswijdte
~~~~~ met 100x100mm bevestigd aan stijl d.m.v. koord,
~~~~~ bevestiging aan bovenligger en staalmat d.m.v.
----- binddraad. Staanders met bovenbuis met zware
~~~~~ aluminium doorvoerkop. h.o.h 5 m. Hoogte paalkop
~~~~~ boven maaiveld 6,00 m. Midden tussen de hoge
~~~~~ staanders dienen staanders geplaatst te worden
~~~~~ t.b.v. staalmat. h.o.h. 5,00 meter. Hoogte
----- paalkop boven maaiveld 2,00 meter.

~~~~~ Alle open buiseinden voorzien van goed passende
----- zwarte kunststof afdekdop.

----- Alle staanders zijn voorzien van een thermisch
~~~~~ verzinkt ondergrondse doorn. Toe te passen
~~~~~ materialen dienen te worden afgestemd op hoogte
----- materiaal en gebruik van de ballenvanger.
----- Inclusief aanbrengen van funderingsconstructie
----- volgens voorschriften leverancier, afgestemd op
----- hoogte en materiaal van de constructie.

----- De ballenvanger wordt opgenomen in de

----- publieksafrastering. Incl. aansluitingen op
----- publieksafrastering, grondwerk en aanstraten van
----- de verharding. Tegels van verharding op maat
----- zagen/boren zodat een strakke aansluiting onstaat
~~~~~ met de paal. Gaten t.b.v. staanders ballenvanger

----- 110 mm. Inclusief bijbehorende borgring. m3 9,00 L
166120 {610399 | - - - - - Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m gaas m 155,00 | V

----- Situering: zie tekening

----- Leveren en aanbrengen ballenvanger 6 m hoog. m 155,00 L

----- Leverancier B & G of gelijkwaardig.

----- Alle onderdelen in thermisch verzinkte

----- uitvoering. Alle onderdelen uitvoeren met
~~~~~ poedercoating kleur RAL 9005. Betreft

----- ballenvanger op kunstgrasveld. Onderste 1,5 meter
----- dient te worden uitgevoerd in gaas met bovenbuis.
----- Gaas vierkant vlechtwerk (harmonicagaas),

----- diameter 3,1 mm. Per 3 mazen afknopen aan
----- bovenbuis. 0,15 m. Onder bovenbuis rvs staalkabel
----- (diameter 8 mm.) voor gaas spannen en bevestigen
----- aan staanders. Inclusief Teveren en aanbrengen
----- rvs staalkabelspanners en bevestiging op iedere
----- staanders. Inclusief Teveren en aanbrengen
----- spanner. Bovenste 4,5 meter wordt uitgevoerd in
----- poleethyleen net 2,5 mm, kleur zwart. Maaswijdte
----- met 100x100mm bevestigd aan stijl d.m.v. koord,
----- bevestiging aan bovenligger en staalmat d.m.v.
----- binddraad. Bevestiging per 0,40 m hoogte aan de
----- stijl d.m.v. RVS stroppen en nylon

----- afstandhouders. Staanders met bovenbuis met zware
----- aluminium doorvoerkop. h.o.h 5 m. Hoogte paalkop
----- boven maaiveld 6,00 m. Midden tussen de hoge
----- staanders dienen staanders geplaatst te worden
----- t.b.v. gaas. h.o.h. 7,00 meter. Hoogte paalkop
----- boven maaiveld 2,00 meter.

----- Alle open buiseinden voorzien van goed passende
----- zwarte kunststof afdekdop.

----- Alle staanders zijn voorzien van een thermisch
----- verzinkt ondergrondse doorn. Toe te passen
----- materialen dienen te worden afgestemd op hoogte
----- materiaal en gebruik van de ballenvanger.

----- Inclusief aanbrengen van funderingsconstructie
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volgens voorschriften leverancier, afgestemd op
hoogte en materiaal van de constructie.

De ballenvanger wordt opgenomen in de
publieksafrastering. Incl. aansluitingen op
publieksafrastering, grondwerk en aanstraten van
de verharding. Tegels van verharding op maat
zagen/boren zodat een strakke aansluiting onstaat
met de paal. Gaten t.b.v. staanders ballenvanger
110 mm. Inclusief bijbehorende borgring.
Staanders na plaatsing aanvullen met gietmortel.

Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m in keerwand
Situering: op keerwand, zie tekening

Staanders dienen geplaatst te worden door gat in
voet keerwand.

Leveren en aanbrengen ballenvanger 6 m hoog op
keerwand. Leverancier B & G f gelijkwaardig.
Alle onderdelen in thermisch verzinkte
uitvoering. Alle onderdelen uitvoeren met
poedercoating kleur RAL 9005. Betreft
ballenvanger op kunstgrasveld. Onderste 1,5 meter
dient te worden uitgevoerd in staalmat,
maaswijdte 50x200 twee horizontale draden (rond
8mm) en 1 vertikale draad (rond 6mm). Bevestiging
per 0,40 m hoogte aan de stijl d.m.v. RVS
stroppen en nylon afstandhouders. Inclusief
leveren en aanbrengen bovenbuis boven staalmat.
Bovenste 4,5 meter wordt uitgevoerd in
poleethyleen net 2,5 mm, kleur zwart. Maaswijdte
met 100x100mm bevestigd aan stijl d.m.v. koord,
bevestiging aan bovenligger en staalmat d.m.v.
binddraad. Staanders met bovenbuis met zware
aluminium doorvoerkop. h.o.h 5 m. Hoogte paalkop
boven maaiveld 6,00 m. Midden tussen de hoge
staanders dienen staanders geplaatst te worden
t.b.v. staalmat. h.o.h. 5,00 meter. Hoogte
paalkop boven maaiveld 2,00 meter.

Alle open buiseinden voorzien van goed passende
zwarte kunststof afdekdop.

Alle staanders aanbrengen op keerwand. Toe te
passen materialen dienen te worden afgestemd op
hoogte materiaal en gebruik van de ballenvanger.
Inclusief aanbrengen van funderingsconstructie
volgens voorschriften leverancier, afgestemd op
hoogte en materiaal van de constructie.

De ballenvanger wordt opgenomen in de
publieksafrastering. Incl. aansluitingen op
publieksafrastering, grondwerk. Inclusief
bijbehorende borgring. Gaten t.b.v. staanders
ballenvanger 110 mm. Staanders na plaatsing
aanvullen met gietmortel.

Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m in keerwand
Situering: op keerwand, zie tekening

Staanders dienen geplaatst te worden door gat in
voet keerwand.

Leveren en aanbrengen ballenvanger 6 m hoog op
keerwand. Leverancier B & G of gelijkwaardig.
Alle onderdelen in thermisch verzinkte
uitvoering. Alle onderdelen uitvoeren met
poedercoating kleur RAL 9005. Betreft
ballenvanger op kunstgrasveld. Onderste 1,5 meter
dient te worden uitgevoerd in gaas. Inclusief
leveren en aanbrengen bovenbuis boven staalmat.
Gaas vierkant vlechtwerk (harmonicagaas),
diameter 3,1 mm. Per 3 mazen afknopen aan
bovenbuis. 0,15 m. Onder bovenbuis rvs staalkabel
(diameter 8 mm.) voor gaas spannen en bevestigen
aan staanders. Inclusief leveren en aanbrengen

rvs staalkabelspanners en bevestiging op iedere

m3

m3
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staanders. Inclusief Teveren en aanbrengen
spanner. Bovenste 4,5 meter wordt uitgevoerd in
poleethyleen net 2,5 mm, kleur zwart. Maaswijdte
met 100x100mm bevestigd aan stijl d.m.v. koord,
bevestiging aan bovenligger en staalmat d.m.v.
binddraad. Staanders met bovenbuis met zware
aluminium doorvoerkop. h.o.h 5 m. Hoogte paalkop
boven maaiveld 6,00 m. Midden tussen de hoge
staanders dienen staanders geplaatst te worden
t.b.v. staalmat. h.o.h. 5,00 meter. Hoogte
paalkop boven maaiveld 2,00 meter.

Alle open buiseinden voorzien van goed passende
zwarte kunststof afdekdop.

Alle staanders aanbrengen op keerwand. Toe te
passen materialen dienen te worden afgestemd op
hoogte materiaal en gebruik van de ballenvanger.
Inclusief aanbrengen van funderingsconstructie
volgens voorschriften leverancier, afgestemd op
hoogte en materiaal van de constructie.

De ballenvanger wordt opgenomen in de
publieksafrastering. Incl. aansluitingen op
publieksafrastering, grondwerk. Gaten t.b.v.
staanders ballenvanger 110 mm. Inclusief
bijbehorende borgring. Staanders na plaatsing
aanvullen met gietmortel.

Aanbrengen looppoort in ballenvanger

Situering: in ballenvangers (zie tekening).
Leveren en aanbrengen Tooppoort, 2 m. hoog Alle
materialen thermisch verzinken en uitvoeren in
kleur RAL 9005. Leverancier B & G of
gelijkwaardig. Inclusief grondwerk.

Draaipoort met enkele draaivleugel.

Vrije doorgang 1.25 meter, hoogte 2 meter.

Palen van metaal, thermisch verzinkt.

Palen verankerd middels prefab fundatieblok, afm.
0,50 x 0,50 x 0,30 meter. Slotvangplaat
veiligheidsslot gemonteerd op aanslagpaal.
Poortvleugel van metaal, thermisch verzinkt.
Doorstekende vierkante spijlen, afgeschuind.
Veiligheidsslot gemonteerd in aanslagstij]l
poortvleugel. Het net en de staalmat van de
ballenvanger dienen aan de boven en zijkant van
de poort bevestigd te worden. Inclusief grondwerk
en bevestigingsmaterialen. Inclusief aanbrengen
van schuif (zie bijlage 11) ten behoeve van
afsluiten poorten. Schuif aanbrengen voorafgaande
aan thermisch verzinken.

Aanbrengen onderhoudspoort in ballenvanger
Situering: in ballenvangers achter (zie
tekening).

Leveren en aanbrengen onderhoudspoort.

Hoogte: 3 meter, vrije doorgang 4 meter.
Draaipoort met dubbele draaivleugel.

Palen van metaal, thermisch verzinkt.

Palen verankerd middels prefab fundatieblok, afm.
0,70 x 0,70 x 0,40 meter. Slotvangplaat
veiligheidsslot gemonteerd op aanslagstijlen
poortvleugels. Poortvleugel van metaal, thermisch
verzinkt. Poort uitvoeren met vierkante spijlen.
Poortvleugels vallen in prefab aanslagblok.
Veiligheidsslot gemonteerd in aanslagstij]l
poortvleugel. Het net en de staalmat van de
ballenvanger dienen aan de boven en zijkant van
de poort bevestigd te worden. Inclusief grondwerk
en bevestigingsmaterialen. Alle materialen
thermisch verzinken en uitvoeren in kleur RAL
9005. Inclusief aanbrengen van schuif (zie
bijlage 11) ten behoeve van afsluiten poorten.
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280201 | - - - - -

314101 | - - - - -

314312

314312

314824

314826

314826

314825

314825

Schuif aanbrengen voorafgaande aan thermisch
verzinken.

VERHARDINGEN
FUNDERING

Aanbrengen menggranulaat

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Situering: fundering onder betontegels 80 mm,
asfalt en BSS.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen,
zonder IBC-maatregelen.

Sortering 0/31,5

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

STRAATLAAG

Aanbrengen straatlaag.

Situering: onder betontegels 60 en 80 mm en BSS.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
ten hoogste 60 mm

Op het zandbed

Brekerzand

Laagdikte gemiddeld 50 mm

KANTOPSLUITING

Opsluitbanden 100 x 200

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: rondom kunstgrasvelden (zie tekening)
Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm te Teveren volgens
bestekspostnr(s). 173130 t/m 173170.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: langs betontegelverharding

In betonspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van betonspecie

Profiel 100 x 200 mm te Teveren volgens
bestekspostnr(s). 173130 t/m 173170.

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 100 x 200 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton -
Hoekstuk: 90° inwendig

Behorend bij profiel 100 x 200 mm
Werkende Tengte 0,80 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton -
Hoekstuk: 90° uitwendig

Behorend bij profiel 100 x 200 mm
Werkende Tengte 0,80 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren gebogen opsluitband van beton.
Straal: 2 meter

Profiel 100 x 200 mm

Werkende lengte 0,78 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren gebogen opsluitband van beton.
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~~~~~ Straal: 1 meter
5. ... |Profiel 100 x 200 mm st 9,00| L
.« . .2. |Werkende Tengte 0,78 m
~~~~~ 1 |Leveren op plaats van verwerking
173190 (314702 | - - - - - Pasmaken van betonbanden. st 15,00 |V
20 ... D.m.v. zagen

-2.5. .. |Opsluitband 100 x 200 mm

~~~~~ 9 [Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
~~~~~ opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
~~~~~ materialen afvoeren naar een erkende

----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

1732 | e Opsluitbanden 100 x 300
173220 (314312 | - - - - - Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 155,00 | V
----- Situering: langs betontegelverharding
-9. . . . |In betonspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 5,00| L
~~~~~ zien van steunrug van betonspecie
- .5. .. |Profiel 100 x 200 mm te leveren volgens
~~~~~ bestekspostnr(s). 173230 t/m 173270.
173230 314824 | - - . - - Leveren rechte opsluitband van beton. st 155,00 | V
9. . .. |Profiel 100 x 300 mm st 155,00 L
-+ ... |Werkende lengte 1 m
----- 1 |Leveren op plaats van verwerking
173290 [314702 | - - - - - Pasmaken van betonbanden. st 8,00 |V
2. ... D.m.v. zagen

-9.9. .. |Opsluitband 100 x 300 mm

----- 9 [Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
----- materialen afvoeren naar een erkende

----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

1733 | | e Molgoten

173310 (314305 | - - - - - Aanbrengen molgoot. m 115,00| V
----- Situering: zie tekening
9. .. .. Bestaand uit 3 steklagen
- 9. .. |In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 5,00| L
----- voorzien van steunrug van betonspecie
... .9. |Straatbakstenen keiformaat (normaal) kwaliteit A, st 1.840,00( L

----- sortering A 4/12 kleur antraciet
----- 3 |Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)

174 | |- ASFALTVERHARDING
1741 | | e e e Aanbrengen asfaltverhardingen
174110 (312831 | - - - - - Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 161,25|V

..... Totaal ca. 1290 m2
----- Situering: zie tekening
2. ... Asfalt: AC 22 base ton 161,25 L
4. . .. |Mengseleigenschappen: 03
- .9. .. |Totale breedte 2,00 m en groter
.. .l.. |Totale laagdikte 50 mm
----- 6 |0Op een funderingslaag
174120 312821 | - - - - - Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 129,00 | v
----- Totaal ca. 1290 m2
----- Situering: zie tekening

2. ... Asfalt: AC 16 bind ton 129,00 | L
-9. . . . |Mengseleigenschappen: T3
. .9. .. |Totale breedte 2,00 m en groter
-+ .3.. |Laagdikte 40 mm

----- 5 |0p de voorgaande verhardingslaag
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174130 (312811 | - - - - - Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 96,75 |V

..... Totaal ca. 1290 m2

..... Situering: zie tekening
2. ... Asfalt: AC 11 surf ton 96,75| L

4. . .. |Mengseleigenschappen: D3

. .9. .. |Totale breedte 2,00 m en groter

-+ 2. . llLaagdikte 30 mm

..... 5 |0p de voorgaande verhardingslaag
174190 (312101 | - - - - - Aanbrengen kleeflaag. m2 2.580,00 |V

~~~~~ Situering: tussen asfaltlagen
9. . ... Bitumenemulsie: kationisch type 0 kg 774,00 L

2. . . . [Hoeveelheid 0,3 kg/m2

175 e AANBRENGEN BETONTEGELS
175110 (314113 | - - - - . Aanbrengen betontegels. m2 885,00 |V
----- Situering: zie tekening

----- Incl. pasmaken tegels door middel van zagen.
~~~~~ Halve tegels Teveren.

9. . ... Breedte variabel, zie tekening
2.« .. |In stroomlagen in halfsteensverband
- .l... |0p straatlaag
-+ .9. . |Betontegels 600 x 400 x 60 mm st 3.250,00| L
~~~~~ Betontegels 300 x 400 x 60 mm st 500,00 L

~~~~~ breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70

----- kleur grijs met normaal facet

----- 5 |Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
175120 (314113 | - - - - - Aanbrengen betontegels. m2 40,00V
----- Situering: zie tekening

----- Incl. pasmaken tegels door middel van zagen.
~~~~~ Halve tegels Teveren.

9. .. .. Breedte variabel, zie tekening
2. .. |In stroomlagen in halfsteensverband
- .1... |0p straatlaag
-+ 9. . |Betontegels 600 x 400 x 80 mm st 3.250,00| L
~~~~~ Betontegels 300 x 400 x 80 mm st 500,00 L

----- breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70
----- kleur grijs met normaal facet
----- 5 |Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

76 | e BETONSTRAATSTENEN
176110 (314112 | - - - - - Aanbrengen betonstraatstenen. m2 235,00V
----- Situering: zie tekening
9. . ... Breedte variabel, zie tekening
-1.... |In halfsteensverband
- .1... |0Op straatlaag
. . . .4 |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 10.575,00| L
..... 80 mm
----- Kleur: antraciet
----- 5 |Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

177 0 e BETON T.B.V. HOEKAFWERKINGEN
177210 (280201 | - - - - - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 5,50|V
----- mengsel.
----- Situering: hoekafwerkingen
oo Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
----- dikte 0,15 m
7. . . . |Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen, ton 1,50| L
----- zonder IBC-maatregelen.
- -2. .. |Sortering 0/31,5
----- 1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
177220 (313111 | - - - - - Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 5,50|V
----- Situering: hoekafwerkingen
3o Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend

----- Voor wapening zie 177230.




GBW975136
RAW0036 - 00574

Gemeente Heerlen

Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. gem. Heerlen 31010/I8A 7281

Besteknr. HEE12025 d.d. 07-03-2012

Project: HEE134

Bladnr.

55

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

177230

177240

177250

177260

178

1781

178110

18

181

181010

181020

313401

421122

423199 | - - - - -
423181 | - - - - -

314311 | - - - - -

222107 | - - - -

221131 | - - v -

Inclusief aanbrengen vellingkant.

Totale breedte 1,70 m; in 1 keer aan te brengen
Op een funderingslaag

Laagdikte 0,20 m

Betonspecie voor grindbeton:

Milieuklasse XD3

Consistentie: ter keuze aannemer

Maximum korrelafmeting: C31,5
Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke
kubusdruksterkte)

Cementtype: Portlandcement CEM I 32,5 R of
Portlandvliegascement CEM II/b-v 32,5R
Cementgehalte: tenminste 325 kg/m3

Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een verhar-
dingslaag van gewapend beton.

Wapening per plaat; enkel wapeningsnet
Langswapening, staven 150 mm h.o.h. en dwarswa-
pening, staven 150 mm h.o.h.

Kenmiddellijn 10 mm

Staalkwaliteit FeB 500 HWL

Betondekking 30 mm

Toepassen bekisting t.b.v. randen.
Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Aanbrengen voegprint

Betreft het aanbrengen van voegprint in
aangebracht betonoppervlak conform bestekspostnr.
177220. Patroon voegprint 600 x 400 mm.

Lijnen voegprint dienen over te Topen in aan te
brengen betontegels 600 x 400 mm. Wijze
aanbrengen voegprint ter keuze van aannemer.

Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel.
Betreft de blijvende oppervlakken van betonmortel
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 177220
Oppervlak met een bezem afstrijken

DIVERSE BANDEN
Stootbanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: zie tekening

Betreft het aanbrengen van 8 keer 2 banden.
Stellen met schraal beton

Stootband profiel 200 x 200 x 900 mm kleur grijs
Met een vlakke en ronde kop

Werkende Tengte 0,90 m

GROENVOORZIENINGEN
VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN

Frezen.

Situering: te herstellen gazon en aan te brengen
beplanting.

Betreft: herstellen gazon tussen nieuwe
verharding en bestaand gazon, op aanwijzing van
de directie

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Egaliseren.
Situering: Aan te brengen gazons en aan te
brengen beplanting

m3

kg

kg

m2

m2

m2

m3
st

are

are

5,00

2,00

20,00

5,50

14,00

47,00

47,00

5,00

2,00

0,30
16,00
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~~~~~ Betreft: egaliseren / profileren na frezen
~~~~~ conform bestekspost 181010

oo .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

- .1.. . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
.. .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

-+ . .l. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

~~~~~ 1 |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

82 | e INZAAIEN GAZON
182010 (511201 | - - - - - Zaaien. are 5,00 |V
~~~~~ Betreft: herstellen gazon
~~~~~ Situering: zie tekening.

oo .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
- .1.. . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-

----- klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
----- van de bovenste 20 tot 30 mm

.. .1.. |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld
..... NE

----- Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 kg 7,50 L
.« . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
----- drukken

83 | e AANBRENGEN BEPLANTING

1831 | e Leveren beplanting
183110 (511599 | - - . - - Leveren plantmateriaal. EUR N
----- Leveren plantmateriaal zoals aan te brengen
~~~~~ conform bestekspostnr. 183210.

1832 | ... Aanbrengen beplanting
183210 (511599 | - - . . . Aanbrengen beplaning. st 4.200,00 |V
----- Situering: zie tekening
~~~~~ Betreft gemengd bosplansoen
183211 |511512 | - - - . - Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 4.,200,00| I
9. . . .. Sierplantsoen, wortelgoed, af 3 tak 60-80:
----- - 35 % Amelanchier Tamarckii st .470,00
~~~~~ - 35 % Corylus avellana st .470,00
~~~~~ - 15 % Prunus Taurocerasus 'Mischeana’ st 630,00
----- - 15 % Symphoricarpus albus st 630,00
183212 {511503 | - - - - . Maken plantgat. st 4.,200,00| I
-1.. .. |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3
- ... . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
-+ .1.. IDiepte: 0,30 m
-+ . .L1 |Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
183213 [511523 | - - - . . Planten van bosplantsoen. st 4.200,00| I
----- Plantmateriaal: sierplantsoen
2. . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1.. .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
- -3... |In plantplaatsen of plantstroken
.. 4. . [Afstand tussen de rijen: 1 m
... .4 |Afstand in de rij: 1 m

o

—

o

—

o

—

o

184 e NAZORG
1841 | | e e e Gazon
184120 (514199 | - - - . . Maaien gazon(eerste en tweede beurt na inzaaien). are 10,00 |V

----- Situering: zie tekening
184121 |514112 | - - - - - Maaien grasveld. are 10,00 I
2. ... Standaard beheer

-2. ... |Grasveldtype: recreatief grasveld
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- .1.. . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
-+ .1.. |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

... .l. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en)
~~~~~ 9 |Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 184122
184122 (514115 | - - - - - Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 10,00 I
20 ... Standaard beheer

2. . .. |Grasveldtype: recreatief grasveld

- .1.. . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

.. .1.. |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

... .1. lGerekend is met 2 beurt(en)

~~~~~ 2 |Maaisel wordt geacht voor de opdrachtgever geen
~~~~~ waarde te hebben. Vrijgekomen maaisel afvoeren
----- naar een erkende verwerkingsinrichting.

----- Materialen na verwerking herbruikbaar.

1842 | .. Bosplantsoen
184210 (514211 | - - - - - Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 33,00 |V

~~~~~ Oppervlakte te onderhouden percelen: 42 are
~~~~~ Aantal te onderhouden percelen: 2 st

7o v . Betreft: bosplantsoen
2. . .. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
ce 20 Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard)

.. . .l. |Periode: in groeiseizoen

----- 9 |Vrijgekomen materialen wordt geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
----- materialen afvoeren naar een verwerkingsinrich-
----- ting. Materialen na verwerking herbruikbaar.
184220 (514211 | - - - - - Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 19,00V
~~~~~ Oppervlakte te onderhouden percelen: 42 are
----- Aantal te onderhouden percelen: 2 st

7o v v u Betreft: bosplantsoen
2. .. |Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant
20 Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard)

-+ . .2. |Periode: buiten groeiseizoen

----- 9 [Vrijgekomen materialen wordt geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
----- materialen afvoeren naar een verwerkingsinrich-
----- ting. Materialen na verwerking herbruikbaar.

9 e DIVERSEN
191 | e TERREINAFSCHEIDING
191010 {610399 | - - . - . Aanbrengen systeemafrastering, leveren. m 20,00V

----- Overeenkomstig type Basic 0S-15
----- Situering: zie tekening
----- Alle materialen uitvoeren in kleur RAL9005

191011 {610301 | - - - - - Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
----- Schoorpalen: n.v.t. st 1,00 L
-4. ... |Paalafstand: 3 m h.o.h.
- .6. . . lHoogte paalkop boven maaiveld: 1,5 m

- . . .L. |Palen te lood aanbrengen

191012 {610303 | - - - - - Aanbrengen horizontale buis- en spandraden.

9. .. .. Horizontale bovenbuis thermisch verzinkt staal m 20,00 L
----- Diameter 41,5 mm, wanddikte 2 mm en voorzien van
----- koppelstuk: zwarte kunststof

-2. . . . |2 spandraden; boven en onder kleur RAL9005 m 40,00 L
191013 (610304 | - - - - - Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.
9. . ... Vierkant gaas met geplastificeerd stalen kern, m 20,00 L

----- harmonicagaas, kleur RAL 9005, maaswijdte

----- 50 x 50 mm, diameter 3,7 mm. Incl. bevestigen met
----- binddraad, diameter 2,5 mm

.1.. .. |Gaashoogte: 1,50 m
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191040 (610399 | - - - - - Aanbrengen afrastering, leveren. m 100,00 V
~~~~~ Situering: zie tekening, langs waterbuffers
191041 (610301 | - - - - - Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 40,00 I
~~~~~ Schoorpalen: kastanjehout ¢ 800 mm, lengte 2,00 m st 16,00 L
~~~~~ Op hoeken (twee zijden)
9. . . .. Paal van kastanjehout ¢ 80 mm, lang 1,80 m st 40,00 L
-3. ... |Paalafstand: 2,5 m h.o.h.
- -3. .. |Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,2 m
... .1. |Palen te Tood aanbrengen
191042 (610301 | - - - - - Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
~~~~~ Schoorpalen: n.v.t.
9. . ... Hoekpalen van kastanje @ 200 mm, lang 2,00 m, aan st 8,00| L
~~~~~ een zijde gepunt en aan een zijde gekruind
- -3. .. |Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,2 m
.. . .l. |Palen te lood aanbrengen
191043 (610303 | - - - - - Aanbrengen spandraad m 300,00 I
----- Met inbegrip van draadspanners
-3. . . . |3 spandraden; boven, midden en onder hoogte boven m 300,00 L
~~~~~ maaiveld: 0,30 - 0,60 en 0,90 m
191044 (610304 | - - - - - Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 100,00 I
b Schapegaas, zwaar maas 7/15, voorzien m 100,00 | L
----- ursusknoop, 3,7 mm bovendraad en onderdraad
~~~~~ overige draden 3,0 mm, zinklaag 235 gram/m2.
~~~~~ Inclusief bevestigen aan palen en spandraden.
.1.. .. |Gaashoogte: 1,00 m
- .1.. . |Onderkant gaas 0,10 m boven maaiveld
191045 {610399 | - - - - - Aanbrengen poortgrepen st 2,00| I
----- Betreft het aanbrengen van poortgrepen t.b.v.
----- tijdelijke doorgangen voor onderhoud.
~~~~~ Situering: zie tekeningen.
----- Aanbrengen poortgreep, kleur zwart. st 2,00| L
~~~~~ Gegalvaniseerd met open haak en veerverbinding.
----- Merk Ako, artikelnummer 0008024 of gelijkwaardig.
~~~~~ Poortgrepen bevestigen aan:
~~~~~ Schapengaas: 2 stuk (resp. 0,15 en 0,95 boven
~~~~~ maaiveld)
~~~~~ Spandraden: 3 stuks
----- Inclusief leverantie en bevestiging bijbehorende
~~~~~ poortgreepankers. st 2,00| L
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2 e PRONSEBROEK
21 | e e VOORBEREIDENDE WERKEN
211 | e e VERWIJDEREN GROENVOORZIENING
2111 | e e e Frezen bestaande grasmat
211110 |222107 | « - - - - Frezen. are 125,00 |V
----- Situering: op aanwijzing van directie
3o Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.. . .l. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
----- 2 |Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

211120 |222107 | « - - - - Frezen. are 4,00V
~~~~~ Situering: op aanwijzing van directie
3o Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
2. ... |Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3

- .. .l. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
----- 2 |Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

2112 | | e e e Verwijderen stobben

211220 |510115 | - - - - - Verwijderen stobben. st 8,00 |V
----- Situering: t.p.v. verwijderde bomen
... Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
-1.. .. |Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m

----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
~~~~~ opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
~~~~~ materialen afvoeren naar een

----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

212 | | e e VERWIJDEREN TERREININRICHTING
21217 | e e e Sportveldinrichting
212110 |610399 | - - - . . Verwijderen ballenvanger, afvoeren. m 35,00|V

~~~~~ Situering: bestaand veld

----- Betreft het opnemen van ballenvanger.

~~~~~ Ballenvanger bestaande uit staanders hoogte ca. 6
~~~~~ m, h.o.h. ca. 5,00 m, bovenbuis, tussenbuizen,
~~~~~ aanvullende staanders, dubbelstaafstaalmat en
----- net. Inclusief verwijderen funderingsmaterialen.
----- Fundering: onbekend, uitgegaan wordt van

----- betonfundering ca. 0,25 m3 beton per staander
----- Vrijgekomen staanders vervoeren naar gemeentelijk
----- depot (Kaldeborn, ca. 8 km).

----- Overige vrijgekomen materialen

----- worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
----- te hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar
----- een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
----- dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

212120 |610399 | - - - . . Verwijderen ballenvanger, afvoeren. m 50,00| V
----- Situering: bestaand veld

----- Betreft het opnemen van ballenvanger.

----- Ballenvanger bestaande uit staanders hoogte ca. 6
----- m, h.o.h. ca. 5,00 m, bovenbuis, tussenbuizen,
----- aanvullende staanders en net. Inclusief

----- verwijderen funderingsmaterialen. Fundering:
----- onbekend, uitgegaan wordt van betonfundering ca.
----- 0,25 m3 beton per staander

----- Vrijgekomen staanders vervoeren naar gemeentelijk
----- depot (Kaldeborn, ca. 8 km).

----- Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
----- de opdrachtgever geen waarde te hebben.

----- Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
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212130

212140

212160

212170

340202 | -« - - . -

610399 | - - - - .
610399 | - - - - -
610321 | - - - - -

verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen Tichtmast.

Situering: rondom bestaand veld

Lichtmasten dusdanig verwijderen zodat hergebruik
mogenlijk is en er geen beschadigingen worden
aangericht.

Lichtmast

Type: sportveldverlichting

Nominale masthoogte: 15 m

(boven maaiveld)

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- loskoppelen kabels en leidingen + afdoppen met
materiaal van de aannemer

- benodigd grondwerk

- armatuur verwijderen 2 per lichtmast
Vrijgekomen Tichtmasten hergebruiken conform
bestekspostnr. 264320. Indien nodig op terrein in
depot plaatsen.

Verwijderen doelen, afvoeren.

Situering: op bestaand veld.

Betreft het opnemen van voetbaldoelen incl.
bijbehorende grondpotten, fundering, netpalen en
netten. Fundering: onbekend, uitgegaan wordt van
betonfundering ca. 0,1 m3 beton per staander.
Vrijgekomen doelen vervoeren naar gemeentelijk
depot (Kaldeborn, ca. 8 km).

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen dug-outs, metselwerk, afvoeren.
Verwijderen dug-outs voetbal

Situering: op bestaand veld

Betreft het verwijderen van 2 dug-outs voetbal,
breedte ca. 3,50 m. Hoogte ca. 2,00 m, diepte ca
1,50 m.

Materialen dug-outs:

- Betonplaat (ca. 3,5 x 1.0 m.)

- Dug-out: metselwerk

- Houten zitbank

- Stalen draagwerk

- Dak van beton en dakleer

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen afrastering.
Situering: rondom bestaand veld

Stalen palen met horizontale buis

Inclusief betonfundering: afmetingen onbekend.
Betonfunderingen ontdoen van grond.

Afstand palen h.o.h. ca 3 m.

Hoogte tot 1,25 m

Vrijgekomen publieksafrastering (290 meter)
herplaatsen conform bestekspostnr. 265120.
Overige vrijgekomen staanders en bovenbuizen
vervoeren naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca.
8 km). Overige vrijgekomen materialen worden
geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Materialen dienen
na verwerking herbruikbaar te zijn.

Dusdanig verwijderen zodat hergebruik mogelijk is.

st

st

st

4,00

2,00

2,00

360,00
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2122 | | e e Terreinafscheiding
212210 |610321 | - - - - - Verwijderen afrastering. m 470,00| V
~~~~~ Situering: rondom bestaand veld
8. . ... Stalen palen met horizontale buis en gaas
.. .1.. |Afstand palen h.o.h. tot 3 m
.« . .2. |Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
~~~~~ 9 |Vrijgekomen staanders en bovenbuizen vervoeren
~~~~~ naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 8 km).
~~~~~ Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
~~~~~ de opdrachtgever geen waarde te hebben.
~~~~~ Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.
212220 |610321 | - - - - - Verwijderen afrastering. m 35,00 |V
~~~~~ Situering: rondom bestaand veld
~~~~~ Staalmat aanbrengen conform bestekspostnr. 266130
9. .. .. Betreft het verwijderen van gaas in ballenvanger.
- . ... |Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. .. .2. |Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
~~~~~ 9 |Vrijgekomen staanders en bovenbuizen vervoeren
----- naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 8 km).
~~~~~ Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
----- de opdrachtgever geen waarde te hebben.
~~~~~ Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.
2123 | | e e e Verwijderen diversen
212310 (251103 | - - - - - Verwijderen kunststofbuis. m 50,00 |V
~~~~~ Betreft: bestaande drainage
----- Situering: bestaande natuurgrasvelden, op
----- aanwijzing van de directie.
----- Incl. aanwezige hulpstukken, doorspuitputten en
----- grondwerk
oo .. Materiaal: PVC
- . .1.. 1Verbinding door middel van mof
-+ ... |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
~~~~~ opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
~~~~~ materialen afvoeren naar een
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.
212330 (261101 | - - - - - Verwijderen grondkabel. m 25,00|V
----- Situering: bekabeling t.b.v. verlichting.
----- Inclusief grondwerk, loskoppelen en afdoppen met
----- materiaal van de aannemer.
9. . ... Betreft bekabeling t.b.v. verwijderde lichtmasten.
- 2. .. |Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben.
----- Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.
212350 (251103 | - - - - - Verwijderen kunststofbuis. m 145,00 | V
----- Situering: in toekomstige pupillenveld.
----- Incl. aanwezige hulpstukken en grondwerk en
----- afkoppelen en afdoppen met materiaal van de
----- aannemer.
L. .. Materiaal: PVC
.1.. .. |Nominale middelTijn(en) 315 mm
- . .1.. 1Verbinding door middel van mof
-+ ... |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
----- 7 |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
----- drachtgever geen waarde te hebben
----- Materialen vervoeren naar een verwerkings-
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212360

212370

213

2131

213120

213130

213170

2133

213320

251121

630199

307351

307322

307352

300301

inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar

Verwijderen put.

Situering: in toekomstige pupillenveld.

Put van metselwerk en/of beton

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Put geheel verwijderen

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een verwerkings-
inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar

Verwijderen bielzen.

Situering: op sportpark

Bielzen: geimpregneerd met creosoot-olie
Afmeting ca. 250 x 150

Bielzen 1 rijhoog

Incl. eventuele aanwezige verankeringen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar eindver-
werkingsinrichting

VERWIJDEREN VERHARDINGEN.

Verwijderen kantopsluiting

Opbreken betonbanden.

Situering: langs te verwijderen elementverharding
Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: onbekend
Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een erkende
verwerkings- inrichting, na verwerking materialen
herbruikbaar

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: onder publieksafrastering rondom
bestaand te renoveren veld en onder de
aangrenzende publieksafrastering aan de Tange
zijde van het meest oostelijke veld

Bestaand uit 2 streklagen

Op zandbed

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een erkende
verwerkings- inrichting, na verwerking materialen
herbruikbaar

Opbreken goot van betonelementen.

Situering: op sportpark

Inclusief fundering van beton; afmetingen onbekend
Gootelement afm. 400 x 1000 mm, dikte onbekend
Voegvulling onbekend

Goten schoonmaken

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een erkende
verwerkings- inrichting, na verwerking materialen
herbruikbaar

Verwijderen asfaltverharding

Zagen verharding.
Situering: op aanwijzing directie.
Asfaltverharding

st

Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

1,00

8,00

295,00

360,00

80,00

100,00
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2151
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215210

216

216110

307313

621499

610399

240203

tot ten hoogste 120 mm

Verwijderen elementverharding

Opbreken betontegels.

Situering: rondom bestaand veld

Breedte variérend

Betontegels 600 x 400 x 60 mm

Tegels ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen (alleen halve en hele
betonstraatstenen) paketteren op palets en
afvoeren naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca.
8 km). Overige vrijgekomen materialen

worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar
een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, BOUWHEKKEN, ETC.

Rijplaten

Toepassen voorzieningen vervoer.

Betreft: het toepassen van voorzieningen ten

behoeve van bereikbaarheid van terreinen of

percelen t.b.v. alle werkzaamheden.

Situering: in terrein ter plaatse van

omstandigheden waar de aannemer dit noodzakelijk

acht en dit als noodzakelijk kan worden ingeschat

gedurende alle werkzaamheden tijdens de gehele

uitvoeringsperiode.

Betreft het

- aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van platenbaan t.b.v. rijdend
materieel.

- voorzien van voldoende passeerplaatsen - exacte
ligging afhankelijk van locatie werkzaamheden

- in- en uitrit voorziening ten behoeve van
materieel, zodat er geen insporing kan
plaatsvinden.

- waarborgen van een goede bereikbaarheid van de
velden voor publiek.

Afmetingen (oppervlakte) ter keuze aannemer,

waarbij minimaal bovenstaande punten zijn

meegenomen.

Bouwhekken

Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.
Situering: t.p.v. aan te brengen tijdelijke

ontsluiting bouwverkeer t.b.v. afsluiting terrein.

Bouwhek hoog 2,00 m met gaas en 1 puntdraad aan
bovenzijde incl. fundering en
bevestigingsmiddelen.

In stand houden tot gereedkomen van diverse
werkzaamheden, op aanwijzing van directie.
Bouwhekken dienen bevestigd te worden aan
bestaande afrastering en dienen afsluitbaar te
zijn. Bouwhek naderhand verwijderen

PROEFSLEUVEN

Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet
toegestaan-

Situering: locaties in overleg met de directie.
In vaste grond, met veel hinder van aanwezige ka-
bels, leidingen of boomwortels

STeufdiepte 0,90 m

Sleufbreedte 0,30 m

Betreft proefsleuven t.b.v. lokaliseren mogelijke

m2

EUR

70,00

200,00

10,00
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~~~~~ kabels en leidingen t.p.v. te graven leidingen.
----- 9 |Bij lokalisatie van kabels en/of leidingen
~~~~~ bovengrondse markeringen aanbrengen.
216120 |240204 | - - - - . Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 10,00
~~~~~ toegestaan-
~~~~~ Situering: locaties in overleg met de directie
Toooo o In vaste grond, met veel hinder van aanwezige ka-
~~~~~ bels, leidingen of boomwortels
-3. ... |Sleufdiepte 1,20 m
- .1... |Sleufbreedte 0,30 m
-+ 9. . |Betreft proefsleuven t.b.v. lokaliseren mogelijke
----- kabels en leidingen t.p.v. te graven leidingen.
----- 9 |Bij lokalisatie van kabels en/of leidingen
----- bovengrondse markeringen aanbrengen.
22 | e GRONDWERK
----- Het grondwerk zodanig uitvoeren dat er geen
----- zettingen, zakkingen of structuurbederf in de
~~~~~ ondergrond en belendende percelen ontstaat.
221 | e GROND ONTGRAVEN
2213 | | e e Grond ontgraven t.b.v. Teidingen
221310 (230101 | - - - - - Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 25,00
~~~~~ drainage.
~~~~~ Situering: drainage onder verharding, zie tekening
~~~~~ Drainage h.o.h. 4 meter.
~~~~~ Grondsoort: divers
----- Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain
9. . ... Gemiddelde diepte onder fundering verharding 0,40
..... m
-1.. .. |Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
..... 0,70 m
. .1.. . |Breedte sleuf 0,16 m
-+ . .9. |Vrijgekomen grond (2 m3) vervoeren volgens
~~~~~ bestekspostnr. 222110
221320 (230101 | - - - - - Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 962,00
~~~~~ drainage.
~~~~~ Situering: drainage kunstgrasveld, zie tekening
~~~~~ Drainage h.o.h. 4 meter.
~~~~~ Grondsoort: divers
----- Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain
9. . .. Gemiddelde diepte onder constructieopbouw
----- kunstgrasveld 0,20 m
-1.. .. |Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
..... 0,70 m
. .1.. . |Breedte sleuf 0,16 m
- - .9. . |Lengte per drain varierend
- .. .9. |Vrijgekomen grond (31 m3) vervoeren volgens
----- bestekspostnr. 222110
221350 (240102 | - - - - - Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 131,00
----- Situering: t.p.v. aan te brengen Teidingen in gras
----- Grondsoort: divers
----- Taluds volgens artikel 24.02.09 deel 3
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
-1.. .. |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
- .1.. . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
- . .1.. |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
----- 1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
----- deponeren
221360 |240102 | - - - - - Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5,00
----- Situering: t.p.v. aan te brengen Teidingen onder
----- verharding in gegraven cunet (hoogte 0,30 m.).
----- Grondsoort: divers
----- Taluds volgens artikel 24.02.09 deel 3
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oo Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
-1.... . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .1. .. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
- . .1.. |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m

..... 4 |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
..... nr(s). 222110

2214 | | e Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasveld
221410 |220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 375,00 | N
----- Situering: kunstgrasveld
~~~~~ Totaal: 3752 m2. Betreft bovengrond.
~~~~~ Grondsoort: divers
~~~~~ Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
~~~~~ theoretisch profiel van ontgraving
4o Grondsoorten gescheiden ontgraven
-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
. .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem varierend
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222110.
221420 |220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 32,00 N
----- Situering: kunstgrasveld
----- Totaal: 137 m2. Betreft bovengrond.
~~~~~ Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
4o Grondsoorten gescheiden ontgraven
-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m
. .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem varierend
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 222110.
221430 |220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 4.556,00 | N
----- Situering: kunstgrasveld
----- Totaal: 7594 m2. Betreft bovengrond.
~~~~~ Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
4o Grondsoorten gescheiden ontgraven
-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem varierend
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |Grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 222110 en
----- 222210.
221450 (221131 | - - - - - Egaliseren. are 76,00 |V
----- Situering: kunstgrasveld, zie tekening
----- Betreft: egaliseren / profileren
----- Na het aanbrengen van drainage
... Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
- -1.. . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
-+ .9. . |Egaliseren volgens nieuwe hoogtematen
-+ . .l. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
221460 (221131 | - - - - - Egaliseren. are 38,00|V
----- Situering: pupillenveld, zie tekening
----- Betreft: egaliseren / profileren
----- Na het aanbrengen van drainage
2. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
- -1.. . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
-+ .9. . |Egaliseren volgens nieuwe hoogtematen
-+ . .l. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

2215 | | e e e Grond ontgraven t.b.v. kratten
221510 (220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet m3 17,00 | N
----- Situering: t.p.v. aan te brengen kratten
----- Grondsoort: divers

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
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2216

221610

221620

221660

222

2221

222110

2222

220101 | - - - - -

220101 | - - - - -

220101 | - - - -

220201 | - - - -

theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven t.b.v. verhardingen

Grond ontgraven uit cunet, verharding.
Situering: t.b.v. aan te brengen verhardingen
Totaal: 291 m2

Grondsoort: divers

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 2,00 m
of breder.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 222110

Grond ontgraven uit cunet, verharding.
Situering: t.b.v. aan te brengen verhardingen
Totaal: 209 m2

Grondsoort: divers

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 2,00 m
of breder.

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr. 222110

Grond ontgraven uit cunet, t.b.v. beton (dug-out)
Totaal: 2 dugouts

Grondsoort: divers

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,45 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,70 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren naar depot

Grond vervoeren.

Betreft: grond/klei

Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.

221310 - 2 m3

221320 - 31 m3

221360 - 5 m3

221410 - 177 m3

221420 - 32 m3

221430 - 4556 m3

221510 - 17 m3

221610 - 44 m3

221620 - 63 m3

221660 - 8 m3

Vrijgekomen grond heeft geen waarde voor de
opdrachtgever, vervoeren naar een locatie ter
keuze van de aannemer. Partijkeuring zie bijlage
8.

Grond vervoeren op werk

m3

m3

m3

m3

44,00

63,00

8,00

4.935,00
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222210

223

2233

223320

223330

223340

223360

223370

223380

2234

223410

223411

220201

230121 | - - - e -

240121 | - - - - -

220321 | - - - -

240121 | - - - - -

240121 | - - - - -

220321 | - - - -

220399 | - - - - -
220301 | - - - -

Grond vervoeren.

Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.

221410 - 198 m3

Vervoeren naar de plaats van verwerking.

GROND VERWERKEN

Grond verwerken t.b.v. leidingen

Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Situering: drainage in kunstgrasveld

Drainage h.o.h. 4 meter.

Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain
STeuf aanvullen met draineerzand. Zand moet
voldoen aan de normen beschreven in normblad
ISA-M3.d van de NOC*NSF of op het moment van
uitvoering van toepassing zijnde norm.

Tot onderzijde constructieopbouw

Lengte per drain varierend

Aanvullen sleuf.

Situering: drainage onder verharding.

Drainage h.o.h. 4 meter

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m

Tot onderzijde fundering met zand voor zandbed,
leveren volgens bestekspostnr. 223340.

De aanvulling verdichten

Leveren grond.

Grondsoort: zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 121340
zand voor zandbed

Leveren op de plaats van verwerking

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuven gegraven volgens
bestekspostnr. 221350

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanvullen sleuf.

Situering: sleuven gegraven volgens
bestekspostnr. 21360

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m

Tot onderzijde fundering met zand voor zandbed,
leveren volgens bestekspostnr. 223380.

De aanvulling verdichten

Leveren grond.

Grondsoort: zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 121340
zand voor zandbed

Leveren op de plaats van verwerking

Grond verwerken t.b.v. kunstgrasveld

Onderbouwdrainzand verwerken
Situering: t.p.v. kunstgrasveld.

Grond verwerken in ophoging.

Grondsoort: onderbouwdrainzand conform de code
norm ISA-M3.c van NOC-NSF of op het moment van
uitvoering van toepassing zijnde norm.
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte gemiddeld ca 0,50 m.

m3

m3

m3
m3

m3
m3

m2

m3
m3

198,00

962,00

25,00

2,00

131,00

50,00

5,00

3.752,00

31,00

2,00

5,00

1.876,00
1.876,00

— —
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.1... .. |Zonder overhoogte

-+ . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
~~~~~ 2 |Verdichten volgens bestekspostnr. 223412

223412 |220411 | - - - - - Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 3.752,00
~~~~~ Grondsoort: zie bestekspostnr. 223411

oo Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

9. . .. |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
~~~~~ den gesteld is de totale aan te brengen Taag

- .9. .. |Verdichtingsgraad conform de norm ISA-M3.c van
~~~~~ NOC-NSF of op het moment van uitvoering van
~~~~~ toepassing zijnde norm

2235 | | e e e Grond verwerken t.b.v. kratten
223510 (240122 | - - - - . Aanvullen sleuf. m3 27,00 | N
----- Situering: zie tekening

oo Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
-9. . .. |Aanvullen met zand volgens artikel 22.06.03 van m3 27,00 L
~~~~~ de Standaard 2005

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van verwerking

-+ . .l. |De aanvulling verdichten

2236 | | e Grond verwerken t.b.v. verhardingen

223610 (220399 | - - - - . Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m. m2 260,00 |V
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen verhardingen.

—

223611 |220301 | - - - - - Grond verwerken in ophoging. m3 52,00| I
----- Grondsoort: zand volgens artikel 22.06.03 van de m3 52,00
~~~~~ Standaard 2005
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van verwerking

oo .. Hoogte 0,20 m
-1.... . |Zonder overhoogte
- .9. .. |Breedte varierend
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 2 |Verdichten volgens bestekspostnr. 223612

223612 |220411 | - - - - - Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 260,00 I
~~~~~ Grondsoort: zie bestekspostnr. 223611

oo Oppervlakken: nagenoeg horizontaal
-9. . .. |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
~~~~~ den gesteld is de totale aan te brengen laag
- .1.. . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 1id 05 van de
---- Standaard RAW Bepalingen

223620 (220399 | - - - - . Zand verwerken en verdichten dik 0,77 m. m2 168,00 | V

----- Situering: t.p.v. aan te brengen verhardingen.

223621 |220301 | - - - - - Grond verwerken in ophoging. m3 102,00 I
----- Grondsoort: zand volgens artikel 22.06.03 van de m3 102,00
----- Standaard 2005
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van verwerking

oo Hoogte 0,77 m
-1.... . |Zonder overhoogte
- .9. .. |Breedte varierend
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 2 |Verdichten volgens bestekspostnr. 223622

223622 |220411 | - - - - - Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 168,00 I
----- Grondsoort: zie bestekspostnr. 223621

oo .. Oppervlakken: nagenoeg horizontaal
-9. . .. |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
----- den gesteld is de totale aan te brengen Taag
- ... . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 1id 05 van de
----- Standaard RAW Bepalingen




GBW975136 Gemeente Heerlen Bladnr. 69
RAW0036 - 00574 Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. gem. Heerlen 31010/I8A 7281
Besteknr. HEE12025 d.d. 07-03-2012 Project: HEE134

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
223630 (220399 | - - - - . Zand verwerken en verdichten dik 1,15 m. m2 132,00 |V
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen verhardingen.
223631 |220301 | - - - - - Grond verwerken in ophoging. m3 152,00 I
~~~~~ Grondsoort: zand volgens artikel 22.06.03 van de m3 152,00

~~~~~ Standaard 2005

~~~~~ Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
~~~~~ theoretisch profiel van verwerking

oo .. Hoogte 1,15 m

.1... .. |Zonder overhoogte

- .9. .. |Breedte varierend

-+ . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
~~~~~ 2 |Verdichten volgens bestekspostnr. 223632

223632 (220411 | - - - - . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 132,00 I
~~~~~ Grondsoort: zie bestekspostnr. 223631

oo Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

-9. . .. |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
~~~~~ den gesteld is de totale aan te brengen laag

- ... . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 1id 05 van de
~~~~~ Standaard RAW Bepalingen

223640 (220399 | - - - - . Zand verwerken en verdichten dik 0,24 m. m2 209,00 |V
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen verhardingen.
223641 |220301 | - - - - - Grond verwerken in ophoging. m3 50,00 I
~~~~~ Grondsoort: zand volgens artikel 22.06.03 van de m3 50,00
~~~~~ Standaard 2005

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van verwerking

oo .. Hoogte 0,24 m

-1.... . |Zonder overhoogte

- .9. .. |Breedte varierend

- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 2 |Verdichten volgens bestekspostnr. 223642

223642 |220411 | - - - - - Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 209,00 I
~~~~~ Grondsoort: zie bestekspostnr. 223641

oo Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

-9. . .. |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
~~~~~ den gesteld is de totale aan te brengen laag

- ... . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 1id 05 van de
~~~~~ Standaard RAW Bepalingen

2237 | | e e Grond verwerken t.b.v. taluds
223710 (220302 | - - - - - Grond verwerken in bekleding. m3 198,00 | V
----- Situering: in taluds/groenstroken

----- Grondsoort: grond vervoerd conform

----- bestekspostnr. 222210

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van verwerking

oo .. Bovenvlak: nagenoeg horizontaal

.9. . .. |Dikte variérend van 0,40 m. tot 1,00 m.

- . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

28 | e DRAINAGE, AFWATERING EN OVERIGE LEIDINGEN

241 : : :: : DRAINAGE LEIDINGEN

2411 : :: :: Drainage leidingen

241110 |230111 : : :: : Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 942,00V

----- Situering: zie tekening. Drainage h.o.h. 4 meter.
----- Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain
L. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 942,00 L
- 4. .. |Uitwendige diameter 80 mm

-+ . .9.9 |Omhuld met polypropyleenvezels volgens NEN 7090,
----- met KOMO-keurmerk (kleurcode blauw), met een
----- 0-90-getal van 700 ym en een minimum dikte van 4
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241120

2412

241210

241220

2413

241310

428102

230112

230112

230199

mm.

Aanbrengen Taag schraal beton op talud.
Situering: bodem- en taludbescherming t.p.v.
uitlaat verzamelleiding drainage in sloot.
Schraal beton: C 20/25

Milieuklasse XF2 (vochtig in combinatie met
dooizouten).

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3
beton

Laagdikte 0,10 m

Talud 1 : 3

Doorspuitputten

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

Betreft: doorspuitput incl. bijbehorende
aansluitpunten voor drain en afvoerleidingen.
Materiaalsoort: PVC

Doorspuitvoorziening: doorspuitput g 315 mm met
een vlakke bodem en zandvang van 0,60 m. (onder
aansluiting drainage). Aansluiting op drainage
schuingericht i.v.m doorspuiten. Aansluitingen
van verzamelriool zodanig aanbrengen dat de
verzamelriool onder afschot 1igt en de bovenzijde
van de putten op gelijke hoogte liggen.
AansTuitende drains: geribbelde en geperforeerde
PVC-buizen inwendige diameter 80 mm.

AansTuitende afvoerleiding: PVC ¢ 160 mm
Inclusief Teveren en aanbrengen gietijzeren
gesloten deksel, Teverancier Salco,
artikelnummer: 4177064 of gelijkwaardig.

Inlusief pasmaken verharding d.m.v. zagen.

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

Betreft: doorspuitput incl. bijbehorende
aansluitpunten voor drain en afvoerleidingen.
Materiaalsoort: PVC

Doorspuitvoorziening: doorspuitput g 315 mm met
een vlakke bodem en zandvang van 0,60 m. (onder
aansluiting drainage). Aansluiting op drainage
schuingericht i.v.m doorspuiten. Aansluitingen
van verzamelriool zodanig aanbrengen dat de
verzamelriool onder afschot T1igt en de bovenzijde
van de putten op gelijke hoogte liggen.
AansTuitende drains: geribbelde en geperforeerde
PVC-buizen inwendige diameter 80 mm.

Aansluitende afvoerleiding: PVC @ 160 mm
Inclusief leveren en aanbrengen PVC deksel ¢ 400
mm. Klasse A, 15 KN, voetganger en fietsgebied en
betontegel 300 x 300 x 45 mm. Bovenzijde
betontegel 0,20 m onder maaiveld.

Op betontegel ijzeren plaat 150 x 150 mm, dikte
10 mm plaatsen ivm detectie

Werkzaamheden bestaande drainage

Aanpassen bestaande drainage

Betreft het aanpassen van bestaande
drainagestelsel na het controleren van drainage
conform bestekspostnr 242320. Bestaande drainage
dient te worden aangesloten op aan te brengen
kratten conform bestekpostnr. 251220. Inclusief
het langer/ korter maken van de bestaande
drainage strengen en bevestigingsmaterialen.
Betreft ca. 60 aansluitingen. Aansluitingen

(inlaten) dusdanig maken, zodat er geen zand,

m3

m3

st

st

st

st

st

st

st

st

EUR

0,25

1,00

1,00| L

1,00| L
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2414

241410

241420

242

2421

242110

242120

242130

2422

242210

230199

230199

252201

252201

252201

252604

vuil e.d. in de kratten kan komen (het doek
romdom de kratten vlak tegen krat/drainage
vastmaken. Diameter bestaande drains: 80 mm.
Inclusief grondwerk. Eventueel te leveren
materialen conform bestekspostnr. 951110.

Controleren drainage

Doorsteken en controleren drainage.

Betreft: het doorsteken van de gehele nieuw
aangebrachte drainagestelsels, na het verdichten
van de zandlagen.

Minimaal 2 werkdagen voor uitvoering van de
controle meldt de aannemer de aanvang en duur van
deze werkzaamheden aan de directie.

Eventuele storingen dienen opgelost te worden.
Nadat alle storingen zijn opgelost en dit
nogmaals is gecontroleerd, dient de aannemer
schriftelijk aan de directie te bevestigen dat de
drainage naar behoren functioneerd.

Doorsteken en controleren drainage.

Betreft: het doorsteken van het bestaande
drainagestelsels, na het verdichten van de
zandlagen. Minimaal 2 werkdagen voor uitvoering
van de controle meldt de aannemer de aanvang en
duur van deze werkzaamheden aan de directie.
Eventuele storingen dienen opgelost te worden.
Nadat alle storingen zijn opgelost en dit
nogmaals is gecontroleerd, dient de aannemer
schriftelijk aan de directie te bevestigen dat de
drainage naar behoren functioneerd.

RIOLERING

Verzamelleidingen

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: verzamelriool t.b.v. drainage

Aanbrengen buis onder afschot (1:500)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

mof: steekmof

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: verzamelriool t.b.v. drainage
Aanbrengen buis onder afschot (1:500)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs
Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

mof: steekmof

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: verzamelriool t.b.v. drainage en kolken
Aanbrengen buis onder afschot (1:500)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

mof: steekmof

Inspectieputten

Aanbrengen put van kunststof.
Situering: zie tekening
Put, nominale middel1ijn 800 mm

Voorzien van aansluitingen volgens

EUR

EUR

st

45,00

145,00

5,00

4,00

45,00

145,00

5,00
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~~~~~ bestekspostnrs. 242220 en 242230.
- .1.. . |Put met bolle bodem
-+ .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 4,00 L

~~~~~ Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bij-
~~~~~ passende rubberring

242220 |252601 | - - - - - Maken aansluiting op rioolput. st 8,00V
5..... Put van kunststof PVC
- .9 .. |Hulpstuk t.b.v. aansluiting PVC @ 315 mm op put st 8,00| L
----- fabrieksmatig aanbrengen
242230 |252601 | - - - - - Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
- .9 .. |Hulpstuk t.b.v. aansluiting PVC @ 125 mm op put st 1,00 L
----- fabrieksmatig aanbrengen
242240 |252601 | - - - - - Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
----- Situering: t.b.v. aansluiting 160 mm op bestaande
..... put,
9. .. .. Put van metselwerk en/of beton
-9. . . . |Gat boren ¢ 160 mm
- +9- .« . |Hulpstuk: PVC steekmof ¢ 160 mm in geboorde st 1,001 L

----- sparing inlijmen met een hiervoor geschikte 1ijm
----- 9 |Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
----- drachtgever geen waarde te hebben

----- Materialen vervoeren naar een verwerkings-
----- inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar
242250 (252701 | - - - - . Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00V
----- Situering: zie tekening

- .9. .. |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
~~~~~ steens metselwerk en stellen in metselspecie
----- Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
----- Metselstenen: kwaliteit B5 (NEN 2489) st 240,00 L
~~~~~ Metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren m3 0,40 L
----- Binnenzijde berapen en glad opschuren
~~~~~ Buitenzijde berapen

2423 | | e e e e Kratten
242320 |252699 | - - - - - Aanbrengen kratten st 130,00| V
----- Betreft: aanbrengen infiltratiekratten t.b.v.
~~~~~ afwatering drainagesyteem

----- Type IT plus Variobox, leverancier HTW of st 130,00 L
----- gelijkwaardig.

~~~~~ Afm. 600 x 600 x 300 mm (L x B x H)

----- Totale Tengte aan te brengen kratten 77 meter.
----- Kratten ten behoeve van aansluitingen kratten
----- conform bestekspostnr. 241310 (aan zijkant).
----- Opslagcapaciteit: 95%

----- Materiaal: PP

----- Minimale belastbaarheid SLW30 voorzien van
----- statische Tangduurtest d.m.v. FEM-berekening.
----- Vervaardigd uit nieuwe grondstoffen

----- Inclusief verbindingsstukken. Inbouw volgens
----- voorschriften fabrikant middels tekening.
242340 (224699 | - - - - . Aanbrengen folie. m2 250,00 |V
----- Betreft het aanbrengen van folie rondom kratten.
----- Situering: rondom kratten aangebracht conform
----- bestekspostnr. 242320.

----- Aanbrengen Terram 3000 of gelijkwaardig. m2 250,00 L
----- Dusdanig aanbrengen zodat er geen zand, vuil e.d.
----- in kratten kan komen. Bij het aanbrengen van het
----- doek dient rekening gehouden te worden met
----- aansluitingen conform bestekspostnr. 241310.
----- Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant met
----- minimale overlap van 0,25 m aan de zijkanten
----- Overschot geotextiel afsnijden Vrijgekomen
----- materialen vervoeren naar de deoor de

----- opdrachtgever opgegeven erkende
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26

261

2611

261110

261120

243010 |252699

280199

510199

verwerkingsinrichting
BEREGENING

Afdoppen hydrant

Betreft: het afdoppen van hydrant ten behoeve van
beregening.

Situering: op aanwijzing van directie.

Afdoppen met materiaal van de aannemer.
Inclusief grondwerk

Diameter leiding ca. 80 mm.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Materialen

dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

KUNSTGRASVELDEN

KUNSTGRAS HOOFDVELD

Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw

Leveren en aanbrengen geovlies

Betreft: Teveren en aanbrengen drukverdelend doek
Oppervlakte kunstgrasveld: 7597 m2

Terram 3000 of gelijkwaardig.

Leveren en aanbrengen conform normen ISA-sport
Situering: onder zandopbouw kunstgrasveld (bodem
uitgegraven cunet). Aanbrengen over het gehele
veld, met een overlap van minimaal 0,50 m per
baan. Geovlies dient te voldoen aan de normering
van NOC*NSF (ISA) en behorende bij de totale
constructie.

Leveren en aanbrengen kunstgrasveld.

Situering: zie tekening

Betreft het leveren en aanbrengen van een
kunstgrasveld inclusief onderbouwlagen volgens
specificaties behorende bij de te Teveren
kunstgrasmat (bedrijfsgebonden normen), Teveren
en aanbrengen infill en het aanbrengen van
belijningen voor voetbal.

De gehele constructie dient te voldoen aan de
FIFA* eisen zoals deze worden gesteld door de
FIFA. Het aangebrachte sportveld dient
gecertificeerd opgeleverd te worden door de KNVB.
Kunstgrasmat:

Afmetingen kunstgrasmat

- Speelveld 100 x 64 m

- Obstakelvrij zone 4,00 m (inbegrepen
opsluitband 100 mm en betontegels vanaf rand
kunstgras tot publieksafrastering)

- Kunstgrasmat veld 107 x 71 m

- Totaal 7773 m2 kunstgrasmat Gebruiksvorm:
kunstgrasmat t.b.v. wedstrijd en

training en voetbal

Alle materialen conform bedrijfsgebonden normen
De onderbouw, de sporttechnische Taag, het
geovlies en de kunstgrasmat moeten allemaal
voldoen aan de normbladen zoals ze op dat moment
van toepassing zijn. Daarnaast dient het
zorgplicht-artikel uit de Wet Bodembescherming
(artikel 1.1.a sub 2) in acht te worden genomen
bij alle toe te passen materialen.

Hoogte opbouw minimaal 60 cm.

Samenstelling van de opbouw afhankelijk van
bedrijfsgebonden norm behorende bij kunstgrasmat.
Hierbij mogen geen wijzigingen

in de opbouw plaatsvinden die afbreuk doen aan de

st

EUR

st

st

1,00

1,00| L
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261240

261220 1610199

261230 |280299

619999

kwaliteit van de mat en/of niet voldoen aan de
ISA-normen. De hoogte van het kunstgrasveld
afstemmen op bestaande maaiveldhoogte en
omliggend terrein, in overleg met directie.

Het aanbrengen en leveren van de gehele
constructie geschiedt door de aannemer.

De door ingetufte belijning aangegeven
veldafmetingen incl. vrije uitloopruimte moeten
voldoen aan de door de KNVB gestelde eisen.
Belijning voetbalveld; kleur wit

breedtes conform vigerende normen. Inclusief
instructiezone rondom dugouts conform normen
KNVB. Bij het aanbrengen van de mat dient
rekening gehouden te worden met de aan te brengen
grondpotten (doelen en hoekvlaggen). De aannemer
is verantwoordelijk voor de afwerking rondom de
grondpotten.

Onderhoud kunstgrasveld

Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl.
Betreft: het controleren en onderhouden van de
grasmat en het bijvullen van extra rubber infill
(ongecoat) van het kunstgrasveld, de eerste 6
maanden na oplevering, waaronder minimaal:

- 1 x per maand controleren of de grasmat
optimaal functioneert en of de hoogte van de
infill voldoen. Controle momenten dienen gemeld
te worden bij de directie.

- overhandigen van een rapportage van alle
constateringen en werkzaamheden.

- lTevering van benodigd infillmateriaal gelijk
aan materiaal aangebracht volgens bestekspostnr.
261120.

- wekelijks borstelen van de aangebracht
kunstgrasmat.

Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar

Betreft alle benodigde onderhoudswerkzaamheden
t.b.v. het optimaal functioneren van het
kunstgrasveld om het veld te laten voldoen aan de
FIFA* normen.

Betreffen alle omschreven onderhoudswerkzaamheden
die in de onderhoudsplanning/schema
(bestekspostnr. 261240) zijn opgenomen voor het
gehele voetbalveld inclusief volledige
uitloopstroken (kunstgras en tegels).

De aannemer dient er rekening mee te houden dat
deze toezicht dient te houden op alle uit te
voeren onderhoudswerkzaamheden. Het onderhoud en
de bevindingen dienen worden bijgehouden in een
onderhoudsTogboek. De opdrachtgever dient ten
allen tijden inzicht te krijgen in het logboek.
Aan het eind van de onderhoudstermijn dient het
logboek verstrekt te worden aan de opdrachtgever.

Leveren infillmateriaal

Betreft het Teveren van infillmateriaal zoals
toegepast in het kunstgrasveld aangelegd volgens
bestekspostnr. 261120, bovenste laag. De infill
dient in zakken van 25 kg per stuk geleverd te
worden, waarbij per afroep 1500 kg geleverd moet
worden. Zakken Teveren op palets. Leveren
geschiedt op afroep opdrachtgever naar plaats van
verwerking. Gedurende de onderhoudsperiode van 10

jaar.

Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld
Betreft het opstellen van een onderhoudsschema
ten behoeve van het periodiek onderhoud waarin

EUR
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alle werkzaamheden omschreven staan noodzakelijk

om het kunstgras voetbalveld in goede conditie en

conform toetsingseisen (ISA-sport en de KNVB) te
houden. In het onderhoudsschema dient per
werkzaamheid de frequentie, werkmethode en
periode van uitvoering vermeld te staan.

Daarnaast dient de aannemer aan te geven welke

onderhoudswerkzaamheden door gespecialiseerde

bedrijven dient te geschieden. Voor de overige
werkzaamheden wordt er vanuit gegaan dat deze met
gangbare onderhoudsapparatuur uitvoerbaar zijn en
door de eigenaar of gebruiker van het veld uit te
voeren zijn. Werkzaamheden dienen voor de gehele
garantieperiode vermeld te staan. In dit
onderhoudsschema dienen minimaal de volgende
werkzaamheden meegenomen te worden:

- Loshouden van de infill d.m.v. daarvoor
bedoelde onderhoudsmachines (minimaal 1x per
maand) .

- Borstelen (minimaal 1x per week).

- Verwijderen van microslijpsel.

- Decompacteren en beluchten van het veld
(minimaal 2 x per jaar)

(door aannemer).

- Behandelen veld tegen Mos- en algen. (minimaal
3 x per jaar).

- Onkruidbestrijding (ook in de naden van
kunstgras/verharding (minimaal 4 keer per jaar.

- Inspecteren en herstellen i.v.m.
garantieperiode. Indien er gebreken worden
geconstateerd dien dit schriftelijk bij de
opdrachtgever gemeld te worden. Daarnaast
dienen de gebreken te worden hersteld, binnen 3
dagen na constatering.

- Controleren drainage (1 x per 3 jaar) en indien
nodig (in overleg met de opdrachtgever)
doorspuiten.

T.b.v. de garantiebepaling kan de aannemer er

vanuit gaan dat de opdrachtgever het

onderhoudsschema tijdens de garantieperiode zal
volgen.

Keuring kunstgrasveld

Keuringen / begeleidingen kunstgrasveld.

Het kunstgrasveld dient bij oplevering te voldoen
aan de FIFA* normen.

Het kunstgrasveld moet voldoen aan

de eisen vastgelegd in de bedrijfsgebonden normen
(goedgekeurd door ISA Sport) en de technische
normen van NOC*NSF en de algemene normen van ISA
Sport (c.q. normbladen van NOC*NSF).

Het kunstgrasveld moet worden aangelegd onder
begeleiding van c.q. moeten worden goedgekeurd
door de ISA / het NOC*NSF en KNVB. Tevens dienen
door de ISA / het NOC*NSF goedkeuringen gegeven
te worden op onderdelen (onderbouw,
sporttechnische laag, kunstgrasmat, infill, etc.)
van het werk. De aannemer dient er voor te zorgen
dat ISA sport tijdig een onderdeel kan keuren.
Tevens dient dit tijdig aan de directie te worden
doorgegeven. De keuringen dienen schriftelijk aan
de directie te worden overhandigd.

Alle onderdelen dienen goedgekeurd opgeleverd te
worden, waarbij de keuringsresultaten (inclusief
certificaten) aan de opdrachtgever overhandigd
worden. Alle kosten voor begeleiding en keuring
zijn voor rekening aannemer. De aannemer is
verantwoordelijk voor het tijdig keuren en de
codrdinatie. Keuringsrapport dient overhadigd te

EUR
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zijn aan de directie alvorens er opgeleverd kan
worden.

Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld.

Betreft: een keuringsrapport van het
voetbalkunstgrasveld, 4 jaar na aanleg. Voor het
verstrijken van het tweede deel van de
garantietermijn voor de sporttechnische
eigenschappen conform bepaling 63.01.07 1id 02
dient de aannemer een rapport en een certificaat
te overhandigen aan de opdrachtgever waaruit
bT1ijkt dat de sporttechnische eigenschappen van
de aangebrachte kunstgrasmat nog voldoet aan de
normen van de FIFA* conform bepaling 63.01.08 1id
03. De rapportage dient minimaal de
keuringsresultaten van het veld te omvatten zoals
beschreven in bestekspost 261310 en dient
uitgevoerd te worden door een erkende
keuringsinstantie (ISA-sport of gelijkwaardig).
Keuringsgegevens mogen niet ouder zijn dan twee
maanden alvorens het verlopen van het tweede deel
van het garantietermijn (4 jaar na oplevering)
conform bepaling 63.01.07 1id 02. Keuringskosten
voor rekening van de aannemer. Wanneer blijkt dat
de eigenschappen van de mat niet meer voldoen aan
de gestelde eisen dient de kunstgrasmat hersteld
te worden, de benodigde werkzaamheden vallen
onder de garantie en komen voor rekening van de
aannemer.

KUNSTGRAS PUPILLENVELD

Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw

Lev. en aanbr. kunstgrasveld multifunctioneel
Situering: zie tekening
Betreft het leveren en aanbrengen van een
kunstgraspupillenveld inclusief onderbouwlagen
volgens specificaties behorende bij de te Teveren
kunstgrasmat (bedrijfsgebonden normen), Teveren
en aanbrengen infill en het aanbrengen van
belijningen conform tekening. Inclusief volleybal
en handbalveld.
De gehele constructie dient te voldoen aan de
FIFA* eisen zoals deze worden gesteld
door de FIFA en KNVB met uitzonderling van de
afmetingen van het speelveld. Kunstgrasmat:
Afmetingen kunstgrasmat
- Speelveld 60 x 42,5 m (voetbal)
- Obstakelvrij zone 2,00 m. kunstgras (tot

opsluitband)
- Kunstgrasmat veld 82,5 x 45,5 m
- Totaal 3752 m2 kunstgrasmat
- Gebruiksvorm multifunctioneel:

- wedstrijd en training pupillen (voetbal)

- senioren training (voetbal)

- volleybal

- handbal

- school- en buurtsporten
Alle materialen conform bedrijfsgebonden normen
De onderbouw, de sporttechnische Taag, het
geovlies en de kunstgrasmat moeten allemaal
voldoen aan de normbladen zoals ze op dat moment
van toepassing zijn. Daarnaast dient het
zorgplicht-artikel uit de Wet Bodembescherming
(artikel 1.1.a sub 2) in acht te worden genomen
bij alle toe te passen materialen.
Hoogte opbouw minimaal 60 cm.
Samenstelling van de opbouw afhankelijk van

bedrijfsgebonden norm behorende bij kunstgrasmat.

EUR
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~~~~~ De hoogte van het kunstgrasveld

~~~~~ afstemmen op bestaande maaiveldhoogte en

~~~~~ omliggend terrein, in overleg met directie.
~~~~~ Het aanbrengen en leveren van de gehele

~~~~~ constructie geschiedt door de aannemer.

~~~~~ De door ingetufte belijning aangegeven

~~~~~ veldafmetingen incl. vrije uitloopruimte moeten
~~~~~ voldoen aan de door de KNVB gestelde eisen.
----- Belijning voetbal pupillenveld: wit

----- Belijning volleybal: rood

----- Belijning handbal: blauw

----- Breedtes conform vigerende normen van betreffende
~~~~~ sportbonden.

----- Bij het aanbrengen van de mat dient rekening
~~~~~ gehouden te worden met de aan te brengen

~~~~~ grondpotten (doelen en hoekvlaggen). De aannemer
----- is verantwoordelijk voor de afwerking rondom de

----- grondpotten.
2622 | | e e e Onderhoud kunstgrasveld
262210 1610199 | - - - - - Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl. EUR N

----- Betreft: het controleren en onderhouden van de
----- grasmat en het bijvullen van extra rubber infill
~~~~~ (ongecoat) van het kunstgrasveld, de eerste 6
----- maanden na oplevering, waaronder minimaal:
----- - 1 x per maand controleren of de grasmat
----- optimaal functioneert en of de hoogte van de
----- infill voldoen. Controle momenten dienen gemeld
----- te worden bij de directie.

----- - overhandigen van een rapportage van alle
----- constateringen en werkzaamheden.

----- - lTevering van benodigd infillmateriaal gelijk
~~~~~ aan materiaal aangebracht volgens bestekspostnr.
~~~~~ 262120.

----- - wekelijks borstelen van de aangebracht
~~~~~ kunstgrasmat.

262220 (610199 | - - - - . Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar JAAR 10,00 |V
----- Betreft alle benodigde onderhoudswerkzaamheden
----- t.b.v. het optimaal functioneren van het

----- kunstgrasveld en het veld te laten voldoen aan de
~~~~~ sporttechnische eigenschappen conform FIFA*
~~~~~ normen.

----- Betreffen alle omschreven onderhoudswerkzaamheden
----- die in de onderhoudsplanning/schema

----- (bestekspostnr. 262240) zijn opgenomen voor het
----- gehele voetbalveld inclusief volledige

----- uitloopstroken (kunstgras en tegels).

----- De aannemer dient er rekening mee te houden dat
----- deze toezicht dient te houden op alle uit te
----- voeren onderhoudswerkzaamheden. Het onderhoud en
----- de bevindingen dienen worden bijgehouden in een
----- onderhoudsTogboek. De opdrachtgever dient ten
----- allen tijden inzicht te krijgen in het logboek.
----- Aan het eind van de onderhoudstermijn dient het
----- logboek verstrekt te worden aan de opdrachtgever.
262230 (280299 | - - - - . Leveren infillmateriaal m3 12,00 |V
----- Betreft het Teveren van infillmateriaal zoals m3 12,00 L
----- toegepast in het kunstgrasveld aangelegd volgens
----- bestekspostnr. 262110, bovenste laag. De infill
----- dient in big bags van 1 m3 per stuk op pallets
----- geleverd te worden. Leveren geschiedt, binnen 3
----- weken, op afroep opdrachtgever naar plaats van
----- verwerking. Gedurende de onderhoudsperiode van 10
..... jaar_

262240 1619999 | - - - - - Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld EUR N
----- Betreft het opstellen van een onderhoudsschema
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ten behoeve van het periodiek onderhoud waarin

alle werkzaamheden omschreven staan noodzakelijk

om het kunstgras voetbalveld in goede conditie en
conform toetsingseisen (ISA-sport en de KNVB) te
houden. In het onderhoudsschema dient per
werkzaamheid de frequentie, werkmethode en
periode van uitvoering vermeld te staan.

Daarnaast dient de aannemer aan te geven welke

onderhoudswerkzaamheden door gespecialiseerde

bedrijven dient te geschieden. Voor de overige
werkzaamheden wordt er vanuit gegaan dat deze met
gangbare onderhoudsapparatuur uitvoerbaar zijn en
door de eigenaar of gebruiker van het veld uit te
voeren zijn. Werkzaamheden dienen voor de gehele
garantieperiode vermeld te staan. In dit
onderhoudsschema dienen minimaal de volgende
werkzaamheden meegenomen te worden:

- Loshouden van de infill d.m.v. daarvoor
bedoelde onderhoudsmachines.

- Borstelen door opdrachtgever.

- Verwijderen van microslijpsel.

- Decompacteren en beluchten van het veld
(door aannemer).

- Behandelen veld tegen Mos- en algen.

- Onkruidbestrijding (ook in de naden van
kunstgras/verharding. - Controle infill-hoogte

inclusief, indien
benodigd bijvullen van de infill
(infillmateriaal leveren via bestekspostnr.
262230)

- Inspecteren en herstellen i.v.m.
garantieperiode. Indien er gebreken worden
geconstateerd dien dit schriftelijk bij de
opdrachtgever gemeld te worden. Daarnaast
dienen de gebreken te worden hersteld, binnen 3
dagen na constatering.

- Controleren drainage (1 x per 3 jaar) en indien
nodig (in overleg met de opdrachtgever)
doorspuiten.

T.b.v. de garantiebepaling kan de aannemer er

vanuit gaan dat de opdrachtgever het

onderhoudsschema tijdens de garantieperiode zal
volgen.

Keuring kunstgrasveld

Keuringen / begeleidingen kunstgrasveld.

Het kunstgrasveld dient bij oplevering te voldoen
aan de sporttechnische FIFA* normen.

Het kunstgrasveld moet voldoen aan

de eisen vastgelegd in de bedrijfsgebonden normen
en de technische normen van NOC*NSF en de
algemene normen van ISA Sport (c.q. normbladen
van NOC*NSF), exclusief de afmetingen van het
veld. Het kunstgrasveld moet worden aangelegd
onder begeleiding van een door het NOC*NSF en
KNVB gecertificeerde keuringsinstantie . Tevens
dienen door de keuringsinstantie / het NOC*NSF
goedkeuringen gegeven te worden op onderdelen
(onderbouw, sporttechnische laag, kunstgrasmat,
infill, veiligheid, etc.) van het werk. De
aannemer dient er voor te zorgen dat de
onderdelen tijdig gekeurd kunnen worden. Tevens
dient dit tijdig aan de directie te worden
doorgegeven. De keuringen dienen schriftelijk aan
de directie te worden overhandigd.

Het veld moet voldoen aan de sporttechnische- en
veiligheidsnormen, waarbij de keuringsresultaten
aan de opdrachtgever overhandigd worden. Alle

kosten voor begeleiding en keuring zijn voor

EUR
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~~~~~ rekening aannemer. De aannemer is

~~~~~ verantwoordelijk voor het tijdig keuren en de
~~~~~ coordinatie.

262320 1639999 | - - - - . Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld. EUR N
~~~~~ Betreft: een keuringsrapport van het

~~~~~ voetbalkunstgrasveld, 4 jaar na aanleg. Voor het
~~~~~ verstrijken van het tweede deel van de

~~~~~ garantietermijn voor de sporttechnische

~~~~~ eigenschappen conform bepaling 63.01.07 1id 02
~~~~~ dient de aannemer een rapport en een certificaat
~~~~~ te overhandigen aan de opdrachtgever waaruit
~~~~~ bT1ijkt dat de sporttechnische eigenschappen van
~~~~~ de aangebrachte kunstgrasmat nog voldoet aan de
----- normen van de FIFA* conform bepaling 63.01.08 1id
~~~~~ 03. De rapportage dient minimaal de

----- keuringsresultaten van het veld te omvatten zoals
~~~~~ beschreven in bestekspost 262310 en dient

----- uitgevoerd te worden door een erkende

----- keuringsinstantie (ISA-sport of gelijkwaardig).
----- Keuringsgegevens mogen niet ouder zijn dan twee
----- maanden alvorens het verlopen van het tweede deel
----- van het garantietermijn (4 jaar na oplevering)
~~~~~ conform bepaling 63.01.07 1id 02. Keuringskosten
----- voor rekening van de aannemer. Wanneer blijkt dat
----- de eigenschappen van de mat niet meer voldoen aan
----- de gestelde eisen dient de kunstgrasmat hersteld
----- te worden, de benodigde werkzaamheden vallen
----- onder de garantie en komen voor rekening van de

----- aannemer.
263 : : :: : SPORTVELDINRICHTING
2631 : : :: : Sportveld inrichting
263110 (630199 : : :: : Aanbrengen wedstrijddoelen st 2,00V

----- Situering: aan te brengen kunstgrasveld

----- Betreft het aanbrengen van wedstrijddoelen
----- ('kooimodel') inclusief grondpotten, opklapbaar
----- grondraam en doelnet. Inclusief bevestiging
~~~~~ doelnetten (2 plaatsen) aan staanders

----- ballenvanger met touw van polypropyleen (min. 4
----- mm) en beugels (RAL9005).

----- De doelen en toebehoren dienen te voldoen aan de
----- op moment van uitvoering van toepassing zijnde
----- normen van de KNVB.

----- Aluminium voetbaldoel met spanstangen (7,32 m x st 2,00 T
----- 2,44 m) voor plaatsing in grondpotten (artikelnr.
----- 60010). Opklapbaar grondraam voor voetbaldoel st 2,00| T

----- voorzien van twee scharnierpunten, diepte 2,00 m.
----- (artikelnr. 60042)

----- Doelnet van polypropyleen (artikelnr. 60144). st 2,00( T
----- Verlengde grondpotten, 1 m. (2 st/doel) voorzien st 4,00 T
----- van stabiliserings- en centreerlijsten.

----- Onderzijde van de grondpot voorzien van ruimte
----- voor vuil-/zandopslag, inclusief kunstof deksel.
----- Insteekdiepte 40 cm (artikelnr. 60281).

----- Leverancier W&H sports (telnr. 0252-683300) of
----- gelijkwaardig.

263120 1630199 | - - - - - Aanbrengen hoekvlaggen incl. grondpotten. st 8,00 |V
----- Situering: in de hoeken van het nieuw veld,
----- inclusief Teveren benodigde materialen en
----- grondwerk.

----- Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag (artikelnr. st 8,00| L
----- 60202), van kunststof, met doorsnede van ca. 30
----- mm x 2,5 mm, hoogte ca. 1,80 mtr. Onderzijde van
----- de paal voorzien van een veer.

----- Inclusief hoekvlag voor paal (artikelnr. 60221) st 8,00 L
----- en aluminium grondpotten voorzien van aluminium
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deksel aan ketting (artikelnr. 60222).
Leverancier W&H sports (telnr. 0252-683300) of
gelijkwaardig. Plaatsen volgens voorschriften
fabrikant. Hoekvlaggen die voldoen aan de eisen
van de KNVB en NOC*NSF.

Leveren en aanbrengen schoonloopmatten

Situering: voor looppoorten, zie tekening
Betreft rubber schoonloopmatten voor looppoorten.
Afmetingen 1,5 m x 1,00 m. Rubber ringmat type
77, leverancier Madgrip. Dikte 23 mm,
profielafstand 4 mm. Kunststof kleur zwart.
Gewicht: minimaal 11 kg/m2.

Dug-outs

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Situering: fundering dug-outs

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
dikte 0,15 m

Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen,
zonder IBC-maatregelen.

Sortering 0/31,5

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen straatlaag.

Situering: zie tekening

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
ten hoogste 60 mm

Op een funderingslaag

Gestabiliseerd zand (massaverhoudingen cement :
zand is 1 : 10)

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde beton-
platen.

Situering: t.p.v. aan te brengen dug-outs, zie
tekening

Leverancier Meteoor, type Stelcon AC of
gelijkwaardig

Afmetingen per aan te brengen vlak ca. 6 x 1,5 m.
Op fundering conform bestekspostnr. 263220
Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
met stalen hoeklijn 45 x 45 x 4 mm

Dikte platen 0,16 m

Platen aanbrengen volgens de richtlijnen van de
leverancier

Leveren en aanbrengen dug-out

Situering: zie tekening

Betreft het leveren en aanbrengen van dug-outs.
Dug-out van gecoat aluminium.

Dug-out type 2, artikelnr. 60251H-5 (gebogen
model), leverancier W&H of gelijkwaardig.
Achter- en zijkanten gesloten d.m.v. met
transparant UV-bestendig polycarbonaat.

Dug-out voorzien van houten zitbank en aluminium
rugleuning. Inclusief 2 borden (RAL9005). Borden
dienen in profiel geschoven te kunnen worden.
Profiel aan bovenkant dug-outs bevestigen.

Op beide bordjes dient in overleg met de
directie tekst (wit) verwerkt te worden.
Inclusief bevestigen op betonplaten volgens
aanwijzingen fabrikant. Incl grondwerk en incl.
bevestigingsmaterialen. Breedte 5 meter.

VERLICHTING

Aanbrengen verlichting hoofdveld

st

st

st

m2

ton

m2

m3

st

st

st

st

5,00
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8,00 L
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5,60 L
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6,00 L

2,00 L
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264220 |263114 | - . . . . Omleggen energiegrondkabel. m 300,00V

~~~~~ Dusdanig verleggen zodat deze onder de tegel
~~~~~ onder de publieksafrastering komen te liggen.
9. . ... Betreft bekabeling van bestaande Tichtmasten.
- .. .1. |Gewicht per kabel: tot ca. 5 kg/m

~~~~~ 9 |Afstand tussen de sleuven varierend.

2643 | | .- e Aanbrengen verlichting pupillenveld
264320 |340299 | - - - - - Aanbrengen Tichtmasten. st 4,00V
~~~~~ Betreft: het aanbrengen van lichtmasten, st 4,00| I

~~~~~ vrijgekomen bij bestekspostnr. 212130.

----- Situering: op het kunstgrasveld. Inclusief het
----- lTeveren en aanbrengen van de benodigde bekabeling
----- (afstand zie tekening) uitgaande van van Klasse
----- IIB (NEN-EN) voor een wedstrijd-/ trainingsveld
----- (minimaal 150 Tux) door middel van LED-armaturen.
----- Armaturen worden aangebracht door derden.

----- Inclusief het leveren en aanbrengen van

----- fundering, grondwerk, bevestigingsmaterialen en
----- urentellers in verdeler, zodat branduren van alle
----- lampen bijgehouden kunnen worden.

----- Inclusief alle benodigde materialen en het
----- aansluiten van de complete

----- verlichtingsinstallatie.

265 | | e AFRASTERING
2651 | | e e Publieksafrastering
265120 (610399 | - - - - . Aanbrengen publieksafrastering, in BSS. m 290,00 |V
----- Situering: rondom kunstgrasveld in asfalt volgens
----- tekening.
----- Betreft: aanbrengen publieksafrastering m 290,00 I

----- vrijgekomen bij bestekspostnr. 212170. Aanbrengen
~~~~~ staanders en bovenbuizen, inclusief

----- bevestigingsmaterialen.

~~~~~ Staanders te Tood aanbrengen. Inclusief het boren
~~~~~ in BSS/menggranulaat t.b.v. aanbrengen staanders.
----- Diameter boring maximaal 10 mm groter dan

----- diameter staander. Inclusief leveren en

----- aanbrengen borgring om staanders.

265130 1610399 | - - - - - Leveren en aanbrengen staalmat in publieksafr. m 290,00V
---- Situering: rondom kunstgrasveld, zie tekening.
----- Betreft: leveren en aanbrengen van staalmat in m 290,00 L

----- publieksafrastering aangebracht conform

----- bestekspostnr. 165120. Alle materialen thermisch
----- verzinkt. Leverancier: B en G, type 100 of
----- gelijkwaardig. In de hoeken van het veld dient de
----- publieksafrastering met de ronding van het
----- kunstgras (en opsluitbanden) mee te lopen.
----- Staalmat, maaswijdte 50x200 twee horizontale
----- draden (rond 8mm) en 1 vertikale draad (rond
----- 6mm). Bevestiging d.m.v. thermische verzinkte
----- bevestigingbeugels. Staalmat dient in 1 1ijn voor
----- staanders (gezien vanuit het veld) aangebracht te
----- worden. Inclusief rubberen ringen t.b.v. demping
----- geluid. Onder de staalmat dient 100 mm vrije
----- ruimte gehouden worden tussen verharding en
----- onderzijde staalmat. Aan de onder- en bovenzijde
----- zijde van de staalmat eindigen met een

----- horizontale draad (rond 8mm), er mogen geen
----- verticale draden uitsteken.

265140 (610399 | - - - - - Aanbrengen onderhoudspoort in st 2,00V
----- publieksafrastering.

----- Situering: zie tekening, in bestrating
----- Dubbele onderhoudspoort, thermisch verzinkt. st 2,00 L
----- Leverancier: B & G of gelijkwaardig
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~~~~~ Gelijkvleugelige poort met een vrije doorgang van
~~~~~ 4,00 m, hoogte ca. 1,10 m (gelijk aan hoogte
~~~~~ publieksafrastering).

~~~~~ Scheidend element: Staalmat, maaswijdte 50x200 mm
~~~~~ twee horizontale draden (rond 8mm) en 1 vertikale
~~~~~ draad (rond 6mm). Bevestiging d.m.v. thermische
~~~~~ verzinkte bevestigingbeugels.

~~~~~ Onder de staalmat dient 100 mm vrije ruimte
----- gehouden worden tussen verharding en onderzijde
~~~~~ staalmat.

~~~~~ Beide poortvleugels worden afgehangen aan een
~~~~~ verlengde pilaster diam. 108,9 mm. Pilaster
~~~~~ aanstorten met beton volgens richtlijnen

~~~~~ leverancier.

----- Incl. leveren en aanbrengen middenaanslag.
~~~~~ Inclusief het boren in betontegels t.b.v.
aanbrengen staanders. Diameter boring maximaal 10
mm groter dan diameter staander. Inclusief
bijbehorende borgring. Poort dusdanig aanbrengen
dat deze volledig open kan (180°) zodat er geen
----- puntbelasting op de scharnieren komt. Inclusief
~~~~~ aanbrengen doppen aan poort zodat er geen
----- beschadigingen aan het hekwerk (inclusief
----- coating) kan ontstaan. Inclusief leveren en
~~~~~ aanbrengen van klinken.

265150 610399 | - - - - - Aanbrengen looppoort in publieksafrastering. st 3,00V
----- Situering: zie tekening

----- Enkele looppoort, thermisch verzinkt. st 3,00| L
~~~~~ Leverancier: B & G of gelijkwaardig

----- Enkelvleugelige poort met een vrije doorgang van
~~~~~ ca. 1,25 m, hoogte ca. 1,10 m.

Scheidend element: Staalmat, maaswijdte 50x200 mm
----- twee horizontale draden (rond 8mm) en 1 vertikale
----- draad (rond 6mm). Bevestiging d.m.v. thermische
----- verzinkte bevestigingbeugels. Onder de staalmat
----- dient 100 mm vrije ruimte gehouden worden tussen
----- verharding en onderzijde staalmat.

----- Poortvleugel afhangen aan een verlengde pilaster
----- diam. 108,9 mm. Pilaster aanstorten met beton
----- volgens richtlijnen leverancier.

----- Inclusief het boren in betontegels t.b.v.

----- aanbrengen staanders. Diameter boring maximaal 10
----- mm groter dan diameter staander. Inclusief
----- bijbehorende borgring. Poort dusdanig aanbrengen
----- dat deze volledig open kan (180°) zodat er geen
----- puntbelasting op de scharnieren komt. Inclusief
----- aanbrengen doppen aan poort zodat er geen
----- beschadigingen aan het hekwerk (inclusief
----- coating) kan ontstaan. Inclusief leveren en
----- aanbrengen van klinken.

265160 |610399 | - - - - - Aanbrengen looppoort in publieksafrastering.
----- Situering: zie tekening

----- Enkele looppoort, thermisch verzinkt. st 2,00| L
----- Leverancier: B & G of gelijkwaardig

----- Enkelvleugelige poort met een vrije doorgang van
----- ca. 1,55 m, hoogte ca. 1,10 m.

----- Scheidend element: Staalmat, maaswijdte 50x200 mm
----- twee horizontale draden (rond 8mm) en 1 vertikale
----- draad (rond 6mm). Bevestiging d.m.v. thermische
----- verzinkte bevestigingbeugels. Onder de staalmat
----- dient 100 mm vrije ruimte gehouden worden tussen
----- verharding en onderzijde staalmat.

----- Poortvleugel afhangen aan een verlengde pilaster
----- diam. 108,9 mm. Pilaster aanstorten met beton
----- volgens richtlijnen leverancier.

----- Inclusief het boren in betontegels t.b.v.

----- aanbrengen staanders. Diameter boring maximaal 10
----- mm groter dan diameter staander. Inclusief
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bijbehorende borgring. Poort dusdanig aanbrengen
dat deze volledig open kan (180°) zodat er geen
puntbelasting op de scharnieren komt. Inclusief
aanbrengen doppen aan poort zodat er geen
beschadigingen aan het hekwerk (inclusief
coating) kan ontstaan. Inclusief leveren en
aanbrengen van klinken.

BALLENVANGERS

Ballenvanger t.b.v. wedstrijddoelen

Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m staalmat
Situering: zie tekening

Leveren en aanbrengen ballenvanger 6 m hoog.
Leverancier B & G of gelijkwaardig.

Alle onderdelen in thermisch verzinkte
uitvoering. Alle onderdelen uitvoeren met
poedercoating kleur RAL 9005. Betreft
ballenvanger op kunstgrasveld. Onderste 1,5 meter
dient te worden uitgevoerd in staalmat,
maaswijdte 50x200 twee horizontale draden (rond
8mm) en 1 vertikale draad (rond 6mm). Bevestiging
per 0,40 m hoogte aan de stijl d.m.v. RVS
stroppen en nylon afstandhouders. Inclusief
leveren en aanbrengen bovenbuis boven staalmat.
Bovenste 4,5 meter wordt uitgevoerd in
poleethyleen net 2,5 mm, kleur zwart. Maaswijdte
met 100x100mm bevestigd aan stijl d.m.v. koord,
bevestiging aan bovenligger en staalmat d.m.v.
binddraad. Staanders met bovenbuis met zware
aluminium doorvoerkop. h.o.h 5 m. Hoogte paalkop
boven maaiveld 6,00 m. Midden tussen de hoge
staanders dienen staanders geplaatst te worden
t.b.v. staalmat. h.o.h. 5,00 meter. Hoogte
paalkop boven maaiveld 2,00 meter.

Alle open buiseinden voorzien van goed passende
zwarte kunststof afdekdop.

Alle staanders zijn voorzien van een thermisch
verzinkt ondergrondse doorn. Toe te passen
materialen dienen te worden afgestemd op hoogte
materiaal en gebruik van de ballenvanger.
Inclusief aanbrengen van funderingsconstructie
volgens voorschriften leverancier, afgestemd op
hoogte en materiaal van de constructie.

De ballenvanger wordt opgenomen in de
publieksafrastering. Incl. aansluitingen op
publieksafrastering, grondwerk en aanstraten van
de verharding. Tegels van verharding op maat
zagen/boren zodat een strakke aansluiting onstaat
met de paal. Gaten t.b.v. staanders ballenvanger
110 mm. Inclusief bijbehorende borgring.
Staanders na plaatsing aanvullen met gietmortel.

Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m gaas
Situering: zie tekening

Leveren en aanbrengen ballenvanger 6 m hoog.
Leverancier B & G of gelijkwaardig.

Alle onderdelen in thermisch verzinkte
uitvoering. Alle onderdelen uitvoeren met
poedercoating kleur RAL 9005. Betreft
ballenvanger op kunstgrasveld. Onderste 1,5 meter
dient te worden uitgevoerd in gaas. Inclusief
leveren en aanbrengen bovenbuis boven staalmat.
Gaas vierkant vlechtwerk (harmonicagaas),
diameter 3,1 mm. Per 3 mazen afknopen aan
bovenbuis. 0,15 m. Onder bovenbuis rvs staalkabel
(diameter 8 mm.) voor gaas spannen en bevestigen
aan staanders. Inclusief leveren en aanbrengen
rvs staalkabelspanners en bevestiging op iedere

m3

230,00

310,00

230,00
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310,00
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266130

266150

610399 | - - - - -
610399 | - - - - -

staanders. Inclusief Teveren en aanbrengen
spanner. Bovenste 4,5 meter wordt uitgevoerd in
poleethyleen net 2,5 mm, kleur zwart. Maaswijdte
met 100x100mm bevestigd aan stijl d.m.v. koord,
bevestiging aan bovenligger en staalmat d.m.v.
binddraad. Bevestiging per 0,40 m hoogte aan de
stijl d.m.v. RVS stroppen en nylon
afstandhouders. Staanders met bovenbuis met zware
aluminium doorvoerkop. h.o.h 5 m. Hoogte paalkop
boven maaiveld 6,00 m. Midden tussen de hoge
staanders dienen staanders geplaatst te worden
t.b.v. gaas. h.o.h. 7,00 meter. Hoogte paalkop
boven maaiveld 2,00 meter.

Alle open buiseinden voorzien van goed passende
zwarte kunststof afdekdop.

Alle staanders zijn voorzien van een thermisch
verzinkt ondergrondse doorn. Toe te passen
materialen dienen te worden afgestemd op hoogte
materiaal en gebruik van de ballenvanger.
Inclusief aanbrengen van funderingsconstructie
volgens voorschriften leverancier, afgestemd op
hoogte en materiaal van de constructie.

De ballenvanger wordt opgenomen in de
publieksafrastering. Incl. aansluitingen op
publieksafrastering, grondwerk en aanstraten van
de verharding. Tegels van verharding op maat
zagen/boren zodat een strakke aansluiting onstaat
met de paal. Gaten t.b.v. staanders ballenvanger
110 mm. Inclusief bijbehorende borgring.
Staanders na plaatsing aanvullen met gietmortel.

Aanbrengen staalmat in ballenvanger

Situering: zie tekeninglLeveren en aanbrengen
staalmat in bestaande ballenvanger 2 m hoog.

Alle onderdelen uitvoeren met poedercoating kleur
RAL 9005. Leverancier B & G of gelijkwaardig.
Betreft ballenvanger op kunstgrasveld. Onderste
1,5 meter dient te worden uitgevoerd in staalmat,
maaswijdte 50x200 twee horizontale draden (rond
8mm) en 1 vertikale draad (rond 6mm). Bevestiging
per 0,40 m hoogte aan de stijl d.m.v. RVS
stroppen en nylon afstandhouders.

Inclusief het inkorten van de staalkabel en het
opnieuw bevestigingen, t.b.v. te handhaven net in
ballenvanger. Bovenste 4,5 meter is uitgevoerd in
poleethyleen net. Inclusief alle
bevestigingsmaterialen.

Aanbrengen looppoort in ballenvanger

Situering: in ballenvangers (zie tekening).
Leveren en aanbrengen looppoort, 2 m. hoog Alle
materialen thermisch verzinken en uitvoeren in
kleur RAL 9005. Leverancier B & G of
gelijkwaardig. Inclusief grondwerk.

Draaipoort met enkele draaivleugel.

Vrije doorgang 1.25 meter, hoogte 2 meter.

Palen van metaal, thermisch verzinkt.

Palen verankerd middels prefab fundatieblok, afm.
0,50 x 0,50 x 0,30 meter. Slotvangplaat
veiligheidsslot gemonteerd op aanslagpaal.
Poortvleugel van metaal, thermisch verzinkt.
Doorstekende vierkante spijlen, afgeschuind.
Veiligheidsslot gemonteerd in aanslagstij]l
poortvleugel. Het net en de staalmat van de
ballenvanger dienen aan de boven en zijkant van
de poort bevestigd te worden. Inclusief grondwerk
en bevestigingsmaterialen. Inclusief aanbrengen
van schuif (zie bijlage 11) ten behoeve van
afsTuiten poorten. Schuif aanbrengen voorafgaande

aan thermisch verzinken.
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VERHARDINGEN
FUNDERING

Aanbrengen menggranulaat

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Situering: fundering onder asfalt.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen,
zonder IBC-maatregelen.

Sortering 0/31,5

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

STRAATLAAG

Aanbrengen straatlaag.

Situering: onder betontegels 60.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
ten hoogste 60 mm

Op het zandbed

Brekerzand

Laagdikte gemiddeld 50 mm

KANTOPSLUITING

Opsluitbanden 100 x 200

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: rondom kunstgrasvelden (zie tekening)
Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm te Teveren volgens
bestekspostnr(s). 273130 t/m 273170.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: langs betontegelverharding

In betonspecie aanbrengen op fundering en voor-
zien van steunrug van betonspecie

Profiel 100 x 200 mm te Teveren volgens
bestekspostnr(s). 273130 t/m 273170.

Leveren rechte opsluitband van beton.
Profiel 100 x 200 mm

Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton -
Hoekstuk: 90° inwendig

Behorend bij profiel 100 x 200 mm
Werkende Tengte 0,80 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton -
Hoekstuk: 90° uitwendig

Behorend bij profiel 100 x 200 mm
Werkende Tengte 0,80 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren gebogen opsluitband van beton.
Straal: 2 meter

Profiel 100 x 200 mm

Werkende lengte 0,78 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren gebogen opsluitband van beton.
Straal: 1 meter

Profiel 100 x 200 mm

Werkende lengte 0,78 m
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~~~~~ 1 |Leveren op plaats van verwerking
273190 |314702 | - - - - - Pasmaken van betonbanden. st 15,00
20 ... D.m.v. zagen
-2.5. .. |Opsluitband 100 x 200 mm
~~~~~ 9 [Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
~~~~~ opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
~~~~~ materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.
2732 | | e e e Streklaag
273230 |314302 | - - - - - Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 360,00
----- Situering: zie tekening
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
- -9. .. |In betonspecie aanbrengen op fundering m3 3,80| L
. . . .4 |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte st 3.429,00| L
..... 80 mm
----- Kleur: grijs
274 | | e e ASFALTVERHARDING
2741 | | e e e Aanbrengen asfaltverhardingen
274110 |312831 | - - - - - Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 8,75
~~~~~ Totaal ca. 70 m2
----- Situering: zie tekening
2000 Asfalt: AC 22 base ton 8,75| L
4. . .. |Mengseleigenschappen: 03
- .3... |Totale breedte 2,50 m en groter
-+ .1.. ITotale laagdikte 50 mm
----- 6 |Op een funderingslaag
274120 |312821 | - - - - - Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 7,00
~~~~~ Totaal ca. 70 m2
----- Situering: zie tekening
2. ... Asfalt: AC 16 bind ton 7,00| L
-9. . . . |Mengseleigenschappen: T3
- .3. .. |Totale breedte 2,50 m en groter
-+ 3.+ |Laagdikte 40 mm
~~~~~ 5 |0p de voorgaande verhardingslaag
274130 |312811 | - - - - - Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 5,25
~~~~~ Totaal ca. 70 m2
----- Situering: zie tekening
2000 Asfalt: AC 11 surf ton 5,25 L
-4. . .. |Mengseleigenschappen: D3
- .3. .. |Totale breedte 2,50 m en groter
-+ 2. . |Laagdikte 30 mm
----- 5 |0p de voorgaande verhardingslaag
274190 |312101 | - - - - - Aanbrengen kleeflaag. m2 140,00
----- Situering: tussen asfaltlagen
9. . . .. Bitumenemulsie: kationisch type 0 kg 42,00| L
2.« . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
275 | e e AANBRENGEN BETONTEGELS
275110 |314113 | - - - - - Aanbrengen betontegels. m2 725,00
----- Situering: zie tekening
----- Incl. pasmaken tegels door middel van zagen.
----- Halve tegels Teveren.
9. . ... Breedte variabel, zie tekening
-2... . |In stroomlagen in halfsteensverband
- .1... |0p straatlaag
-+ 9. . |Betontegels 600 x 400 x 60 mm st 3.250,00| L
----- Betontegels 300 x 400 x 60 mm st 500,00 L
----- breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70
----- kleur grijs met normaal facet
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~~~~~ 5 |Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

277 | | e e BETON T.B.V. HOEKAFWERKINGEN
277210 |280201 | - - - - - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 5,50|V
~~~~~ mengsel.
~~~~~ Situering: hoekafwerkingen
oo Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
----- dikte 0,15 m
7. . . . |Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen, ton 1,50| L
~~~~~ zonder IBC-maatregelen.
.- .2. .. |Sortering 0/31,5
----- 1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
277220 |313111 | - - - - . Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 5,50|V
~~~~~ Situering: hoekafwerkingen
3o Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend

~~~~~ Voor wapening zie 277230.

----- Inclusief aanbrengen vellingkant.

.l.. .. |Totale breedte 1,70 m; in 1 keer aan te brengen
- .6.. . |0p een funderingslaag

.. .1.. llaagdikte 0,20 m

----- Betonspecie voor grindbeton: m3 1,10 L
----- Milieuklasse XD3

~~~~~ Consistentie: ter keuze aannemer

----- Maximum korrelafmeting: C31,5

~~~~~ Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke
----- kubusdruksterkte)

----- Cementtype: Portlandcement CEM I 32,5 R of
----- Portlandvliegascement CEM II/b-v 32,5R
----- Cementgehalte: tenminste 325 kg/m3

277230 |313401 | - - - - - Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een verhar- kg 5,00|V
----- dingslaag van gewapend beton.
oo Wapening per plaat; enkel wapeningsnet
-3. ... |Langswapening, staven 150 mm h.o.h. en dwarswa-
..... pening, staven 150 mm h.o.h.
. .1.3. . |Kenmiddellijn 10 mm kg 5,00 L

... .6. |Staalkwaliteit FeB 500 HWL
..... 1 |Betondekking 30 mm

277240 (421122 | - - - - . Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,00V

oo .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond

.1.1. .. |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 2,00| L
277250 |423199 | - - - - - Aanbrengen voegprint m 20,00 |V

----- Betreft het aanbrengen van voegprint in

----- aangebracht betonoppervlak conform bestekspostnr.
----- 277220. Patroon voegprint 600 x 400 mm.

----- Lijnen voegprint dienen over te Topen in aan te
----- brengen betontegels 600 x 400 mm. Wijze

----- aanbrengen voegprint ter keuze van aannemer.
277260 |423181 | - - - - - Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 5,50 |V
----- Betreft de blijvende oppervlakken van betonmortel
----- aangebracht volgens bestekspostnr(s). 277220

oo Oppervlak met een bezem afstrijken
28 : : :: : GROENVOORZIENINGEN
281 : : :: : VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN
281010 (222107 : :: : : Frezen. are 9,00|V

----- Situering: te herstellen gazon.

----- Betreft: herstellen gazon tussen nieuwe

----- verharding en bestaand gazon, op aanwijzing van
----- de directie

oo .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
- .. .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
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----- 1 |Frezen met de rijrichting mee
281020 |221131 | - -« -« - Egaliseren. are 9,00|V
~~~~~ Situering: Aan te brengen gazons

~~~~~ Betreft: egaliseren / profileren na frezen
~~~~~ conform bestekspost 281010

oo Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

- .1.. . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
.. .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

-+ . .l. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

~~~~~ 1 |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

282 | | e INZAAIEN GAZON
282010 |511201 | - - - - - Zaaien. are 9,00 |V
~~~~~ Betreft: herstellen gazon
~~~~~ Situering: zie tekening.

oo Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
- .1.. . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-

----- klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
----- van de bovenste 20 tot 30 mm

.. .1.. |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld
..... SvV8
----- Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 kg 13,50 L
-+« .2, |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
----- drukken
283 | e NAZORG
2831 | | e Gazon
283120 |514199 | - - - - - Maaien gazon(eerste en tweede beurt na inzaaien). are 18,00V

----- Situering: zie tekening
283121 |514112 | - - - - . Maaien grasveld. are 18,00 | I
2.0 Standaard beheer

2. . .. |Grasveldtype: recreatief grasveld

- .l.. . IGrootte per perceel: tot ca. 2000 m2

-+ .1.. |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

... .1. |Gerekend is met 2 maaibeurt(en)

----- 9 |Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 283122
283122 |514115 | - - - . . Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. are 18,00 | I
2. ... Standaard beheer

2. ... |Grasveldtype: recreatief grasveld

- .l.. . |Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

- . .1.. |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

... .1. |Gerekend is met 2 beurt(en)

----- 2 |Maaisel wordt geacht voor de opdrachtgever geen

----- waarde te hebben. Vrijgekomen maaisel afvoeren

----- naar een erkende verwerkingsinrichting.

----- Materialen na verwerking herbruikbaar.

29 | e DIVERSEN
291 | | e e TERREINAFSCHEIDING
291110 (610399 | - - - - . Aanbrengen systeemafrastering, leveren. m 75,00 |V

----- Overeenkomstig type B & G of gelijkwaardig.
----- Uitvoering: gegalvaniseerd. Inclusief grondwerk
----- Situering: zie tekening.

291111 |610301 | - - - - - Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
----- Schoorpalen: n.v.t.
9. . ... Metalen palen st 27,00 L
4. . .. |Paalafstand: 3 m h.o.h.
- +3. .. |Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,2 m

- . . .L. |Palen te lood aanbrengen




GBW975136 Gemeente Heerlen Bladnr. 89
RAW0036 - 00574 Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. gem. Heerlen 31010/I8A 7281
Besteknr. HEE12025 d.d. 07-03-2012 Project: HEE134
BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
291112 |610303 | - - - - - Aanbrengen horizontale buis, punt- en spandraden.
9. . ... 1 horizontale bovenbuis thermisch verzinkt staal, m 75,00 | L
~~~~~ diameter 41,5 mm, wanddikte 2 mm en voorzien van
~~~~~ koppelstuk: zwarte kunststof
-9. . . . |2 spandraden, midden en onder. m 150,00 | L
291113 |610304 | - - - - . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.
9. . . .. Vierkant gaas met geplastificeerd stalen kern, m 75,00 L
~~~~~ harmonicagaas, maaswijdte 50 x 50 mm, diameter
~~~~~ 3,7 mm bevestigen met binddraad, diameter 2,5 mm
----- Per 3 mazen afknopen aan bovenbuis.
.1.. .. |Gaashoogte: 1,20 m
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3 e GRASBROEK
31 | e VOORBEREIDENDE WERKEN
311 | e VERWIJDEREN GROENVOORZIENING
3111 | e e e Frezen bestaande grasmat
311110 |222107 | « - - - - Frezen. are 134,00 |V
----- Situering: op aanwijzing van directie
3o Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

.. . .l. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
----- 2 |Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

311120 |222107 | « - - - - Frezen. are 12,00V
~~~~~ Situering: op aanwijzing van directie
3o Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
2. ... |Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3

- .. .l. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m
----- 2 |Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

3112 | e e e Verwijderen stobben
311210 |510115 | - - - - - Verwijderen stobben. st 39,00| Vv
----- Situering: t.p.v. verwijderde bomen
2. .. Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
-1.. .. |Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m

----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
~~~~~ opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
~~~~~ materialen afvoeren naar een

----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

311220 |510115 | - - - - Verwijderen stobben. st 11,00V
----- Situering: t.p.v. verwijderde bomen
... Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
-1.. .. |Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m

----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
~~~~~ opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
~~~~~ materialen afvoeren naar een

----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

311230 (510115 | - - - - . Verwijderen stobben. st 2,00V
----- Situering: t.p.v. verwijderde bomen
bl Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1m
-1.. .. |Rooien tot een diepte van ten minste 1,00 m

----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
----- materialen afvoeren naar een

----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

312 | e VERWIJDEREN TERREININRICHTING
3121 | e Sportveldinrichting
312110 |610399 | - - - - . Verwijderen ballenvanger, afvoeren. m 140,00 | V

----- Situering: bestaand veld

----- Betreft het opnemen van ballenvanger.

----- Ballenvanger bestaande uit staanders hoogte ca. 6
----- m, h.o.h. ca. 5,00 m, bovenbuis, tussenbuizen,
----- aanvullende staanders, dubbelstaafstaalmat en
----- net. Inclusief verwijderen funderingsmaterialen.
----- Fundering: onbekend, uitgegaan wordt van

----- betonfundering ca. 0,25 m3 beton per staander
----- Vrijgekomen staanders vervoeren naar gemeentelijk
----- depot (Kaldeborn, ca. 6 km).

----- Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
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3122

610399 | - - - - .
610399 | - - - - -
610399 | - - - - -
610321 | - - - - -

de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen Tichtmasten, afvoeren.

Situering: t.p.v. toekomstig kunstgrasveld
Betreft: het verwijderen van lichtmasten van 15
meter (boven maaiveld) inclusief:

- loskoppelen kabels en leidingen en afkoppelen
met materiaal van de aannemer

- benodigd grondwerk en fundering

- armatuur verwijderen (2 x 1 en 2 x 2 per
Tichtmast)

Vrijgekomen Tichtmasten vervoeren naar
gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 6 km).
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen doelen, afvoeren.

Situering: op bestaand veld.

Betreft het opnemen van voetbaldoelen incl.
bijbehorende grondpotten, fundering en netten.
Fundering: onbekend, uitgegaan wordt van
betonfundering ca. 0,1 m3 beton per staander.
Vrijgekomen doelen vervoeren naar gemeentelijk
depot (Kaldeborn, ca. 6 km).

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen dug-outs, metselwerk, afvoeren.
Verwijderen dug-outs voetbal

Situering: op bestaand veld

Betreft het verwijderen van 2 dug-outs voetbal,
breedte ca. 3,50 m. Hoogte ca. 2,00 m, diepte ca
1,50 m.

Materialen dug-outs:

- Betonplaat (ca. 3,5 x 1.0 m.)

- Dug-out: metselwerk

- Houten zitbank

- Stalen draagwerk

- Dak van beton en dakleer

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

Verwijderen afrastering.

Situering: rondom bestaand veld

Stalen palen met horizontale buis

Inclusief betonfundering: afmetingen onbekend.
Betonfunderingen ontdoen van grond.

Afstand palen h.o.h. ca 3 m.

Hoogte tot 1,25 m

Vrijgekomen staanders en bovenbuizen vervoeren
naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 6 km).
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

Terreinafscheiding

st

st

st

4,00

2,00

2,00

305,00
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312210 |610321 | - - - - - Verwijderen afrastering. m 290,00 |V
~~~~~ Situering: rondom bestaand veld
8. . ... Stalen palen met horizontale buis en gaas
.. .1.. |Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. .. .2. |Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
~~~~~ 9 [Vrijgekomen staanders en bovenbuizen vervoeren
~~~~~ naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 6 km).
~~~~~ Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
~~~~~ de opdrachtgever geen waarde te hebben.
~~~~~ Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.
312220 |610321 | - - - - - Verwijderen afrastering. m 90,00 |V
~~~~~ Situering: rondom bestaand veld
8. . ... Stalen palen met horizontale buis en staalmat
- . ... |Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. .. .2. |Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
~~~~~ 9 |Vrijgekomen staanders en bovenbuizen vervoeren
----- naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 6 km).
~~~~~ Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
----- de opdrachtgever geen waarde te hebben.
~~~~~ Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.
312230 |610399 | - - - - - Verwijderen enkele poort. st 1,00|V
~~~~~ Situering: terreinafscheiding, in afrastering
~~~~~ Enkele poort van stalen frame met gaaswerk.
~~~~~ Lengte ca. 3,00 m
~~~~~ Hoogte ca. 1,80 m
----- Inclusief grondwerk en fundering.
----- Vrijgekomen poort inclusief staanders vervoeren
----- naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 6 km).
----- Overige vrijgekomen materialen
~~~~~ worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
----- te hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar
----- een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
----- dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.
3123 | | e e e e Verwijderen diversen
312310 (251103 | - - - - - Verwijderen kunststofbuis. m 50,00| V
~~~~~ Betreft: bestaande drainage
----- Situering: bestaande natuurgrasvelden, op
----- aanwijzing van de directie.
----- Incl. aanwezige hulpstukken, doorspuitputten en
----- grondwerk
L. .. Materiaal: PVC
- . .1.. 1Verbinding door middel van mof
-+« .. 1Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
----- materialen afvoeren naar een
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.
312330 (261101 | - - - - - Verwijderen grondkabel. m 25,00 |V
----- Situering: bekabeling t.b.v. verlichting.
----- Inclusief grondwerk, loskoppelen en afdoppen met
----- materiaal van de aannemer.
9. . ... Betreft bekabeling t.b.v. verwijderde lichtmasten.
- 2. .. |Gewicht kabel: van ca. 1 tot ca. 2 kg/m
----- 9 |Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben.
----- Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.
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313

3131
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3132

313210 (307401

3133

313310 |307102

3134

313410 |307312

313420 |307313

Verw. afzetpalen.

Situering: op sportpark

Palen: van metaal

Afmetingen ca. 0,15 x 0,15 m, lang ca. 0,65 m
(boven maaiveld). Incl. grondwerk.
Vrijgekomen palen vervoeren naar gemeentelijk
depot (Kaldeborn, ca. 6 km).

Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar

een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

VERWIJDEREN VERHARDINGEN.

Verwijderen kantopsluiting

Opbreken betonbanden.

Situering: langs te verwijderen elementverharding
en sportveld

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: onbekend
Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een erkende
verwerkings- inrichting, na verwerking materialen
herbruikbaar

Verwijderen funderingen

Verwijderen funderingslaag.

Situering: bestaand pad, zie tekening

Breedte variérend

Gemiddelde dikte 250 mm

Ongebonden funderingsmateriaal hoogovengranulaat
Vrijgekomen materialen hergebruiken conform
bestekspostnr. 371210.

Verwijderen asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: asfaltpaden

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,10 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten zijn voor
rekening van de aannemer.

Verwijderen elementverharding

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: toegangspad parkeerplaats en voor
verenigingsgebouw

Breedte variérend

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte

80 mm

Vrijgekomen materialen (alleen halve en hele
betonstraatstenen) paketteren op palets en
afvoeren naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca.
6 km). Overige vrijgekomen materialen worden
geacht voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een
erkende verwerkingsinrichting. Materialen dienen
na verwerking herbruikbaar te zijn.

Opbreken betontegels.
Situering: rondom bestaand veld
Breedte variérend

st

m2

m2

m2

m2

4,00

885,00

290,00

130,00

50,00

915,00
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3151

315110

3152

315210

307313

307313

621499

610399

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels
Tegels ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen (alleen halve en hele
betonstraatstenen) paketteren op palets en
afvoeren naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca.
6 km). Overige vrijgekomen materialen

worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar
een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

Opbreken betontegels.

Situering: rondom bestaand veld

Breedte variérend

Betontegels 600 x 400 x 60 mm

Tegels ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen (alleen halve en hele
betonstraatstenen) paketteren op palets en
afvoeren naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca.
6 km). Overige vrijgekomen materialen

worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar
een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

Opbreken betontegels.

Situering: rondom bestaand veld

Breedte variérend

Betontegels 500 x 500 x 60 mm

Tegels ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen (alleen halve en hele
betonstraatstenen) paketteren op palets en
afvoeren naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca.
6 km). Overige vrijgekomen materialen

worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar
een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, BOUWHEKKEN, ETC.

Rijplaten

Toepassen voorzieningen vervoer.

Betreft: het toepassen van voorzieningen ten

behoeve van bereikbaarheid van terreinen of

percelen t.b.v. alle werkzaamheden.

Situering: in terrein ter plaatse van

omstandigheden waar de aannemer dit noodzakelijk

acht en dit als noodzakelijk kan worden ingeschat

gedurende alle werkzaamheden tijdens de gehele

uitvoeringsperiode.

Betreft het

- aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van platenbaan t.b.v. rijdend
materieel.

- voorzien van voldoende passeerplaatsen - exacte
ligging afhankelijk van locatie werkzaamheden

- in- en uitrit voorziening ten behoeve van
materieel, zodat er geen insporing kan
plaatsvinden.

- waarborgen van een goede bereikbaarheid van de
velden voor publiek.

Afmetingen (oppervlakte) ter keuze aannemer,

waarbij minimaal bovenstaande punten zijn

meegenomen.

Bouwhekken

Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.

m2

m2

EUR

60,00

110,00

200,00
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~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen tijdelijke
~~~~~ ontsluiting bouwverkeer t.b.v. afsluiting terrein.
~~~~~ Bouwhek hoog 2,00 m met gaas en 1 puntdraad aan
----- bovenzijde incl. fundering en

~~~~~ bevestigingsmiddelen.

~~~~~ In stand houden tot gereedkomen van diverse
----- werkzaamheden, op aanwijzing van directie.

~~~~~ Bouwhekken dienen bevestigd te worden aan

~~~~~ bestaande afrastering en dienen afsluitbaar te
----- zijn. Bouwhek naderhand verwijderen

316 | | e ... PROEFSLEUVEN
316110 (240203 | - - - - - Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 10,00 |V
~~~~~ toegestaan-
~~~~~ Situering: locaties in overleg met de directie.
7o o v v In vaste grond, met veel hinder van aanwezige ka-
----- bels, leidingen of boomwortels
-8. ... |Sleufdiepte 0,90 m
- .1.. . |Sleufbreedte 0,30 m
-+ 9. . |Betreft proefsleuven t.b.v. Tokaliseren mogelijke

----- kabels en leidingen t.p.v. te graven leidingen.
----- 9 |Bij lokalisatie van kabels en/of leidingen
----- bovengrondse markeringen aanbrengen.

316120 (240204 | - - - - - Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m 10,00 |V
~~~~~ toegestaan-
~~~~~ Situering: locaties in overleg met de directie
7. .o In vaste grond, met veel hinder van aanwezige ka-
----- bels, leidingen of boomwortels
-3. ... |Sleufdiepte 1,20 m
- .1... |Sleufbreedte 0,30 m
- . .9. . |Betreft proefsleuven t.b.v. Tokaliseren mogelijke

----- kabels en leidingen t.p.v. te graven leidingen.
----- 9 |Bij lokalisatie van kabels en/of leidingen
----- bovengrondse markeringen aanbrengen.

32 e GRONDWERK

----- Het grondwerk zodanig uitvoeren dat er geen
----- zettingen, zakkingen of structuurbederf in de
~~~~~ ondergrond en belendende percelen ontstaat.

321 | e GROND ONTGRAVEN
3211 | e e Grond ontgraven t.b.v. keerwanden
321110 (220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet m3 15,00 | N

----- Situering: t.p.v. aan te brengen keerwanden
----- Grondsoort: divers

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving

9. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . |Ontgravingshoogte ca. 0,40 m
- .3. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3213 | | e e Grond ontgraven t.b.v. Teidingen
321310 (230101 | - - - - - Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 100,00 | N
----- drainage.

----- Situering: drainage onder verharding, zie tekening
----- Drainage h.o.h. 4 meter.

----- Grondsoort: divers

----- Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain

9. . ... Gemiddelde diepte onder fundering verharding 0,40
..... m
1. ... |Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
..... 0,70 m
- .1.. . |Breedte sleuf 0,16 m

... .9. |Vrijgekomen grond (6 m3) vervoeren volgens
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~~~~~ bestekspostnr. 322110
321320 |230101 | - - - - - Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 2.745,00 | N
~~~~~ drainage.

~~~~~ Situering: drainage kunstgrasveld, zie tekening
~~~~~ Drainage h.o.h. 4 meter.

~~~~~ Grondsoort: divers

~~~~~ Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain

9. . . .. Gemiddelde diepte onder constructieopbouw
----- kunstgrasveld 0,20 m
-1.... . |Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
..... 0,70 m
. .1.. . |Breedte sleuf 0,16 m

... .9. |Vrijgekomen grond (88 m3) vervoeren volgens
~~~~~ bestekspostnr. 322110
321350 |240102 | - - - - - Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 26,00 [ N
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen Teidingen in gras
~~~~~ Grondsoort: divers.

----- Taluds volgens artikel 24.02.09 deel 3
2. ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
-1... . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
- ... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
- . .1.. |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
----- 1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
~~~~~ deponeren
321360 |240102 | - - - - - Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 18,00 | N
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen Teidingen onder
----- verharding in gegraven cunet (hoogte 0,30 m.).
~~~~~ Grondsoort: divers

----- Taluds volgens artikel 24.02.09 deel 3
oo .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

-1.. .. |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

- ... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

- . .1.. |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30 m
~~~~~ 4 |Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
----- nr(s). 322110
3214 | | e e Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasveld
321410 |220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 3.623,00 | N
~~~~~ Situering: kunstgrasveld

~~~~~ Totaal: 5843 m2. Betreft bovengrond.

~~~~ Grondsoort: divers

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
dooon Grondsoorten gescheiden ontgraven

-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,62 m

. .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem varierend

- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |Grond vervoeren volgens bestekspostnrs. 322110 en
----- 322210.
321420 |220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld. m3 682,00 | N
----- Situering: kunstgrasveld

----- Totaal: 3100 m2. Betreft bovengrond.

----- Grondsoort: divers

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
hooon Grondsoorten gescheiden ontgraven

-1... .. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,22 m

. .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem varierend

- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 322110.

321430 |221131 | -+« .« Egaliseren. are 76,00 |V
----- Situering: kunstgrasveld, zie tekening
----- Betreft: egaliseren / profileren
----- Na het aanbrengen van drainage




GBW975136 Gemeente Heerlen Bladnr. 97
RAW0036 - 00574 Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. gem. Heerlen 31010/I8A 7281
Besteknr. HEE12025 d.d. 07-03-2012 Project: HEE134

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
3o Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
- .1.. . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
.. .9. . |Egaliseren volgens nieuwe hoogtematen

-+ . .l. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
321440 (221131 | - - - - . Egaliseren. are 29,00|V
~~~~~ Situering: pupillenveld, zie tekening
~~~~~ Betreft: egaliseren / profileren
~~~~~ Na het aanbrengen van drainage
20 ... Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
- .1.. . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
.. .9. . |Egaliseren volgens nieuwe hoogtematen
-+ . .l. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

3216 | | e e e Grond ontgraven t.b.v. verhardingen
321610 |220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 60,00 | N
~~~~~ Situering: t.b.v. aan te brengen verhardingen
~~~~~ Totaal: 189 m2
~~~~~ Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
hoooon Grondsoorten gescheiden ontgraven
-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,32 m
- .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 2,00 m
----- of breder.
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |De vrijgekomen grond vervoeren volgens
~~~~~ bestekspostnr. 322110
321620 |220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 300,00 | N
~~~~~ Situering: t.b.v. aan te brengen verhardingen
~~~~~ Totaal: 385 m2
~~~~~ Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
dooon Grondsoorten gescheiden ontgraven
-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,78 m
- .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 2,00 m
----- of breder.
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |De vrijgekomen grond vervoeren volgens
~~~~~ bestekspostnr. 322110
321630 |220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 127,00 | N
---- Situering: t.b.v. aan te brengen verhardingen
""" Totaal: 249 m2
----- Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
dooon Grondsoorten gescheiden ontgraven
-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,31 m
- .9. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 2,00 m
----- of breder.
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |De vrijgekomen grond vervoeren volgens
----- bestekspostnr. 322110
321660 (220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet, t.b.v. beton (dug-out) m3 7,00 N
----- Totaal: 2 dugouts
----- Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
9. . ... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
- +2. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,70 m
-+ . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3217 | e Grond ontgraven t.b.v. groenstroken
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321710

321720

321730

322

3221

322110

3222

322210

220101

220101 | - - - - -

220101 | - - v - -

220201 | - - - -

220201 | - - - -

Grond ontgraven uit cunet groenstroken
Situering: rondom velden

Totaal: 115 m2. Betreft bovengrond.

Grondsoort: divers

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,19 m
Ontgravingsbreedte varierend

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 322110.

Grond ontgraven uit cunet groenstroken
Situering: rondom velden

Totaal: 105 m2. Betreft bovengrond.

Grondsoort: divers

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
Ontgravingsbreedte varierend

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 322110.

Grond ontgraven uit cunet groenstroken
Situering: rondom velden

Totaal: 120 m2. Betreft bovengrond.

Grondsoort: divers

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte varierend

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 322110.

GROND VERVOEREN

Grond vervoeren naar depot

Grond vervoeren.

Betreft: grond/klei

Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.

321110 - 15 m3

321310 - 6 m3

321320 - 88 m3

321360 - 18 m3

321410 - 1926 m3

321420 - 682 m3

321610 - 60 m3

321620 - 300 m3

321630 - 127 m3

321660 - 7 m3

321710 - 22 m3

321720 - 42 m3

321730 - 108 m3

Vrijgekomen grond heeft geen waarde voor de
opdrachtgever, vervoeren naar een locatie ter
keuze van de aannemer. Partijkeuring zie bijlage
7.

Grond vervoeren op werk

Grond vervoeren.

Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.

321410 - 1697 m3

Vervoeren naar de plaats van verwerking.

m3

m3

m3

m3

m3

22,00

42,00

108,00

3.401,00

1.697,00
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323 | e e GROND VERWERKEN

3231 | | e Grond verwerken t.b.v. keerwanden

323110 |220301 | - - - - - Grond verwerken in aanvulling keerwanden. m3 6,00V

..... Situering: zie tekening
~~~~~ Grondsoort: divers
~~~~~ Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
~~~~~ theoretisch profiel van verwerking
9. . . .. Hoogte ca. 0,60 m.
-1.... . |Zonder overhoogte
- .9. .. |Breedte ca. 1,00 m.
-+« .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9 |Inclusief verdichten en profileren

3233 | | e e e Grond verwerken t.b.v. Teidingen
323320 (230121 | - - - - . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.745,00 |V
----- Situering: drainage in kunstgrasveld
~~~~~ Drainage h.o.h. 4 meter.
----- Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain
9. . ... STeuf aanvullen met draineerzand. Zand moet m3 88,00 L
----- voldoen aan de normen beschreven in normblad
----- ISA-M3.d van de NOC*NSF of op het moment van
----- uitvoering van toepassing zijnde norm.
- 9. .. |Tot onderzijde constructieopbouw
- .. .9. |Lengte per drain varierend
323330 (240121 | - - - - . Aanvullen sleuf. m 100,00 | V
----- Situering: drainage onder verharding.
----- Drainage h.o.h. 4 meter
2. ... Aanvullingshoogte gemiddeld 0,40 m
9. . .. |Tot onderzijde fundering met zand voor zandbed,
~~~~~ leveren volgens bestekspostnr. 323340.
-+ . .L. |De aanvulling verdichten

323340 |220321 | -« - - - - Leveren grond. m3 6,00V
----- Grondsoort: zand voor zandbed m3 6,00 L
----- Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 121340
9. .. .. zand voor zandbed
- .1.. . lLeveren op de plaats van verwerking
323360 |240121 | - - - - . Aanvullen sleuf. m 124,00 | V

----- Situering: sleuven gegraven volgens
~~~~~ bestekspostnr. 321350.
200 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m
-1.. .. |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
----- het ontgraven
-+ . .L. |De aanvulling verdichten
323370 |240121 | - - - - - Aanvullen sleuf. m 196,00 | V
----- Situering: sleuven gegraven volgens
----- bestekspostnr. 321360
200 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,30 m
9. . .. |Tot onderzijde fundering met zand voor zandbed,
----- leveren volgens bestekspostnr. 323380.
-+ . .L. |De aanvulling verdichten

323380 |220321 | - - - . - Leveren grond. m3 18,00 |V
----- Grondsoort: zand voor zandbed m3 18,00 L
----- Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 121340
9. .. .. zand voor zandbed
- .1.. . lLeveren op de plaats van verwerking
3234 | | e Grond verwerken t.b.v. kunstgrasveld
323410 |220399 | - - - - - Onderbouwdrainzand verwerken m2 2.110,00 |V

----- Situering: t.p.v. kunstgrasveld.

323411 |220301 | - - - - - Grond verwerken in ophoging. m3 106,00 I
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~~~~~ Grondsoort: onderbouwdrainzand conform de code m3 106,00 L
~~~~~ norm ISA-M3.c van NOC-NSF of op het moment van
~~~~~ uitvoering van toepassing zijnde norm.

~~~~~ Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
~~~~~ theoretisch profiel van verwerking
9. . ... Hoogte gemiddeld ca 0,05 m.

.1... .. |Zonder overhoogte

- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
~~~~~ 2 |Verdichten volgens bestekspostnr. 323412
323412 (220411 | - - - - . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 2.110,00
~~~~~ Grondsoort: zie bestekspostnr. 323411
oo .. Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

-9. . .. |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
~~~~~ den gesteld is de totale aan te brengen Taag

- .9. .. |Verdichtingsgraad conform de norm ISA-M3.c van
~~~~~ NOC-NSF of op het moment van uitvoering van
~~~~~ toepassing zijnde norm

3236 | | e Grond verwerken t.b.v. verhardingen

—

323610 |220399 | - - - . . Zand verwerken en verdichten dik 0,57 m. m2 708,00 |V
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen verhardingen
323611 |220301 | - - - - - Grond verwerken in ophoging. m3 404,00 I
----- Grondsoort: zand volgens artikel 22.06.03 van de m3 404,00
~~~~~ Standaard 2005

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van verwerking

oo Hoogte 0,57 m

-1.... . |Zonder overhoogte

- .9. .. |Breedte varierend

-+ . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 2 |Verdichten volgens bestekspostnr. 323612

323612 (220411 | - - - - . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 708,00 | I
~~~~~ Grondsoort: zie bestekspostnr. 323611

oo Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

-9. . .. |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
~~~~~ den gesteld is de totale aan te brengen laag

- .1.. . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 1id 05 van de
~~~~~ Standaard RAW Bepalingen

323620 (220399 | - - - - . Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m. m2 598,00 | V
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen verhardingen
323621 |220301 | - - - - - Grond verwerken in ophoging. m3 120,00 I
----- Grondsoort: zand volgens artikel 22.06.03 van de m3 120,00
----- Standaard 2005

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van verwerking

oo .. Hoogte 0,20 m

-1.... . |Zonder overhoogte

- .9. .. |Breedte varierend

- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 2 |Verdichten volgens bestekspostnr. 323622

323622 |220411 | - - - - - Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 598,00 I
----- Grondsoort: zie bestekspostnr. 323621

oo Oppervlakken: nagenoeg horizontaal

-9. . .. |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen wor-
----- den gesteld is de totale aan te brengen Taag

- ... . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 1id 05 van de
----- Standaard RAW Bepalingen

3237 | | e e Grond verwerken t.b.v. groenvoorziening
323710 (220302 | - - - - - Grond verwerken in bekleding. m3 66,00 |V
----- Situering: in groenstroken

----- Grondsoort: grond vervoerd conform
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~~~~~ bestekspostnr. 322210

~~~~~ Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
~~~~~ theoretisch profiel van verwerking

oo .. Bovenvlak: nagenoeg horizontaal

9. . .. |Dikte gemiddeld 0,20 m.

-+ . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
323720 (220302 | - - - - - Grond verwerken in bekleding. m3 1.625,00 |V
----- Situering: in groenstroken

~~~~~ Grondsoort: grond vervoerd conform

~~~~~ bestekspostnr. 322210

~~~~~ Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
~~~~~ theoretisch profiel van verwerking

oo .. Bovenvlak: nagenoeg horizontaal

9. ... |Dikte gemiddeld 0,98 m.

-+ . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

33 e KEERWANDEN EN TRAPPEN

331 | e e KEERWANDEN
331110 |280201 | - - - - - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 40,00V
~~~~~ mengsel.

----- Situering: fundering onder keerwanden.

oo .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
~~~~~ dikte 0,20 m

7. . . . |Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen, ton 15,00 L
~~~~~ zonder IBC-maatregelen.

- +2.. . |Sortering 0/31,5

----- 1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
331120 |314101 | - - - - - Aanbrengen straatlaag. m2 40,00V
----- Situering: zie tekening

----- Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
~~~~~ ten hoogste 60 mm

- .6... |0p een funderingslaag

... .9. |Gestabiliseerd zand (massaverhoudingen cement : m3 2,00| L
----- zand is 1 : 10)

331130 (470099 | - - - - - Aanbrengen keerwand. m 38,00 |V
----- Situering: zie tekening
----- Keerwanden: Kemper keerwanden, type 100LTK of m 38,00 | L

~~~~~ gelijkwaardig. Voetlengte 0,60, hoogte 1,00 meter
----- Incl. voegverbinding d.m.v. nylonkous en gietbare
----- krimparme cementmortel. Plaatsen elementen,
----- voegafdichting etc. volgens voorschriften

----- fabrikant. Kleur grijs. Op stelvloer volgens
----- bestekspostnr. 331120.

332 | | e e TRAPPEN

3321 | | e e Trap t.b.v. keerwanden
332110 (421122 | - - - - - Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,00V
----- Situering: bekisting t.b.v. fundering trap

L. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
-1.1. .. |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
332120 (422201 | - - - - - Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 2,00|V
----- Wapening boven- en onder in de plaat
L. .. Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens kg 2,00|L
----- NEN 6008 ter keuze van de aannemer

-9. . . . |Type wapeningsnet: kruisnet met Tangs en
----- dwarsstaven van gelijke diameter

- -2. . . |Gewicht wapeningsnet: klasse van 2 tot 4 kg/m2
- . .1.. lHoofdwapening:

----- 6 mm, staafafstand h.o.h. 150 mm

- .. .1. IVerdeelwapening:

----- 6 mm, staafafstand h.o.h. 150 mm
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332130

332140

332150

3322

332210

332220

332230

423115

423141 | - - - - -

314399 | - - - -

421122

422201

423115

Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Situering: fundering trap dik 0,15 m

Beton van sterkteklasse C 12/15

Milieuklasse: Zeer droog

Geen risico op corrosie of aantasting: X0
Chlorideklasse: CL 0,40

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen beton t.b.v. opstorting.

Situering: t.b.v. uitvulling onder treden van de
trap

Schraalbeton klasse C12/15

Milieuklasse: Zeer droog

Geen risico op corrosie of aantasting: X0
Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3
beton

Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen traptredeelementen van beton.
Betreft: Leveren en aanbrengen traptreden
Situering: zie tekening

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V. of
gelijkwaarden, type: TP, vlakke trap.
Trapbreedte: 1200 mm.

Optrede: 16.67 mm.

Aantrede: 240 mm.

Sterkteklasse: C45/55.

Milieuklasse: 2.

Grof toeslagmateriaal:

Oppervlaktebehandeling stortzijde: stortzijde
geschuurd. Oppervlaktebehandeling loopvlak: glad
uit mal. Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02)
(klasse): A. Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN
6722-02) (klasse): C. Inclusief ankers. Betonnen
trappen leveren onder KOMO attest met
productcertificaat.

Trap t.b.v. toegang

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Situering: bekisting t.b.v. fundering trap

Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten.
Wapening boven- en onder in de plaat
Staalkwaliteit FeB 500, leveringstoestand volgens
NEN 6008 ter keuze van de aannemer

Type wapeningsnet: kruisnet met Tangs en
dwarsstaven van gelijke diameter

Gewicht wapeningsnet: klasse van 2 tot 4 kg/m2
Hoofdwapening:

6 mm, staafafstand h.o.h. 150 mm
Verdeelwapening:

6 mm, staafafstand h.o.h. 150 mm

Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel.
Situering: fundering trap, dik 0,15 m

Beton van sterkteklasse C 12/15

Milieuklasse: Zeer droog

m3

m3

m3

m3

st

st

m2

kg

kg

m3

m3

Geen risico op corrosie of aantasting: X0

0,25

1,00

4,00

10,00

15,00

0,50

4,00 L

15,00| L

0,50 L
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~~~~~ Chlorideklasse: CL 0,40

. .1.. . |Consistentie ter keuze van de aannemer

coeub CEM III/B LH HS

... .L. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de

~~~~~ aannemer
~~~~~ 4 |Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
~~~~~ aannemer.
332240 (423141 - - - . . Aanbrengen beton t.b.v. opstorting. m3 0,25V
----- Situering: t.b.v. uitvulling onder treden van de
..... trap
9. .. .. Schraalbeton klasse C12/15
1. .. |Milieuklasse: Zeer droog
~~~~~ Geen risico op corrosie of aantasting: X0
. .1l.. . |Consistentie ter keuze van de aannemer
- -9 . |[CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3
..... beton
... .L. |Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
~~~~~ aannemer
~~~~~ 4 |Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
~~~~~ aannemer.
332250 (314399 | - . - - . Aanbrengen traptredeelementen van beton. m 11,00V

----- Situering: t.b.v. van 11 traptredes
~~~~~ In cementspecie aanbrengen op uitvullingen van

..... beton
~~~~~ Trapelementen: te leveren volgens bestekspostnr.
----- 332260
332260 (314821 | - - - - . Leveren rechte trottoirband van beton. st 11,00V
9. ... Traptredeelement: kleur grijs
9. ... [|Profiel afmetingen 500 x 220 mm (b x h) st 11,00| L

... .1. |Werkende Tengte 1 m
----- 1 |Leveren op plaats van verwerking

332270 (314312 | - - - - . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00V
----- Situering: opsluiting traptredeelementen
9. ... In betonspecie aanbrengen en voorzien van m3 0,32|L
~~~~~ steunrug van betonspecie
- .9. .. |Profiel 150 x 400 mm st 8,00 L
~~~~~ Klasse 1

----- Werkende lengte 1 m
332280 |314702 | - - - - - Pasmaken van betonbanden. st 4,00V
2. ... D.m.v. zagen
-9.9. .. |Opsluitband 150 x 400 mm
----- 2 |Onbruikbare materialen worden geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben
----- Materialen vervoeren naar een verwerkings-
----- inrichting, na verwerking materialen herbruikbaar

K N R DRAINAGE, AFWATERING EN OVERIGE LEIDINGEN

341 : : :: : DRAINAGE LEIDINGEN

3411 : :: :: Drainage leidingen

341110 (230111 : : :: : Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 3.130,00 |V

----- Situering: zie tekening. Drainage h.o.h. 4 meter.
----- Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain
L. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 3.130,00| L
- 4. .. |Uitwendige diameter 80 mm

-+ . .9.9 |Omhuld met polypropyleenvezels volgens NEN 7090,
----- met KOMO-keurmerk (kleurcode blauw), met een
----- 0-90-getal van 700 ym en een minimum dikte van 4
..... mm_

341120 |428102 | - - - - - Aanbrengen Taag schraal beton op talud. m3 0,25V
----- Situering: bodem- en taludbescherming t.p.v.
----- uitlaat verzamelleiding drainage in sloot.
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3412

341220

3413

341310

341210 |230112

230112

230199

Schraal beton: C 20/25

Milieuklasse XF2 (vochtig in combinatie met
dooizouten).

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3
beton

Laagdikte 0,10 m

Talud 1 : 3

Doorspuitputten

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

Betreft: doorspuitput incl. bijbehorende
aansluitpunten voor drain en afvoerleidingen.
Materiaalsoort: PVC

Doorspuitvoorziening: doorspuitput g 315 mm met
een vlakke bodem en zandvang van 0,60 m. (onder
aansluiting drainage) en dubbele aansluiting.
AansTuiting op drainage schuingericht i.v.m
doorspuiten. Aansluitingen van verzamelriool
zodanig aanbrengen dat de verzamelriool onder
afschot ligt en de bovenzijde van de putten op
gelijke hoogte liggen.

AansTuitende drains: geribbelde en geperforeerde
PVC-buizen inwendige diameter 80 mm.
AansTuitende afvoerleiding: PVC ¢ 160 mm
Inclusief leveren en aanbrengen gietijzeren
gesloten deksel, Teverancier Salco,
artikelnummer: 4177064 of gelijkwaardig.
Inlusief pasmaken verharding d.m.v. zagen.

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.

Betreft: doorspuitput incl. bijbehorende
aansluitpunten voor drain en afvoerleidingen.

In asfalt.

Materiaalsoort: PVC

Doorspuitvoorziening: doorspuitput g 315 mm met
een vlakke bodem en zandvang van 0,60 m. (onder
aansluiting drainage). Aansluiting op drainage
schuingericht i.v.m doorspuiten. Aansluitingen
van verzamelriool zodanig aanbrengen dat de
verzamelriool onder afschot 1igt en de bovenzijde
van de putten op gelijke hoogte liggen.
AansTuitende drains: geribbelde en geperforeerde
PVC-buizen inwendige diameter 80 mm.

Aansluitende afvoerleiding: PVC @ 160 mm
Inclusief leveren en aanbrengen PVC deksel ¢ 400
mm. Klasse A, 15 KN, voetganger en fietsgebied en
betontegel 300 x 300 x 45 mm. Bovenzijde
betontegel 0,20 m onder maaiveld.

Op betontegel ijzeren plaat 150 x 150 mm, dikte
10 mm plaatsen ivm detectie

Controleren drainage

Doorsteken en controleren drainage.

Betreft: het doorsteken van de gehele nieuw
aangebrachte drainagestelsels, na het verdichten
van de zandlagen.

Minimaal 2 werkdagen voor uitvoering van de
controle meldt de aannemer de aanvang en duur van
deze werkzaamheden aan de directie.

Eventuele storingen dienen opgelost te worden.
Nadat alle storingen zijn opgelost en dit
nogmaals is gecontroleerd, dient de aannemer
schriftelijk aan de directie te bevestigen dat de
drainage naar behoren functioneerd.

m3

st

st

st

st

st

st

st

st

EUR

2,00

20,00

0,25| L

20,00 L

20,00 L
20,00 L

20,00 L
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342

3421

342120 (252201

342130 (252201

342140 |252202

342160 | 252202

3422

342210 |252604

342220

252601

342230

252601

342250 (252701

RIOLERING

Verzamelleidingen

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: verzamelriool t.b.v. drainage en kolken
Aanbrengen buis onder afschot (1:500)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

mof: steekmof

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: verzamelriool t.b.v. drainage en kolken
Aanbrengen buis onder afschot (1:500)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs
Nominale middellijn 200 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

mof: steekmof

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: t.p.v. aan te brengen pvc
verzamelleiding en kolken

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk 90°,
kleur grijs

Nominale middellijnen 160 x 160 x 160 mm
Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: t.p.v. aan te brengen pvc
verzamelleiding en kolken

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 bocht 90°
kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Inspectieputten

Aanbrengen put van kunststof.

Situering: zie tekening

Put, nominale middellijn 800 mm

Voorzien van aansluitingen volgens

bestekspostnrs. 342220 en 342230.

Put met bolle bodem

Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm
Voorzien van opening met middellijn 635 mm en bij-
passende rubberring

Maken aansluiting op rioolput.

Put van kunststof PVC

Hulpstuk t.b.v. aansluiting PVC ¢ 160 mm op put
fabrieksmatig aanbrengen

Maken aansluiting op rioolput.

Put van kunststof PVC

Hulpstuk t.b.v. aansluiting PVC ¢ 200 mm op put
fabrieksmatig aanbrengen

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: zie tekening

Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen
Metselstenen: kwaliteit B5 (NEN 2489)
Metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren
Binnenzijde berapen en glad opschuren

st

st

st

st

st

st
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st
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st
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..... Buitenzijde berapen

3423 | | e Kolken
342350 |252613 | - - - - - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 9,00|V
~~~~~ Situering: zie tekening

..... T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9. .. . |Kolk Multipoint K200, leverancier ACO of st 9,00 L
..... gelijkwaardig

~~~~~ 1 [Constructie: eendelig
342360 |252613 | - - - - - Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 3,00|V
----- Situering: zie tekening

..... T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2. .. . |Straatkolk, klasse Y overeenkomstig model S1230 st 3,00| L
~~~~~ GB1 (Struk Verwo) met flexibele aansluiting voor
----- kunststof buis ¢ 125 mm of gelijkwaardig

- - . .1. ITotale hoogte kleiner dan 1,00 m

~~~~~ 1 |Constructie: eendelig

36 | e KUNSTGRASVELDEN
361 | | e KUNSTGRAS HOOFDVELD
3611 | e Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw
361110 | 510199 | - - - - - Leveren en aanbrengen kunstgrasveld. st 1,00 N
----- Situering: zie tekening
----- Betreft het leveren en aanbrengen van een st 1,00| L

----- kunstgrasveld inclusief onderbouwlagen volgens
~~~~~ specificaties behorende bij de te leveren
----- kunstgrasmat (bedrijfsgebonden normen), Teveren
----- en aanbrengen infill en het aanbrengen van
----- belijningen voor voetbal.

----- De gehele constructie dient te voldoen aan de
----- FIFA* eisen zoals deze worden gesteld door de
----- FIFA. Het aangebrachte sportveld dient

----- gecertificeerd opgeleverd te worden door de KNVB.
~~~~~ Kunstgrasmat:

----- Afmetingen kunstgrasmat

~~~~~ - Speelveld 100 x 64 m

----- - Obstakelvrij zone 4,00 m (inbegrepen

----- opsluitband 100 mm en betontegels vanaf rand
----- kunstgras tot publieksafrastering)

----- - Kunstgrasmat veld 107 x 71 m

----- - Totaal 7597 m2 kunstgrasmat Gebruiksvorm:
----- kunstgrasmat t.b.v. wedstrijd en

----- training en voetbal

----- Alle materialen conform bedrijfsgebonden normen
----- De onderbouw, de sporttechnische Taag, het
----- geovlies en de kunstgrasmat moeten allemaal
----- voldoen aan de normbladen zoals ze op dat moment
----- van toepassing zijn. Daarnaast dient het

----- zorgplicht-artikel uit de Wet Bodembescherming
----- (artikel 1.1.a sub 2) in acht te worden genomen
----- bij alle toe te passen materialen.

----- Hoogte opbouw minimaal 60 cm.

----- Samenstelling van de opbouw afhankelijk van
----- bedrijfsgebonden norm behorende bij kunstgrasmat.
----- Hierbij mogen geen wijzigingen

----- in de opbouw plaatsvinden die afbreuk doen aan de
----- kwaliteit van de mat en/of niet voldoen aan de
----- ISA-normen. De hoogte van het kunstgrasveld
----- afstemmen op bestaande maaiveldhoogte en

----- omliggend terrein, in overleg met directie.
----- Het aanbrengen en Teveren van de gehele

----- constructie geschiedt door de aannemer.

----- De door ingetufte belijning aangegeven

----- veldafmetingen incl. vrije uitloopruimte moeten
----- voldoen aan de door de KNVB gestelde eisen.
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Belijning voetbalveld; kleur wit

breedtes conform vigerende normen. Inclusief
instructiezone rondom dugouts conform normen
KNVB. Bij het aanbrengen van de mat dient
rekening gehouden te worden met de aan te brengen
grondpotten (doelen en hoekvlaggen). De aannemer
is verantwoordelijk voor de afwerking rondom de
grondpotten.

Onderhoud kunstgrasveld

Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl.
Betreft: het controleren en onderhouden van de
grasmat en het bijvullen van extra rubber infill
(ongecoat) van het kunstgrasveld, de eerste 6
maanden na oplevering, waaronder minimaal:

- 1 x per maand controleren of de grasmat
optimaal functioneert en of de hoogte van de
infill voldoen. Controle momenten dienen gemeld
te worden bij de directie.

- overhandigen van een rapportage van alle
constateringen en werkzaamheden.

- Tevering van benodigd infillmateriaal gelijk
aan materiaal aangebracht volgens bestekspostnr.
361110.

- wekelijks borstelen van de aangebracht
kunstgrasmat.

Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar

Betreft alle benodigde onderhoudswerkzaamheden
t.b.v. het optimaal functioneren van het
kunstgrasveld om het veld te laten voldoen aan de
FIFA* normen.

Betreffen alle omschreven onderhoudswerkzaamheden
die in de onderhoudsplanning/schema
(bestekspostnr. 361240) zijn opgenomen voor het
gehele voetbalveld inclusief volledige
uitloopstroken (kunstgras en tegels).

De aannemer dient er rekening mee te houden dat
deze toezicht dient te houden op alle uit te
voeren onderhoudswerkzaamheden. Het onderhoud en
de bevindingen dienen worden bijgehouden in een
onderhoudsTogboek. De opdrachtgever dient ten
allen tijden inzicht te krijgen in het logboek.
Aan het eind van de onderhoudstermijn dient het
logboek verstrekt te worden aan de opdrachtgever.

Leveren infillmateriaal

Betreft het Teveren van infillmateriaal zoals
toegepast in het kunstgrasveld aangelegd volgens
bestekspostnr. 361110, bovenste laag. De infill
dient in zakken van 25 kg per stuk geleverd te
worden, waarbij per afroep 1500 kg geleverd moet
worden. Zakken Teveren op palets. Leveren
geschiedt op afroep opdrachtgever naar plaats van
verwerking. Gedurende de onderhoudsperiode van 10
jaar.

Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld

Betreft het opstellen van een onderhoudsschema
ten behoeve van het periodiek onderhoud waarin
alle werkzaamheden omschreven staan noodzakelijk
om het kunstgras voetbalveld in goede conditie en
conform toetsingseisen (ISA-sport en de KNVB) te
houden. In het onderhoudsschema dient per
werkzaamheid de frequentie, werkmethode en
periode van uitvoering vermeld te staan.
Daarnaast dient de aannemer aan te geven welke
onderhoudswerkzaamheden door gespecialiseerde
bedrijven dient te geschieden. Voor de overige

EUR

JAAR

m3
m3

EUR

10,00

25,00

25,00
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werkzaamheden wordt er vanuit gegaan dat deze met

gangbare onderhoudsapparatuur uitvoerbaar zijn en

door de eigenaar of gebruiker van het veld uit te
voeren zijn. Werkzaamheden dienen voor de gehele
garantieperiode vermeld te staan. In dit
onderhoudsschema dienen minimaal de volgende
werkzaamheden meegenomen te worden:

- Loshouden van de infill d.m.v. daarvoor
bedoelde onderhoudsmachines (minimaal 1x per
maand) .

- Borstelen (minimaal 1x per week).

- Verwijderen van microslijpsel.

Decompacteren en beluchten van het veld

(minimaal 2 x per jaar)

(door aannemer).

- Behandelen veld tegen Mos- en algen. (minimaal
3 x per jaar).

- Onkruidbestrijding (ook in de naden van
kunstgras/verharding (minimaal 4 keer per jaar.

- Inspecteren en herstellen i.v.m.
garantieperiode. Indien er gebreken worden
geconstateerd dien dit schriftelijk bij de
opdrachtgever gemeld te worden. Daarnaast
dienen de gebreken te worden hersteld, binnen 3
dagen na constatering.

- Controleren drainage (1 x per 3 jaar) en indien
nodig (in overleg met de opdrachtgever)
doorspuiten.

T.b.v. de garantiebepaling kan de aannemer er

vanuit gaan dat de opdrachtgever het

onderhoudsschema tijdens de garantieperiode zal
volgen.

Keuring kunstgrasveld

Keuringen / begeleidingen kunstgrasveld.

Het kunstgrasveld dient bij oplevering te voldoen
aan de FIFA* normen.

Het kunstgrasveld moet voldoen aan

de eisen vastgelegd in de bedrijfsgebonden normen
(goedgekeurd door ISA Sport) en de technische
normen van NOC*NSF en de algemene normen van ISA
Sport (c.q. normbladen van NOC*NSF).

Het kunstgrasveld moet worden aangelegd onder
begeleiding van c.q. moeten worden goedgekeurd
door de ISA / het NOC*NSF en KNVB. Tevens dienen
door de ISA / het NOC*NSF goedkeuringen gegeven
te worden op onderdelen (onderbouw,
sporttechnische laag, kunstgrasmat, infill, etc.)
van het werk. De aannemer dient er voor te zorgen
dat ISA sport tijdig een onderdeel kan keuren.
Tevens dient dit tijdig aan de directie te worden
doorgegeven. De keuringen dienen schriftelijk aan
de directie te worden overhandigd.

Alle onderdelen dienen goedgekeurd opgeleverd te
worden, waarbij de keuringsresultaten (inclusief
certificaten) aan de opdrachtgever overhandigd
worden. Alle kosten voor begeleiding en keuring
zijn voor rekening aannemer. De aannemer is
verantwoordelijk voor het tijdig keuren en de
codrdinatie. Keuringsrapport dient overhadigd te
zijn aan de directie alvorens er opgeleverd kan
worden.

Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld.

Betreft: een keuringsrapport van het
voetbalkunstgrasveld, 4 jaar na aanleg. Voor het
verstrijken van het tweede deel van de
garantietermijn voor de sporttechnische
eigenschappen conform bepaling 63.01.07 1id 02

EUR

EUR
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dient de aannemer een rapport en een certificaat
te overhandigen aan de opdrachtgever waaruit
bT1ijkt dat de sporttechnische eigenschappen van
de aangebrachte kunstgrasmat nog voldoet aan de
normen van de FIFA* conform bepaling 63.01.08 1id
03. De rapportage dient minimaal de
keuringsresultaten van het veld te omvatten zoals
beschreven in bestekspost 361310 en dient
uitgevoerd te worden door een erkende
keuringsinstantie (ISA-sport of gelijkwaardig).
Keuringsgegevens mogen niet ouder zijn dan twee
maanden alvorens het verlopen van het tweede deel
van het garantietermijn (4 jaar na oplevering)
conform bepaling 63.01.07 1id 02. Keuringskosten
voor rekening van de aannemer. Wanneer blijkt dat
de eigenschappen van de mat niet meer voldoen aan
de gestelde eisen dient de kunstgrasmat hersteld
te worden, de benodigde werkzaamheden vallen
onder de garantie en komen voor rekening van de
aannemer.

KUNSTGRAS PUPILLENVELD

Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw

Leveren en aanbrengen kunstgrasveld
Situering: zie tekening
Betreft het leveren en aanbrengen van een
kunstgraspupillenveld inclusief onderbouwlagen
volgens specificaties behorende bij de te leveren
kunstgrasmat (bedrijfsgebonden normen), Teveren
en aanbrengen infill en het aanbrengen van
belijningen conform tekening.
De gehele constructie dient te voldoen aan de
FIFA* eisen zoals deze worden gesteld
door de FIFA en KNVB met uitzonderling van de
afmetingen van het speelveld. Kunstgrasmat:
Afmetingen kunstgrasmat
- Speelveld 60 x 42,5 m
- Obstakelvrij zone 2,00 m. kunstgras (tot

opsluitband)
- Kunstgrasmat veld 63 x 45,5 m
- Totaal 2866,5 m2 kunstgrasmat
- Gebruiksvorm multifunctioneel:

- wedstrijd en training pupillen (voetbal)

- senioren training (voetbal)

- volleybal

- handbal

- school- en buurtsporten
Alle materialen conform bedrijfsgebonden normen
De onderbouw, de sporttechnische Taag, het
geovlies en de kunstgrasmat moeten allemaal
voldoen aan de normbladen zoals ze op dat moment
van toepassing zijn. Daarnaast dient het
zorgplicht-artikel uit de Wet Bodembescherming
(artikel 1.1.a sub 2) in acht te worden genomen
bij alle toe te passen materialen.
Hoogte opbouw minimaal 60 cm.
Samenstelling van de opbouw afhankelijk van
bedrijfsgebonden norm behorende bij kunstgrasmat.
De hoogte van het kunstgrasveld
afstemmen op bestaande maaiveldhoogte en
omliggend terrein, in overleg met directie.
Het aanbrengen en Teveren van de gehele
constructie geschiedt door de aannemer.
De door ingetufte belijning aangegeven
veldafmetingen incl. vrije uitloopruimte moeten
voldoen aan de door de KNVB gestelde eisen.
Belijning voetbal pupillenveld: wit

Belijning 6 en 9 meter cirkel (zie tekening): geel

st

st

1,00|V
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~~~~~ Breedtes conform vigerende normen.

~~~~~ Bij het aanbrengen van de mat dient rekening
~~~~~ gehouden te worden met de aan te brengen

~~~~~ grondpotten (doelen en hoekvlaggen). De aannemer
----- is verantwoordelijk voor de afwerking rondom de

~~~~~ grondpotten.
3622 | | e e e e Onderhoud kunstgrasveld
362210 |610199 | - - - - . Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl. EUR N

~~~~~ Betreft: het controleren en onderhouden van de
~~~~~ grasmat en het bijvullen van extra rubber infill
~~~~~ (ongecoat) van het kunstgrasveld, de eerste 6
----- maanden na oplevering, waaronder minimaal:
~~~~~ - 1 x per maand controleren of de grasmat
~~~~~ optimaal functioneert en of de hoogte van de
----- infill voldoen. Controle momenten dienen gemeld
----- te worden bij de directie.

----- - overhandigen van een rapportage van alle
----- constateringen en werkzaamheden.

----- - Tevering van benodigd infillmateriaal gelijk
~~~~~ aan materiaal aangebracht volgens bestekspostnr.
~~~~~ 362110.

----- - wekelijks borstelen van de aangebracht
~~~~~ kunstgrasmat.

362220 (610199 | - . - - . Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar JAAR 10,00 |V
----- Betreft alle benodigde onderhoudswerkzaamheden
----- t.b.v. het optimaal functioneren van het

----- kunstgrasveld en het veld te laten voldoen aan de
~~~~~ sporttechnische eigenschappen conform FIFA*
~~~~~ normen.

----- Betreffen alle omschreven onderhoudswerkzaamheden
----- die in de onderhoudsplanning/schema

~~~~~ (bestekspostnr. 362240) zijn opgenomen voor het
----- gehele voetbalveld inclusief volledige

~~~~~ uitloopstroken (kunstgras en tegels).

----- De aannemer dient er rekening mee te houden dat
----- deze toezicht dient te houden op alle uit te
----- voeren onderhoudswerkzaamheden. Het onderhoud en
----- de bevindingen dienen worden bijgehouden in een
~~~~~ onderhoudsTogboek. De opdrachtgever dient ten
----- allen tijden inzicht te krijgen in het Togboek.
----- Aan het eind van de onderhoudstermijn dient het
----- logboek verstrekt te worden aan de opdrachtgever.
362230 (280299 | - - - - . Leveren infillmateriaal m3 12,00 |V
----- Betreft het Teveren van infillmateriaal zoals m3 12,00 L
----- toegepast in het kunstgrasveld aangelegd volgens
----- bestekspostnr. 362110, bovenste laag. De infill
----- dient in big bags van 1 m3 per stuk op pallets
----- geleverd te worden. Leveren geschiedt, binnen 3
----- weken, op afroep opdrachtgever naar plaats van
----- verwerking. Gedurende de onderhoudsperiode van 10
..... jaar_

362240 1619999 | - - - - - Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld EUR N
----- Betreft het opstellen van een onderhoudsschema
----- ten behoeve van het periodiek onderhoud waarin
----- alle werkzaamheden omschreven staan noodzakelijk
----- om het kunstgras voetbalveld in goede conditie en
----- conform toetsingseisen (ISA-sport en de KNVB) te
----- houden. In het onderhoudsschema dient per

----- werkzaamheid de frequentie, werkmethode en
----- periode van uitvoering vermeld te staan.

----- Daarnaast dient de aannemer aan te geven welke
----- onderhoudswerkzaamheden door gespecialiseerde
----- bedrijven dient te geschieden. Voor de overige
----- werkzaamheden wordt er vanuit gegaan dat deze met
----- gangbare onderhoudsapparatuur uitvoerbaar zijn en
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door de eigenaar of gebruiker van het veld uit te

voeren zijn. Werkzaamheden dienen voor de gehele

garantieperiode vermeld te staan. In dit
onderhoudsschema dienen minimaal de volgende
werkzaamheden meegenomen te worden:

- Loshouden van de infill d.m.v. daarvoor

bedoelde onderhoudsmachines.

- Borstelen door opdrachtgever.

- Verwijderen van microslijpsel.

- Decompacteren en beluchten van het veld

(door aannemer).

- Behandelen veld tegen Mos- en algen.

- Onkruidbestrijding (ook in de naden van
kunstgras/verharding. - Controle infill-hoogte

inclusief, indien
benodigd bijvullen van de infill
(infillmateriaal leveren via bestekspostnr.
362230)

- Inspecteren en herstellen i.v.m.
garantieperiode. Indien er gebreken worden
geconstateerd dien dit schriftelijk bij de
opdrachtgever gemeld te worden. Daarnaast
dienen de gebreken te worden hersteld, binnen 3
dagen na constatering.

- Controleren drainage (1 x per 3 jaar) en indien
nodig (in overleg met de opdrachtgever)
doorspuiten.

T.b.v. de garantiebepaling kan de aannemer er

vanuit gaan dat de opdrachtgever het

onderhoudsschema tijdens de garantieperiode zal
volgen.

Keuring kunstgrasveld

Keuringen / begeleidingen kunstgrasveld.

Het kunstgrasveld dient bij oplevering te voldoen
aan de sporttechnische FIFA* normen.

Het kunstgrasveld moet voldoen aan

de eisen vastgelegd in de bedrijfsgebonden normen
en de technische normen van NOC*NSF en de
algemene normen van ISA Sport (c.q. normbladen
van NOC*NSF), exclusief de afmetingen van het
veld. Het kunstgrasveld moet worden aangelegd
onder begeleiding van een door het NOC*NSF en
KNVB gecertificeerde keuringsinstantie . Tevens
dienen door de keuringsinstantie / het NOC*NSF
goedkeuringen gegeven te worden op onderdelen
(onderbouw, sporttechnische laag, kunstgrasmat,
infill, veiligheid, etc.) van het werk. De
aannemer dient er voor te zorgen dat de
onderdelen tijdig gekeurd kunnen worden. Tevens
dient dit tijdig aan de directie te worden
doorgegeven. De keuringen dienen schriftelijk aan
de directie te worden overhandigd.

Het veld moet voldoen aan de sporttechnische- en
veiligheidsnormen, waarbij de keuringsresultaten
aan de opdrachtgever overhandigd worden. Alle
kosten voor begeleiding en keuring zijn voor
rekening aannemer. De aannemer is
verantwoordelijk voor het tijdig keuren en de
codrdinatie.

Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld.

Betreft: een keuringsrapport van het
voetbalkunstgrasveld, 4 jaar na aanleg. Voor het
verstrijken van het tweede deel van de
garantietermijn voor de sporttechnische
eigenschappen conform bepaling 63.01.07 1id 02
dient de aannemer een rapport en een certificaat

te overhandigen aan de opdrachtgever waaruit
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EUR
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~~~~~ blijkt dat de sporttechnische eigenschappen van
~~~~~ de aangebrachte kunstgrasmat nog voldoet aan de
~~~~~ normen van de FIFA* conform bepaling 63.01.08 1id
~~~~~ 03. De rapportage dient minimaal de

~~~~~ keuringsresultaten van het veld te omvatten zoals
~~~~~ beschreven in bestekspost 362310 en dient

~~~~~ uitgevoerd te worden door een erkende

----- keuringsinstantie (ISA-sport of gelijkwaardig).
----- Keuringsgegevens mogen niet ouder zijn dan twee
~~~~~ maanden alvorens het verlopen van het tweede deel
~~~~~ van het garantietermijn (4 jaar na oplevering)
~~~~~ conform bepaling 63.01.07 1id 02. Keuringskosten
----- voor rekening van de aannemer. Wanneer blijkt dat
~~~~~ de eigenschappen van de mat niet meer voldoen aan
~~~~~ de gestelde eisen dient de kunstgrasmat hersteld
~~~~~ te worden, de benodigde werkzaamheden vallen
~~~~~ onder de garantie en komen voor rekening van de

~~~~~ aannemer.
363 : : :: : SPORTVELDINRICHTING
3631 : : :: : Sportveld inrichting
363110 630199 : : :: : Aanbrengen wedstrijddoelen st 2,00|V

----- Situering: aan te brengen kunstgrasveld

----- Betreft het aanbrengen van wedstrijddoelen
----- ('kooimodel') inclusief grondpotten, opklapbaar
----- grondraam en doelnet. Inclusief bevestiging
~~~~~ doelnetten (2 plaatsen) aan staanders

----- ballenvanger met touw van polypropyleen (min. 4
----- mm) en beugels (RAL9005).

----- De doelen en toebehoren dienen te voldoen aan de
----- op moment van uitvoering van toepassing zijnde
----- normen van de KNVB.

----- Aluminium voetbaldoel met spanstangen (7,32 m x st 2,00 T
----- 2,44 m) voor plaatsing in grondpotten (artikelnr.
~~~~~ 60010) . Opklapbaar grondraam voor voetbaldoel st 2,00| T

----- voorzien van twee scharnierpunten, diepte 2,00 m.
----- (artikelnr. 60042)

----- Doelnet van polypropyleen (artikelnr. 60144). st 2,00( T
----- Verlengde grondpotten, 1 m. (2 st/doel) voorzien st 4,00 T
----- van stabiliserings- en centreerlijsten.

~~~~~ Onderzijde van de grondpot voorzien van ruimte
----- voor vuil-/zandopslag, inclusief kunstof deksel.
----- Insteekdiepte 40 cm (artikelnr. 60281).

----- Leverancier W&H sports (telnr. 0252-683300) of
----- gelijkwaardig.

363120 1630199 | - - - - - Aanbrengen hoekvlaggen incl. grondpotten. st 8,00 |V
----- Situering: in de hoeken van het nieuw veld,
----- inclusief Teveren benodigde materialen en
----- grondwerk.

----- Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag (artikelnr. st 8,00| L
----- 60202), van kunststof, met doorsnede van ca. 30
----- mm x 2,5 mm, hoogte ca. 1,80 mtr. Onderzijde van
----- de paal voorzien van een veer.

----- Inclusief hoekvlag voor paal (artikelnr. 60221) st 8,00| L
----- en aluminium grondpotten voorzien van aluminium
----- deksel aan ketting (artikelnr. 60222). st 8,00 L

----- Leverancier W&H sports (telnr. 0252-683300) of
----- gelijkwaardig. Plaatsen volgens voorschriften
----- fabrikant. Hoekvlaggen die voldoen aan de eisen
----- van de KNVB en NOC*NSF.

363130 1630199 | - - - - - Leveren en aanbrengen schoonloopmatten st 7,00|V
----- Situering: voor looppoorten, zie tekening
----- Betreft rubber schoonloopmatten voor looppoorten.
----- Afmetingen 1,5 m x 1,00 m. Rubber ringmat type st 7,00 L
----- 77, leverancier Madgrip. Dikte 23 mm,
----- profielafstand 4 mm. Kunststof kleur zwart.
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~~~~~ Gewicht: minimaal 11 kg/m2.

3632 | | e e e e Dug-outs
363210 |280201 | - - - - - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 20,00 |V
~~~~~ mengsel.
~~~~~ Situering: fundering dug-outs
oo Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
~~~~~ dikte 0,15 m
.7. . . . |Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen, ton 5,60 L
~~~~~ zonder IBC-maatregelen.
.- .2. .. |Sortering 0/31,5

----- 1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
363220 |314101 | - - - - - Aanbrengen straatlaag. m2 20,00 |V
----- Situering: zie tekening

----- Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
~~~~~ ten hoogste 60 mm

. .6.. . |0p een funderingslaag

... .9. |Gestabiliseerd zand (massaverhoudingen cement : m3 1,00| L
----- zand is 1 : 10)

363230 (313701 | - - - - - Aanbrengen verharding van geprefabriceerde beton- st 6,00|V
~~~~~ platen.
~~~~~ Situering: t.p.v. aan te brengen dug-outs, zie
----- tekening
~~~~~ Leverancier Meteoor, type Stelcon AC of
----- gelijkwaardig
9. . .. Afmetingen per aan te brengen vlak ca. 6 x 1,5 m.
- .9.. . |0p fundering conform bestekspostnr. 363220
- . .3. . |Betonplaten: afmetingen opperviak 2,00 x 2,00 m st 6,00| L

~~~~~ met stalen hoeklijn 45 x 45 x 4 mm

- .. .9. IDikte platen 0,16 m

----- Platen aanbrengen volgens de richtlijnen van de
----- leverancier

363240 1630199 | - - - - - Leveren en aanbrengen dug-out st 2,00|V
----- Situering: zie tekening

----- Betreft het leveren en aanbrengen van dug-outs.
----- Dug-out van gecoat aluminium. st 2,00| L
~~~~~ Dug-out type 2, artikelnr. 60251H-5 (gebogen
----- model), leverancier W&H of gelijkwaardig.
----- Achter- en zijkanten gesloten d.m.v. met

~~~~~ transparant UV-bestendig polycarbonaat.

----- Dug-out voorzien van houten zitbank en aluminium
----- rugleuning. Inclusief 2 borden (RAL9005). Borden
----- dienen in profiel geschoven te kunnen worden.
----- Profiel aan bovenkant dug-outs bevestigen.
----- Op beide bordjes dient in overleg met de

----- directie tekst (wit) verwerkt te worden.

----- Inclusief bevestigen op betonplaten volgens
----- aanwijzingen fabrikant. Incl grondwerk en incl.
----- bevestigingsmaterialen. Breedte 5 meter.

364 | | e VERLICHTING
3642 | | e Aanbrengen verlichting hoofdveld
364210 |340299 | - - - - - Leveren en aanbrengen Tichtmasten. st 8,00 |V
----- Betreft: het Teveren aanbrengen van Tichtmasten st 8,00 L

----- inclusief bekabeling. Alle materialen thermisch
----- verzinken. Situering: op het kunstgrasveld.
----- Bij het aanbrengen van de bekabeling dient te
----- worden uitgegaan van van Klasse IIB (NEN-EN) voor
----- een wedstrijd-/ trainingsveld (minimaal 150 Tux)
----- door middel van LED-armaturen. Armaturen worden
----- aangebracht door derden.

----- De installatie dient te bestaan uit 8 masten,
----- zoals weergegeven op de tekening van 15 meter
----- (boven maaiveld). De verlichting dient
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~~~~~ aangesloten en bedient te worden in het

ubgebouw. Inclusief het Teveren en aanbrengen

van fundering, grondwerk, bevestigingsmaterialen
en urentellers in verdeler, zodat branduren van
..... alle

~~~~~ lampen bijgehouden kunnen worden.

Bij het Teveren en aanbrengen van de bekabeling
dient er rekening gehouden te worden dat de
verlichting per half speelveld aan- en uitgezet
(2 x 4) kan worden door middel van drukknoppen.
----- Alle masten dienen te worden voorzien van de
----- noodzakelijke inrichting ten behoeve van
----- valbescherming conform de van toepassing zijnde

egelgeving (NEN795). Lichtmasten: Leverancier
etit jean, type GE-NL of gelijkwaardig.
nclusief vaste klimsporten en vaste
eiligheidskabel conform NEN795. Lichtmasten
ienen rond-conisch en naadloos getrokken te
ijn. Daarnaast dient de top van de lichtmast

----- dichtgelast te zijn. Inclusief montageluik en
----- kabelgat. Inclusief alle benodigde materialen en
----- het aansluiten van de complete

----- verlichtingsinstallatie.

----- Aanbrengen verlichting pupillenveld

----- Leveren en aanbrengen Tichtmasten.

Betreft: het Teveren aanbrengen van lichtmasten
inclusief bekabeling. Alle materialen thermisch
----- verzinken. Situering: op het pupillenveld.

Bij het aanbrengen van de bekabeling dient te
worden uitgegaan van van Klasse IIB (NEN-EN) voor
~~~~~ een wedstrijd-/ trainingsveld (minimaal 150 Tux)

door middel van LED-armaturen. Armaturen worden

~~~~~ aangebracht door derden.
----- De installatie bestaat uit 4 masten, zoals
~~~~~ weergegeven op de tekening van 15 meter (boven

maaiveld), waarvan 2 masten te leveren en aan te
brengen. Andere 2 masten aangebracht voor
verlichting hoofdveld.

De verlichting dient aangesloten en bedient te
worden in het clubgebouw. Inclusief het Teveren
en aanbrengen van fundering, grondwerk,
bevestigingsmaterialen en urentellers in
verdeler, zodat branduren van alle

lampen bijgehouden kunnen worden.

Alle masten dienen te worden voorzien van de
noodzakelijke inrichting ten behoeve van
valbescherming conform de van toepassing zijnde
regelgeving (NEN795). Lichtmasten: Leverancier
Petit jean, type GE-NL of gelijkwaardig.
Inclusief vaste klimsporten en vaste
veiligheidskabel conform NEN795. Lichtmasten
dienen rond-conisch en naadloos getrokken te
zijn. Daarnaast dient de top van de Tichtmast
dichtgelast te zijn. Inclusief montageluik en
kabelgat. Inclusief alle benodigde materialen en
het aansluiten van de complete
verlichtingsinstallatie.

AFRASTERING

Publieksafrastering

Aanbrengen publieksafrastering, op keerwand.
Situering: rondom kunstgrasveld op keerwand
volgens tekening.

Betreft: Teveren en aanbrengen
pubTieksafrastering

Leverancier: B & G of gelijkwaardig.

st
st

2,00V

15,00 |V

15,00
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~~~~~ In de hoeken van het veld dient de

~~~~~ publieksafrastering met de ronding van het
~~~~~ kunstgras (en opsluitbanden) mee te lopen.
----- Alle materialen thermisch verzinken en uitvoeren
----- in kleur RAL 9005.

~~~~~ Staanders bevestigen op grondplaat (prefab) met
~~~~~ doorlopende lasnaad. Diameter staander 60,3 mm,
----- wanddikte 1,75 mm. Afmetingen U- vormigge

~~~~~ grondplaat onder hoek van 1,6 graden. Lengte: 250
----- mm., breedte bovenkant: 82 mm.

~~~~~ Hoogte zijkanten 200 mm. Dikte 5 mm. Inclusief
~~~~~ boren in keerwand. U-profiel per staander op 2
~~~~~ plaatsen bevestigen met RVS ml2 slotbout

~~~~~ (inclusief ring en moer). Slotbout aan

----- zichtzijde, moer aan keerzijde. Palen h.o.h. 2,56
~~~~~ m lengte ca. 1,10 m. Bevestigen op keerwanden
~~~~~ aangebracht conform bestekspostnr. 331130.
----- - Zware aluminium doorvoerkop met sparing voor
----- bovenbuis borging op stijl m.b.v. 1 zelfborende
~~~~~ schroef. Stijl voorzien van borgring

----- - Bovenbuis diam. 41,5 mm, wanddikte 2 mm.
----- Borging in stijldoorvoerkoppen en

----- hoekstaanderaansluitingen met zelfborende

~~~~~ schroeven.

~~~~~ - Hoekpalen: diam. 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm.
~~~~~ lengte ca. 1,73 m. Bovenstaande hoekstaanders
----- voorzien van afsluitdop en 2 aluminium

----- verbindingsstukken voor blinde aansluiting
----- bovenbuis.

~~~~~ - Staalmat, maaswijdte 50x200 twee horizontale
----- draden (rond 8mm) en 1 vertikale draad (rond
----- 6mm) . Bevestiging d.m.v. thermische verzinkte
----- bevestigingbeugels. Staalmat dient in 1 1ijn voor
~~~~~ staanders (gezien vanuit het veld) aangebracht te
----- worden. Inclusief rubberen ringen t.b.v. demping
----- geluid. Onder de staalmat dient 100 mm vrije
----- ruimte gehouden worden tussen verharding en
----- onderzijde staalmat.

----- Aan de onder- en bovenzijde zijde van de staalmat
----- eindigen met een horizontale draad (rond 8mm), er
----- mogen geen verticale draden uitsteken.

~~~~~ Staanders te Tood aanbrengen. Incl. Teveren en
----- aanbrengen benodigde hoek- en eindpalen.

----- Inclusief het boren in keerwand t.b.v. aanbrengen

""" staanders.

365120 1610399 | - - - . - Aanbrengen publieksafrastering, in asfalt. m 455,00 | V
----- Situering: rondom kunstgrasveld in asfalt volgens
----- tekening.

----- Betreft: Teveren en aanbrengen
----- pubTieksafrastering

----- Leverancier: B & G of gelijkwaardig. m 455,00 L
----- In de hoeken van het veld dient de

----- publieksafrastering met de ronding van het
----- kunstgras (en opsluitbanden) mee te lopen.

----- Alle materialen in thermisch verzinkte uitvoering.
----- - Staanders: diam. 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm
----- h.o.h. 2,56 m Tengte ca. 1,73 m

----- - Zware aluminium doorvoerkop met sparing voor
----- bovenbuis borging op stijl m.b.v. 1 zelfborende
----- schroef. Stijl voorzien van borgring

----- - Bovenbuis diam. 41,5 mm, wanddikte 2 mm.

----- Borging in stijldoorvoerkoppen en

----- hoekstaanderaansluitingen met zelfborende

----- schroeven. Hoogte paalkop boven maaiveld 1,10 m
----- - Hoekpalen: diam. 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm.
----- lengte ca. 1,73 m. Bovenstaande hoekstaanders
----- voorzien van afsluitdop en 2 aluminium

----- verbindingsstukken voor blinde aansluiting
----- bovenbuis.
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~~~~~ Staanders te Tood aanbrengen. Incl. Teveren en
~~~~~ aanbrengen benodigde hoek- en eindpalen.
~~~~~ Inclusief het boren in asfalt/menggranulaat
~~~~~ t.b.v. aanbrengen staanders. Diameter boring
~~~~~ maximaal 10 mm groter dan diameter staander.
~~~~~ Inclusief borgring om staanders..

----- Leveren en aanbrengen staalmat in publieksafr.
~~~~~ Situering: rondom kunstgrasveld, zie tekening.
~~~~~ Betreft: leveren en aanbrengen van staalmat in
----- publieksafrastering aangebracht conform

bestekspostnr. 165120. Alle materialen thermisch
verzinkt. Leverancier: B en G, type 100 of
gelijkwaardig. In de hoeken van het veld dient de
publieksafrastering met de ronding van het
kunstgras (en opsluitbanden) mee te lopen.
Staalmat, maaswijdte 50x200 twee horizontale
draden (rond 8mm) en 1 vertikale draad (rond
6mm). Bevestiging d.m.v. thermische verzinkte
bevestigingbeugels. Staalmat dient in 1 1ijn voor
staanders (gezien vanuit het veld) aangebracht te
worden. Inclusief rubberen ringen t.b.v. demping
geluid. Onder de staalmat dient 100 mm vrije
ruimte gehouden worden tussen verharding en
onderzijde staalmat. Aan de onder- en bovenzijde
zijde van de staalmat eindigen met een
horizontale draad (rond 8mm), er mogen geen
verticale draden uitsteken.

Aanbrengen onderhoudspoort in
publieksafrastering.

Situering: zie tekening, in bestrating

Dubbele onderhoudspoort, thermisch verzinkt.
Leverancier: B & G of gelijkwaardig
Gelijkvleugelige poort met een vrije doorgang van
4,00 m, hoogte ca. 1,10 m (gelijk aan hoogte
publieksafrastering).

Scheidend element: Staalmat, maaswijdte 50x200 mm
twee horizontale draden (rond 8mm) en 1 vertikale
draad (rond 6mm). Bevestiging d.m.v. thermische
verzinkte bevestigingbeugels.

Onder de staalmat dient 100 mm vrije ruimte
gehouden worden tussen verharding en onderzijde
staalmat.

Beide poortvleugels worden afgehangen aan een
verlengde pilaster diam. 108,9 mm. Pilaster
aanstorten met beton volgens richtlijnen
leverancier.

Incl. Tleveren en aanbrengen middenaanslag.
Inclusief het boren in betontegels t.b.v.
aanbrengen staanders. Diameter boring maximaal 10
mm groter dan diameter staander. Inclusief
bijbehorende borgring. Poort dusdanig aanbrengen
dat deze volledig open kan (180°) zodat er geen
puntbelasting op de scharnieren komt. Inclusief
aanbrengen doppen aan poort zodat er geen
beschadigingen aan het hekwerk (inclusief
coating) kan ontstaan. Inclusief leveren en
aanbrengen van klinken.

Aanbrengen looppoort in publieksafrastering.
Situering: zie tekening

Enkele looppoort, thermisch verzinkt.
Leverancier: B & G of gelijkwaardig
Enkelvleugelige poort met een vrije doorgang van
ca. 1,25 m, hoogte ca. 1,10 m.

Scheidend element: Staalmat, maaswijdte 50x200 mm
twee horizontale draden (rond 8mm) en 1 vertikale
draad (rond 6mm). Bevestiging d.m.v. thermische
verzinkte bevestigingbeugels. Onder de staalmat
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dient 100 mm vrije ruimte gehouden worden tussen
verharding en onderzijde staalmat.

Poortvleugel afhangen aan een verlengde pilaster
diam. 108,9 mm. Pilaster aanstorten met beton
volgens richtlijnen leverancier.

Inclusief het boren in betontegels t.b.v.
aanbrengen staanders. Diameter boring maximaal 10
mm groter dan diameter staander. Inclusief
bijbehorende borgring. Poort dusdanig aanbrengen
dat deze volledig open kan (180°) zodat er geen
puntbelasting op de scharnieren komt. Inclusief
aanbrengen doppen aan poort zodat er geen
beschadigingen aan het hekwerk (inclusief
coating) kan ontstaan. Inclusief leveren en
aanbrengen van klinken.

Aanbrengen looppoort in publieksafrastering.
Situering: zie tekening

Enkele looppoort, thermisch verzinkt.
Leverancier: B & G of gelijkwaardig
Enkelvleugelige poort met een vrije doorgang van
ca. 1,55 m, hoogte ca. 1,10 m.

Scheidend element: Staalmat, maaswijdte 50x200 mm
twee horizontale draden (rond 8mm) en 1 vertikale
draad (rond 6mm). Bevestiging d.m.v. thermische
verzinkte bevestigingbeugels. Onder de staalmat
dient 100 mm vrije ruimte gehouden worden tussen
verharding en onderzijde staalmat.

Poortvleugel afhangen aan een verlengde pilaster
diam. 108,9 mm. Pilaster aanstorten met beton
volgens richtlijnen leverancier.

Inclusief het boren in betontegels t.b.v.
aanbrengen staanders. Diameter boring maximaal 10
mm groter dan diameter staander. Inclusief
bijbehorende borgring. Poort dusdanig aanbrengen
dat deze volledig open kan (180°) zodat er geen
puntbelasting op de scharnieren komt. Inclusief
aanbrengen doppen aan poort zodat er geen
beschadigingen aan het hekwerk (inclusief
coating) kan ontstaan. Inclusief leveren en
aanbrengen van klinken.

BALLENVANGERS

Ballenvanger t.b.v. wedstrijddoelen

Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m staalmat
Situering: zie tekening

Leveren en aanbrengen ballenvanger 6 m hoog.
Leverancier B & G of gelijkwaardig.

Alle onderdelen in thermisch verzinkte
uitvoering. Alle onderdelen uitvoeren met
poedercoating kleur RAL 9005. Betreft
ballenvanger op kunstgrasveld. Onderste 1,5 meter
dient te worden uitgevoerd in staalmat,
maaswijdte 50x200 twee horizontale draden (rond
8mm) en 1 vertikale draad (rond 6mm). Bevestiging
per 0,40 m hoogte aan de stijl d.m.v. RVS
stroppen en nylon afstandhouders. Inclusief
leveren en aanbrengen bovenbuis boven staalmat.
Bovenste 4,5 meter wordt uitgevoerd in
poleethyleen net 2,5 mm, kleur zwart. Maaswijdte
met 100x100mm bevestigd aan stijl d.m.v. koord,
bevestiging aan bovenligger en staalmat d.m.v.
binddraad. Staanders met bovenbuis met zware
aluminium doorvoerkop. h.o.h 5 m. Hoogte paalkop
boven maaiveld 6,00 m. Midden tussen de hoge
staanders dienen staanders geplaatst te worden
t.b.v. staalmat. h.o.h. 5,00 meter. Hoogte
paalkop boven maaiveld 2,00 meter.
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le open buiseinden voorzien van goed passende

~~~~~ zwarte kunststof afdekdop.

le staanders zijn voorzien van een thermisch

~~~~~ verzinkt ondergrondse doorn. Toe te passen
materialen dienen te worden afgestemd op hoogte
~~~~~ materiaal en gebruik van de ballenvanger.
Inclusief aanbrengen van funderingsconstructie
volgens voorschriften leverancier, afgestemd op
~~~~~ hoogte en materiaal van de constructie.

----- De ballenvanger wordt opgenomen in de

----- publieksafrastering. Incl. aansluitingen op
publieksafrastering, grondwerk en aanstraten van
----- de verharding. Tegels van verharding op maat

agen/boren zodat een strakke aansluiting onstaat
et de paal. Gaten t.b.v. staanders ballenvanger

10 mm. Inclusief bijbehorende borgring.

taanders na plaatsing aanvullen met gietmortel.

~~~~~ Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m gaas

----- Situering: zie tekening

----- Leveren en aanbrengen ballenvanger 6 m hoog.
----- Leverancier B & G of gelijkwaardig.

Alle onderdelen in thermisch verzinkte
uitvoering. Alle onderdelen uitvoeren met
poedercoating kleur RAL 9005. Betreft
ballenvanger op kunstgrasveld. Onderste 1,5 meter
dient te worden uitgevoerd in gaas. Inclusief
leveren en aanbrengen bovenbuis boven staalmat.
----- Gaas vierkant vlechtwerk (harmonicagaas),

----- diameter 3,1 mm. Per 3 mazen afknopen aan
bovenbuis. 0,15 m. Onder bovenbuis rvs staalkabel

(diameter 8 mm.) voor gaas spannen en bevestigen

aan staanders. Inclusief Teveren en aanbrengen
~~~~~ rvs staalkabelspanners en bevestiging op iedere
~~~~~ staanders. Inclusief Teveren en aanbrengen

spanner. Bovenste 4,5 meter wordt uitgevoerd in
poleethyleen net 2,5 mm, kleur zwart. Maaswijdte

----- met 100x100mm bevestigd aan stijl d.m.v. koord,

bevestiging aan bovenligger en staalmat d.m.v.
binddraad. Bevestiging per 0,40 m hoogte aan de
stijl d.m.v. RVS stroppen en nylon
afstandhouders. Staanders met bovenbuis met zware
aluminium doorvoerkop. h.o.h 5 m. Hoogte paalkop
boven maaiveld 6,00 m. Midden tussen de hoge
staanders dienen staanders geplaatst te worden
t.b.v. gaas. h.o.h. 7,00 meter. Hoogte paalkop
boven maaiveld 2,00 meter.

Alle open buiseinden voorzien van goed passende
zwarte kunststof afdekdop.

Alle staanders zijn voorzien van een thermisch
verzinkt ondergrondse doorn. Toe te passen
materialen dienen te worden afgestemd op hoogte
materiaal en gebruik van de ballenvanger.
Inclusief aanbrengen van funderingsconstructie
volgens voorschriften leverancier, afgestemd op
hoogte en materiaal van de constructie.

De ballenvanger wordt opgenomen in de
publieksafrastering. Incl. aansluitingen op
publieksafrastering, grondwerk en aanstraten van
de verharding. Tegels van verharding op maat
zagen/boren zodat een strakke aansluiting onstaat
met de paal. Gaten t.b.v. staanders ballenvanger
110 mm. Inclusief bijbehorende borgring.
Staanders na plaatsing aanvullen met gietmortel.

Aanbrengen onderhoudspoort in ballenvanger
Situering: in ballenvangers achter (zie
tekening).

Leveren en aanbrengen onderhoudspoort.
Hoogte: 3 meter, vrije doorgang 4 meter.

m3

- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
D RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
7,00 L
340,00 |V
340,00 L
m3 14,00
st 1,00V
st 1,00
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~~~~~ Draaipoort met dubbele draaivleugel.

----- Palen van metaal, thermisch verzinkt.

~~~~~ Palen verankerd middels prefab fundatieblok, afm.
~~~~~ 0,70 x 0,70 x 0,40 meter. Slotvangplaat

~~~~~ veiligheidsslot gemonteerd op aanslagstijlen
~~~~~ poortvleugels. Poortvleugel van metaal, thermisch
~~~~~ verzinkt. Poort uitvoeren met vierkante spijlen.
----- Poortvleugels vallen in prefab aanslagblok.
~~~~~ Veiligheidsslot gemonteerd in aanslagstijl
~~~~~ poortvleugel. Het net en de staalmat van de
----- ballenvanger dienen aan de boven en zijkant van
~~~~~ de poort bevestigd te worden. Inclusief grondwerk
~~~~~ en bevestigingsmaterialen. Alle materialen
~~~~~ thermisch verzinken en uitvoeren in kleur RAL
~~~~~ 9005. Inclusief aanbrengen van schuif (zie

~~~~~ bijlage 11) ten behoeve van afsluiten poorten. st 1,00 T
~~~~~ Schuif aanbrengen voorafgaande aan thermisch
----- verzinken.
37 | ... VERHARDINGEN
371 | e FUNDERING
3712 | | e e e Aanbrengen menggranulaat
371210 |280201 | - - - - - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.900,00 |V
~~~~~ mengsel.

----- Situering: fundering onder asfalt

----- Mengranulaat gelijkmatig over de oppervlakte
----- verwerken en verdichten, voorafgaande aan het
----- aanbrengen van de mengranulaat conform

~~~~~ bestekspostnr. 371220.

300 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,03 m

7. . . . |Menggranulaat vrijgekomen bij bestekspostnr.
~~~~~ 313210 (73 m3).

----- 1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

371220 |280201 | - - - - - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 1.900,00 |V
~~~~~ mengsel.
----- Situering: fundering onder asfalt.
3.0 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,17 m
7. . . . |Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen, ton 323,00 L
~~~~~ zonder IBC-maatregelen.
- .2. .. |Sortering 0/31,5
----- 1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
372 | e e STRAATLAAG
372010 |314101 | - - - .« - Aanbrengen straatlaag. m2 130,00| V

----- Situering: onder betontegels 60.
----- Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
----- ten hoogste 60 mm

- .1... |0p het zandbed
. .. .3. |Brekerzand m3 6,50 L
----- Laagdikte gemiddeld 50 mm
373 | e KANTOPSLUITING
3731 | | e e Opsluitbanden 100 x 200
373110 |314312 | - - - - - Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 570,00V
----- Situering: rondom kunstgrasvelden (zie tekening)
oo Op straatlaag
- 5. .. |Profiel 100 x 200 mm te leveren volgens

----- bestekspostnr(s). 373130 t/m 373170.

373120 |314312 | - - - - - Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 420,00 |V
----- Situering: langs betontegelverharding
-9. . .. |In betonspecie aanbrengen op fundering en voor- m3 13,00 L

----- zien van steunrug van betonspecie
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-5, .. |Profiel 100 x 200 mm te leveren volgens

~~~~~ bestekspostnr(s). 373130 t/m 373170.
373130 |314824 | - - . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 965,00 | V
5. ..« [Profiel 100 x 200 mm st 965,00 | L
... .1. |Werkende Tengte 1 m

~~~~~ 1 |Leveren op plaats van verwerking

373140 |314826 | - - - - - Leveren hulpstuk - opsluitband van beton - st 4,00V
9. . ... Hoekstuk: 90° inwendig st 4,00 L
- .5. .. |Behorend bij profiel 100 x 200 mm

.« . .2. |Werkende Tengte 0,80 m
~~~~~ 1 |Leveren op plaats van verwerking

373150 |314826 | - - - - - Leveren hulpstuk - opsluitband van beton - st 2,00V
9. . ... Hoekstuk: 90° uitwendig st 2,00 L
- .5. .. |Behorend bij profiel 100 x 200 mm

.« . .2. |Werkende Tengte 0,80 m
----- 1 |Leveren op plaats van verwerking

373160 |314825 | - - - - - Leveren gebogen opsluitband van beton. st 17,00 |V
..... Straal: 2 meter
5. . .. |Profiel 100 x 200 mm st 17,00 L

.« . .2. |Werkende Tengte 0,78 m
----- 1 |Leveren op plaats van verwerking

373170 |314825 | - - - - - Leveren gebogen opsluitband van beton. st 9,00V
~~~~~ Straal: 1 meter
5. ..« [Profiel 100 x 200 mm st 9,00 L

.« . .2. |Werkende Tengte 0,78 m
----- 1 |Leveren op plaats van verwerking
373190 |314702 | -« - - - - Pasmaken van betonbanden. st 15,00 |V
2. ... D.m.v. zagen
-2.5. .. |Opsluitband 100 x 200 mm
----- 9 [Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
----- materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

3732 | | e Molgoten

373210 |314305 | - - - - - Aanbrengen molgoot. m 140,00| V
----- Situering: zie tekening

9. . . .. Bestaand uit 3 streklagen
- 9. .. |In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 6,00| L
----- voorzien van steunrug van betonspecie
... .9. |Straatbakstenen keiformaat (normaal) kwaliteit A, st 2.240,00| L
----- sortering A 4/12 kleur antraciet
----- 3 |Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)

373220 |314305 | - - - - - Aanbrengen molgoot. m 65,00 |V
----- Situering: zie tekening
Ao Bestaand uit 7 streklagen
- 9. .. |In betonspecie aanbrengen op fundering en m3 4,00 L
----- voorzien van steunrug van betonspecie
... .9. |Straatbakstenen keiformaat (normaal) kwaliteit A, st 2.340,00| L

----- sortering A 4/12 kleur antraciet
----- 3 |Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)

374 | e ASFALTVERHARDING
3741 | | e e Aanbrengen asfaltverhardingen
374110 |312831 | - - - - - Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 237,50 |V

..... Totaal ca. 1900 m2

----- Situering: rondom velden
2000 Asfalt: AC 22 base ton 237,50 L

-4. . .. |Mengseleigenschappen: 03
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- .9. .. |Totale breedte 2,00 m en groter
-+ .1.. ITotale laagdikte 50 mm

~~~~~ 6 |Op een funderingslaag
374120 |312821 | - - - - - Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 190,00 V
~~~~~ Totaal ca. 1900 m2

~~~~~ Situering: rondom velden

2 ... Asfalt: AC 16 bind ton 190,001 L
-9. . .. |Mengseleigenschappen: T3

- .9. .. |Totale breedte 2,00 m en groter

.. .3. . |Laagdikte 40 mm

~~~~~ 5 |0p de voorgaande verhardingslaag
374130 |312811 | - - - - - Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 142,50 |V
~~~~~ Totaal ca. 1900 m2
~~~~~ Situering: rondom velden
200 Asfalt: AC 11 surf ton 142,50 L
4. . .. |Mengseleigenschappen: D3
- .9. .. |Totale breedte 2,00 m en groter
-+ 2. . |Laagdikte 30 mm
~~~~~ 5 |0p de voorgaande verhardingslaag
374190 |312101 | - - - - - Aanbrengen kleeflaag. m2 3.800,00 |V
----- Situering: tussen asfaltlagen
9. .. .. Bitumenemulsie: kationisch type 0 kg 1.140,00| L
2. . . . [Hoeveelheid 0,3 kg/m2

3742 | | o Belijningen

374260 |320101 | - - - - - Aanbrengen Tengtemarkering van wegenverf. km 1,60V
..... Situering: zie tekening
----- Aanbrengen op asfalt

..... Ononderbroken streep
9. .. . |Breedte: 0,05 m
--1... |0p een asfaltverharding
-« .1. . |Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2 kg 88,00| L
..... 1 |Kleur markeringsmateriaal: wit

37 | | e e e AANBRENGEN BETONTEGELS
375110 |314113 | - - - . . Aanbrengen betontegels. m2 130,00| V
----- Situering: zie tekening

~~~~~ Incl. pasmaken tegels door middel van zagen.
~~~~~ Halve tegels Teveren.

9. . ... Breedte variabel, zie tekening
2.« .. |In stroomlagen in halfsteensverband
- .1... |0Op straatlaag
-+ 9. . |Betontegels 600 x 400 x 60 mm st 3.250,00| L
----- Betontegels 300 x 400 x 60 mm st 500,00 L

----- breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70
----- kleur grijs met normaal facet
----- 5 |Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

377 | e BETON T.B.V. HOEKAFWERKINGEN
377210 |280201 | - - - - - Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen- m2 5,50|V
----- mengsel.
----- Situering: hoekafwerkingen
oo .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
----- dikte 0,15 m
7. . . . |Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen, ton 1,50| L
----- zonder IBC-maatregelen.
- -2. .. |Sortering 0/31,5
----- 1 |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
377220 |313111 | - - - - - Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 5,50|V
----- Situering: hoekafwerkingen
3o Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend

----- Voor wapening zie 377230.
----- Inclusief aanbrengen vellingkant.
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.l.. .. |Totale breedte 1,70 m; in 1 keer aan te brengen
- .6... |0p een funderingslaag
.. .l. . |Laagdikte 0,20 m
~~~~~ Betonspecie voor grindbeton: m3 1,10| L

~~~~~ Milieuklasse XD3

~~~~~ Consistentie: ter keuze aannemer

----- Maximum korrelafmeting: C31,5

~~~~~ Sterkteklasse C 35/45 (karakteristieke
~~~~~ kubusdruksterkte)

~~~~~ Cementtype: Portlandcement CEM I 32,5 R of
----- Portlandvliegascement CEM II/b-v 32,5R
~~~~~ Cementgehalte: tenminste 325 kg/m3

377230 |313401 | - - - - - Aanbrengen betonstaal ten behoeve van een verhar- kg 5,00|V
~~~~~ dingslaag van gewapend beton.
oo Wapening per plaat; enkel wapeningsnet
-3. ... |Langswapening, staven 150 mm h.o.h. en dwarswa-
..... pening, staven 150 mm h.o.h.
. .1.3. . |Kenmiddellijn 10 mm kg 5,00 L

... .6. |Staalkwaliteit FeB 500 HWL
..... 1 |Betondekking 30 mm

377240 (421122 | - - - - - Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,00V

oo .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond

-1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 2,00| L
377250 |423199 | - - - - - Aanbrengen voegprint m 20,00 |V

----- Betreft het aanbrengen van voegprint in

~~~~~ aangebracht betonoppervlak conform bestekspostnr.
~~~~~ 377220. Patroon voegprint 600 x 400 mm.

----- Lijnen voegprint dienen over te Topen in aan te
----- brengen betontegels 600 x 400 mm. Wijze

~~~~~ aanbrengen voegprint ter keuze van aannemer.
377260 |423181 | - - - - - Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 5,50 |V
----- Betreft de blijvende oppervlakken van betonmortel
~~~~~ aangebracht volgens bestekspostnr(s). 377220

oo .. Oppervlak met een bezem afstrijken
38 : : :: : GROENVOORZIENINGEN
381 : : :: : VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN
381010 (222107 : :: : : Frezen. are 33,00 |V

~~~~~ Situering: te herstellen gazon.

----- Betreft: herstellen gazon tussen nieuwe

----- verharding en bestaand gazon, op aanwijzing van
----- de directie

oo Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
- .. .1. |Bewerkingsdiepte: 0,10 m

----- 1 |Frezen met de rijrichting mee

381020 |221131 | - - - .« . Egaliseren. are 33,00|V
----- Situering: Aan te brengen gazons

----- Betreft: egaliseren / profileren na frezen
----- conform bestekspost 381010

oo Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

- -1. .. |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
.. .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

- . . .l. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

----- 1 |Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

382 | | e INZAAIEN GAZON
382010 |511201 | « - - - - Zaaien. are 33,00V
----- Betreft: herstellen gazon

----- Situering: zie tekening.

L. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
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383

3831

383120

383121

383122

39

391

391010

391011

391012

391013

391020

514199

514112

514115

610399

610301

610303

610304

610399

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld

Sv8

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
drukken

NAZORG

Gazon

Maaien gazon(eerste en tweede beurt na inzaaien).
Situering: zie tekening

Maaien grasveld.

Standaard beheer

Grasveldtype: recreatief grasveld

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 maaibeurt(en)

Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 383122

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Standaard beheer

Grasveldtype: recreatief grasveld

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en)

Maaisel wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben. Vrijgekomen maaisel afvoeren
naar een erkende verwerkingsinrichting.

Materialen na verwerking herbruikbaar.

DIVERSEN
TERREINAFSCHEIDING

Aanbrengen systeemafrastering, leveren.
Overeenkomstig type Basic 0S-15

Situering: zie tekening

Alle materialen uitvoeren in kleur RAL9005

Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.
Schoorpalen: n.v.t.

Paalafstand: 3 m h.o.h.

Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,5 m

Palen te lood aanbrengen

Aanbrengen horizontale buis, punt- en spandraden.
Horizontale bovenbuis thermisch verzinkt staal
Diameter 41,5 mm, wanddikte 2 mm en voorzien van
koppelstuk: zwarte kunststof

2 spandraden; boven en onder kleur RAL9005

Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.
Vierkant gaas met geplastificeerd stalen kern,
harmonicagaas, kleur RAL 9005, maaswijdte

50 x 50 mm, diameter 3,7 mm. Incl. bevestigen met
binddraad, diameter 2,5 mm

Gaashoogte: 1,50 m

Leveren en aanbrengen dubbele draaipoort.
Situering: zie tekening

Leveren en aanbrengen enkele draaipoort,
inclusief grondwerk.

Leverancier B & G of daarmee overeenstemmend.
Alle materialen thermisch verzinken.
Draaipoort met enkele vleugel. Vrije doorgang

kg

are

are

are

st

st

66,00

135,00

49,50

66,00

66,00

1,00

135,00

270,00

135,00
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391030

392

392110

610399

240601

4936 mm, hoogte 2000 mm

Palen van metaal thermisch verzinkt.

Palen verankerd middels prefab fundatie blok afm.
ca. 700 x 700 x 400 mm,

Poortvleugel van metaal, thermisch verzinkt.
Bovenligger met puntenkam. Veiligheidsslot met
bijbehorende slotvangplaat gemonteerd in
aanslagstijlen poortvleugels. Grondgrendels
gemonteerd in aanslagstijlen poortvleugels,
vallend in prefab aanslagblok. Inclusief
aanbrengen van schuif (zie bijlage 11) ten
behoeve van afsluiten poorten. Schuif aanbrengen
voorafgaande aan thermisch verzinken.

Leveren en aanbrengen enkele draaipoort.
Situering: zie tekening

Leveren en aanbrengen enkele draaipoort,
inclusief grondwerk.

Leverancier of daarmee overeenstemmend.

Alle materialen thermisch verzinken. Draaipoort
met enkele vleugel.

Vrije doorgang 1250 mm, hoogte 2000 mm

Palen van metaal thermisch verzinkt.

Palen verankerd middels prefab fundatie blok afm.
ca. 700 x 700 x 400 mm,

STotvangplaat veiligheidsslot gemonteerd op
aanslagpaal.

Poortvleugel van metaal, thermisch verzinkt.
Bovenligger met puntenkam. Veiligheidsslot
gemonteerd in aanslagstijl poortvleugel.
Inclusief aanbrengen van schuif (zie bijlage 11)
ten behoeve van afsluiten poorten. Schuif
aanbrengen voorafgaande aan thermisch verzinken.

TIJDELIJK GRONDKERING

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van
de sleuf.

Situering: ter plaatse van te realiseren
kleedlokalen

Grondsoort: divers

Aaneengesloten damwand ten behoeve van grondkering
Rondom de bouwkuip duiker

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,75 tot 2,25 m
Aanbrengen d.m.v. drukken

Verwijderen op aanwijzing van directie.

Te rekenen met het verwijderen van de keerwanden
begin 2014.

st

st

st

st

st

st

st

1,00

5,00

2,00 L

2,00 L

1,00 T

1,00 T
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4 e RENOVATIE NATUURGRASVELD PRONSEBROEK (OPTIONEEL)

41 | e e e e VOORBEREIDENDE WERKEN

L N VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

4111 | | e e e Frezen bestaande mat

411120 |222107 | - - - - - Frezen. are 77,00| V

~~~~~ Situering: bestaand veld

----- Betreft pulverfrezen

3o Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

-+ . .9. |Bewerkingsdiepte: 60 mm

----- 2 |Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

412 | e VERWIJDEREN SPORTVELDINRICHTING
412110 |610399 | - - - - - Verwijderen ballenvangers, afvoeren. m 25,00 |V
~~~~~ Situering: achter doelen op bestaand veld

----- Betreft het opnemen van 2 ballenvangers.

~~~~~ Ballenvanger bestaande uit staanders hoogte ca. 6
~~~~~ m, h.o.h. ca. 5,00 m, bovenbuis, tussenbuizen,
----- aanvullende staanders, en net.

----- Inclusief verwijderen funderingsmaterialen.
----- Fundering: onbekend, uitgegaan wordt van

----- betonfundering ca. 0,1 m3 beton per staander
~~~~~ Vrijgekomen staanders vervoeren naar gemeentelijk
~~~~~ depot (Kaldeborn, ca. 8 km).

----- Overige vrijgekomen materialen

~~~~~ worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
----- te hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar
----- een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
----- dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

412150 |610399 | - - - - - Verwijderen dug-outs. st 2,00V
~~~~~ Verwijderen dug-outs voetbal

~~~~~ Situering: op bestaand veld

----- Betreft het verwijderen van 2 dug-outs voetbal,
~~~~~ breedte ca. 2,75 m. Hoogte ca. 1,80 m, diepte ca
..... 1,20 m.

----- Materialen dug-outs:

----- - Dug-out: kunststof

----- - Houten zitbank

~~~~~ - Stalen draagwerk

----- - Betontegels

----- Inclusief het verwijderen van de fundering.
----- Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
----- opdrachtgever geen waarde te hebben.

----- Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
----- verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
----- verwerking herbruikbaar te zijn.

412160 |610399 | - - - . . Verwijderen doelen, hergebruiken. st 2,00V
----- Situering: op bestaand veld

----- Betreft het opnemen van stalen voetbaldoelen
----- incl. bijbehorende grondpotten, fundering en
----- netten.

----- Fundering: onbekend, uitgegaan wordt van

----- betonfundering ca. 0,1 m3 beton per staander.
----- Vrijgekomen doelen incl. grondpotten hergebruiken
----- conform bestekspostnr. 453110.

412170 (340202 | - - - - - Verwijderen lichtmast. st 6,00V
----- Situering: bestaand veld

L. .. Lichtmast

----- Type: onbekend

.9. ... |Nominale masthoogte ca. 15,00 meter (boven
----- maaiveld)

-+ ..l lInclusief de volgende werkzaamheden:
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413

413010

414

4141

414110

4144

414420

42

421

4214

421410

251103 | « -+ - -

307351 | - - - -

307313

230101 | - - - -

- loskoppelen kabels en leidingen met materiaal
van de aannemer

- benodigd grondwerk

- armaturen verwijderen (t.b.v. hergebruik)

- opnemen fundatie

Vrijgekomen Tichtmasten en armaturen vervoeren
naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca. 8 km).
Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor
de opdrachtgever geen waarde te hebben.
Vrijgekomen materialen afvoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

VERWIJDEREN DRAINAGE

Verwijderen kunststofbuis.

Betreft: bestaande drainage

Situering: bestaande veld, op aanwijzing van de
directie.

Incl. aanwezige hulpstukken, doorspuitputten en
grondwerk

Materiaal: PVC

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben. Vrijgekomen
materialen afvoeren naar een
verwerkingsinrichting. Materialen dienen na
verwerking herbruikbaar te zijn.

VERWIJDEREN VERHARDINGEN.

Verwijderen kantopsluiting

Opbreken betonbanden.

Situering: langs te verwijderen elementverharding
en sportveld

Inclusief fundering

Afmetingen en materiaal fundering: onbekend
Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

Materialen vervoeren naar een erkende
verwerkings- inrichting, na verwerking materialen
herbruikbaar

Verwijderen elementverharding

Opbreken betontegels.

Situering: rondom bestaand veld

Breedte variérend

Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. pastegels
Tegels ontdoen van grond

Vrijgekomen materialen (alleen halve en hele
betonstraatstenen) paketteren op palets en
afvoeren naar gemeentelijk depot (Kaldeborn, ca.
8 km). Overige vrijgekomen materialen

worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben. Vrijgekomen materialen afvoeren naar
een erkende verwerkingsinrichting. Materialen
dienen na verwerking herbruikbaar te zijn.

GRONDWERKEN
GROND ONTGRAVEN

Grond ontgraven t.b.v. natuurgrasveld

Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale

drainage.

m2

6.575,00| V

2.110,00

130,00 | Vv

65,00 |V
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~~~~~ Situering: drainage natuurgrasveld, toplaag
~~~~~ Drainage h.o.h. 4 meter.

~~~~~ Grondsoort: divers

~~~~~ Afschot drainage 0,5 % richting de verzameldrain

9. ... Gemiddelde diepte onder maaiveld 0,15 m
-1..... |Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
..... 0,15 m
- .l.. . |Breedte sleuf 0,16 m
- - - 1. |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
421420 |230101 | - - - - - Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale m 2.110,00 | N
..... drainage.

~~~~~ Situering: drainage natuurgrasveld, onderlaag
~~~~~ Drainage h.o.h. 4 meter.

~~~~~ Grondsoort: divers

----- Afschot drainage 0,5 % richting de verzameldrain

9. . ... Gemiddelde diepte onder cunet gegraven volgens
----- bestekspostnr. 421410: 0,65 m
-1.... . |Diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering ten hoogste
..... 0,80 m
. .1.. . |Breedte sleuf 0,16 m

.« . .9. |Vrijgekomen grond (220 m3) vervoeren volgens
~~~~~ bestekspostnr. 422210
421430 (220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet m3 924,00 | N
----- Situering: toplaag natuurgrasveld
~~~~~ Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
9. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
-1.... . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
- .3. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 71 m
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |Grond vervoeren conform bestekspostnr. 422210.
421440 |220101 | - - - - - Grond ontgraven uit cunet m3 444,00 | N
~~~~~ Situering: t.b.v. verplaatsen natuurgrasveld
~~~~~ Grondsoort: divers
----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van ontgraving
9. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
-1... .. |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,12 m
- .3. .. |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 60 m
- . . .l. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
----- 9 |Grond vervoeren conform bestekspostnr. 422210.

4215 | e Grond ontgraven t.b.v. riolering
421510 |240101 | - - - - . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 65,00 | N
----- Betreft: verzamelleiding t.b.v. drainage

... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

-1... .. |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

- .l.. . l0Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

- . .1.. |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,25 m
----- 1 |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
----- deponeren

422 | e GROND VERVOEREN

4221 | | e e Grond vervoeren naar depot
422110 (220201 | - - - - - Grond vervoeren. m3 664,00V

----- Betreft: grond/klei

----- Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
9. . . .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.

----- 421420 - 220 m3

----- 421440 - 444 m3

----- Vrijgekomen grond heeft geen waarde voor de

----- opdrachtgever, vervoeren naar een locatie ter
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~~~~~ keuze van de aannemer. Partijkeuring zie bijlage

..... 8.
4222 | | e e Grond vervoeren op werk
422210 (220201 | - - - - - Grond vervoeren. m3 924,00V

----- Hoeveelheidsbepaling: zie ontgravingsposten grond
9. . . .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnr.

~~~~~ 421430 - 924 m3
~~~~~ Vervoeren naar de plaats van verwerking.

423 | e GROND VERWERKEN
4234 | | oo Grond verwerken t.b.v. natuurgrasveld
423410 (230121 | - - - - - Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.110,00| V

----- Situering: drainage in natuurgrasveld

----- Afschot drainage 0,5 % richting de verzameldrain
9. .. .. STeuf aanvullen met draineerzand. Zand moet m3 219,00 L
----- voldoen aan de normen beschreven in normblad
----- ISA-M3.d van de NOC*NSF of op het moment van
----- uitvoering van toepassing zijnde norm.

. .9. .. |Tot 0,15 m. onder maaiveld

- . .1.. |Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-
----- vering 0,65 m

- .. .9. |Lengte per drain varierend
423420 (230121 | - - - - . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.110,00|V
----- Situering: drainage in natuurgrasveld

----- Afschot drainage 0,5 % richting de verzameldrain
9. . ... STeuf aanvullen met uitgekomen grond m3 51,00| I
- 9. .. |Tot maaiveld

- . .1.. |Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-
----- vering 0,15 m

- .. .9. |Lengte per drain varierend
423440 (220301 | - - - - - Grond verwerken in terreinophoging. m3 924,00V
----- Situering: aan te brengen natuurgrasveld

~~~~~ Betreft toplaag

~~~~~ Grondsoort: zie herkomst grond

----- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
----- theoretisch profiel van verwerking
9. .. .. Hoogte aanvulling variabel

-1.... . |Zonder overhoogte

- - . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
----- 9 |Grond vervoerd conform bestekspostnr. 422210.
4235 | | e e Grond verwerken t.b.v. riolering.
423530 |240122 | - - - - - Aanvullen sleuf. m3 65,00 |V
----- Situering: sleuven gegraven volgens

----- bestekspostnr. 421510
oo .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,70 m

-1.... |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij
----- het ontgraven

-+ . .L. |De aanvulling verdichten

a3 e CULTUURTECHNISCH WERKZAAMHEDEN NATUURGRASVELD
431 | e BEZANDINGSADVIES
431110 |510299 | - - - - - Opstellen analyserapport en advies (bezanding). EUR N

----- Nadat alle grondwerken (incl. egaliseren) en het
----- aanbrengen van de drainage zijn uitgevoerd dient
----- de aannemer een analyserapport op te stellen van
----- het nieuw aan te leggen voetbalveld.

----- Er dient door de aannemer een mengmonster te
----- worden gemaakt van de toplaag. Vervolgens dient
----- dit mengmonster te worden geanalyseerd door een
----- gekwalificeerde instantie.
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222105
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510201

In de analyserapport dient achtereenvolgens te
zijn onderzocht:

- Structuur

- Vorm

- Vreemde bestanddelen

- Coefficienten (kromming en gelijkmatigheid)

- M50 cijfer

- Organisch stof gehalte

- Korrelverdeling (onderverdeeld in <0,0002 mm
<0.0053 mm, <0.125 mm, <0.180 mm, <0.250 mm,
<0.355 mm, <0.500 mm, <1.000 mm, <2.000 mm en
<4,000 mm)

Daarnaast dienen bovenstaande korrelverdeling in
een korrelverelingsdiagram te worden aangegeven.
- Fosfaat gehalte (mg/kg/ha)

- Kalium gehalte (mg/kg/ha)

- Magnesium gehalte (mg/kg/ha)

- pH (zuurgraad pH-CaCl)

Naast bovenstaand onderzoek dient de aannemer een
bemestingsadvies en bezandingsadvies ter
goedkeuring aan bij de directie. Tevens dient het
origineel analyserapport aan de directie te
worden overhandigd.

Wijzigingen naar aanleiding van dit onderzoek
t.o.v. dit bestek zullen als meer- minderwerk
worden verrekend.

VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN
Oppervlakte: 8600 m2 incl. uitloopstroken

Spitten of ploegen.

Betreft: spitten met behoud van het bestaande
profiel (lagen) na pulverfrezen volgens
bestekspostnr. 411120. Bij het spitten dient het
gepulverfreesde zodemateriaal over de gehele Taag
verdeeld te worden.

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,40 m

Egaliseren.

Situering: voetbalveld (incl. uitloopstroken)
Betreft: egaliseren / profileren na spitten
volgens bestekspostnr. 432220.

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Lichte egalisatie: grondverzet tot 500 m3/ha
Egaliseren met een tonronding van 0,5% E.e.a.
conform de normen van NOC-NSF en KNVB.

BEZANDEN

Bezanden.

Hoeveelheidsbepaling conform theoretisch profiel
van verwerking (na verdichting).

Situering: t.p.v. aan te Teggen voetbalveld,
inclusief uitloopstroken. Na aanbrengen

drainage conform bestekspostnr. 441010.

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

In twee lagen, dik respectievelijk 0,09 m en 0,02
m met verschralingszand te Teveren volgens
bestekspostnr. 433230.

Eerste laag (0,09 m) gelijkmatig (vlokkerig)
mengen met de onderliggende laag (0,21 m),
waarbij een afnemend zand % in het onderste deel
van de menglaag is toegestaan zodat een niet
homogene laag ontstaat. Bewerkingsdiepte 0,30 m
(inclusief zandlaag). Maximaal verschil in zand %
tussen onderkant en bovenkant menglaag

bedraagt 30%.

Tweede Taag zand aanbrengen gelijktijdig met het

are

are

are

78,00

78,00

78,00
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~~~~~ bemesten conform bestekspostnr. 434030. zand
~~~~~ onderwerken conform bestekspostnr. 434030.
~~~~~ 1 |Toegestane afwijking op de afwerking van het op-
----- pervlak: 0,01 m

433230 |220399 | - - - - - Leveren verschralingszand. m3 858,00V
~~~~~ Grondsoort: verschralingszand M50 200-230 mu, met
~~~~~ minder dan 1% Teemfractie. Zand moet voldoen aan
----- de norm ISA-M3.c. Hoeveelheidshepaling: zie
~~~~~ bestekspostnr. 433220. Verschralingszand,

~~~~~ categorie schoon, volgens bouwstoffenbesluit. m3 858,00 L
~~~~~ Leveren op de plaats van verwerking.
434 | | oo ZAAIKLAAR MAKEN VOETBALVELD
434010 |220413 | - - - - . Verdichten grond. m2 7.800,00 |V
----- Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het
----- gespitte terrein, na bezanden volgens

~~~~~ bestekspostnr. 433220.

~~~~~ Grondsoort: bovengrond

oo Oppervlakken: nagenoeg horizontaal
-9. ... [|Verdichten met lTage druk banden (trelleborg of
..... dubbelucht)
434020 |221131 | - - - - - Egaliseren. are 78,00 |V

----- Betreft: na-egaliseren terrein.
~~~~~ Na verdichten volgens bestekspostnr. 434010.

3. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
- -1.. . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
-+ 9. . |Egaliseren met een tonronding van 0,5% E.e.a.
~~~~~ conform de normen van NOC-NSF en KNVB.

434030 |511101 | - - - - - Bemesten terrein. are 78,00 |V
----- Situering: t.p.v. aan te Teggen voetbalveld
~~~~~ Na egeliseren volgens bestekspostnr. 434020.

3. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . 4. . |Aardachtige meststof superveencompost conform de
----- norm ISA-M10a.

-+« .9. |Hoeveelheid: Taag van 0,04 m superveencompost. m3 312,00 I
----- Leverantie conform bestekspostnr. 434040

----- 9 |Meststof onderwerken in lengterichting van het
----- veld. Bewerkingsdiepte 0,14 m (inclusief

~~~~~ superveencompost en zand aangebracht conform
~~~~~ bestekspostnr. 433220). Dusdanig mengen zodat een
""" een geaggregeerde laag ontstaat.

434040 |511199 | - - - - - Leveren superveencompost m3 312,00V

----- Betreft het leveren van superveencompost op m3 312,00 L

----- plaats van verwerking.

434050 |220413 | - - - .« - Verdichten grond. m2 7.800,00(V

----- Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het

----- gespitte terrein, na bemesten volgens

----- bestekspostnr. 434030.

----- Grondsoort: bovengrond

oo Oppervlakken: nagenoeg horizontaal
-9. . .. |Verdichten met Tage druk banden (trelleborg of
----- dubbelucht)
434060 (221131 | - - - - - Egaliseren. are 78,00 |V

----- Betreft: na-egaliseren terrein.

----- Na verdichten volgens bestekspostnr. 434050.
3o Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2

- -1. .. |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

-+ 9. . |Egaliseren met een tonronding van 0,5% E.e.a.

----- conform de normen van NOC-NSF en KNVB.

435 | e BEMESTEN VOETBALVELD
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435110 |511101 | - - - - Bemesten terrein. are 78,00
~~~~~ Betreft: startbemesting met triplesuper
~~~~~ Situering: natuurgrasveld
3o Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.. .9. . |Korrelachtige messtoffen: kg 156,00
~~~~~ - triplesuper
~~~~~ Leverantie conform bestekspostnr. 435150
-+« .l. |Hoeveelheid: gemiddeld 2,0 kg per 100 m2
435120 |511101 | - - - - - Bemesten terrein. are 78,00
~~~~~ Betreft: reparatiebemesting met kali 60
~~~~~ Situering: natuurgrasveld
3o Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.. .9. . |Korrelachtige messtoffen: kg 59,00
~~~~~ - Kali 60
~~~~~ Leverantie conform bestekspostnr. 435160
-+ . .9. |Hoeveelheid: gemiddeld 0,77 kg per 100 m2 kg 59,00
435150 |511199 | - - . - - Leveren triplesuper kg 156,00
----- Betreft het leveren van korrelachtige meststof: kg 156,00
~~~~~ triplesuper
~~~~~ Op plaats van verwerking.
435160 |511199 | - - - - . Leveren Kali 60 kg 78,00
----- Betreft het leveren van korrelachtige meststof: kg 78,00
~~~~~ Kali 60
~~~~~ Op plaats van verwerking.
435170 (222112 | - - - - - Cultivateren. are 78,00
~~~~~ Situering: natuurgrasveld
----- Betreft uitvoering na kunstmestgift.
3. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
-1.... . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
----- 9 |Bewerkingsdiepte: 0,17 m
435180 (220413 | - - - - . Verdichten grond. m2 7.800,00
----- Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het
----- gespitte terrein, na cultivateren volgens
~~~~~ bestekspostnr. 435170.
~~~~~ Grondsoort: bovengrond
oo Oppervlakken: nagenoeg horizontaal
-9. ... |Verdichten met lTage druk banden (trelleborg of
----- dubbelucht)
435190 |221131 | - - - - - Egaliseren. are 78,00
----- Betreft: na-egaliseren terrein.
----- Na verdichten volgens bestekspostnr. 435180.
3.0 Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
- -1.. . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
-+ .9. . |Egaliseren met een tonronding van 0,5% E.e.a.
----- conform de normen van NOC-NSF en KNVB. Daarnaast
----- dient het veld aan te sluiten op de (nieuwe)
----- verhardingen en omgeving.
436 | e INZAAIEN VOETBALVELD
436020 |511101 | - - - - - Bemesten terrein. are 78,00
----- Betreft: aanslagbemesting met K.A.S. voorafgaande
----- aan inzaaien.
----- Situering: natuurgrasveld incl. uitloopstroken
3o .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
-1... .. |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
-+ 9. . |Korrelachtige meststof:
----- Stikstof in de vorm van K.A.S. 2 kg/are kg 156,00
436030 |511201 | - - - - - Zaaien. are 78,00
----- Zaaien: 2 x diagonaal op beide lengteassen van
----- het voetbalveld. Overlappend inzaaien (dubbel
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437

437010

437020

437021

437022

437060

44

441

4411

441110

4412

441210

514199

514199

514112

514115

511499

230111

230112

gezaaid).

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld

SV-7 mengsel

Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2

NAZORG VOETBALVELD

Rollen sportveld.

Situering: zie tekening

Betreft het rollen van het natuurgrasveld
voorafgaande aan le maaibeurt. Tijdstip op
aanwijzing van directie. Uitvoeren met een druk
van 0,1 tot 0,2 MPa.

Maaien sportveld(eerste en tweede beurt na
inzaaien).
Situering: zie tekening

Maaien grasveld.

Betreft maaien met cirkelmaaier.

Standaard beheer

Grasveldtype: grassportveld voetbal

Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien
op aanwijzing van directie.

Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 437022

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Standaard beheer

Grasveldtype: recreatief grasveld

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Betreft de eerste en de tweede beurt na zaaien
Maaisel wordt geacht voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben. Vrijgekomen maaisel afvoeren
naar een erkende verwerkingsinrichting.

Materialen na verwerking herbruikbaar.

Watergeven grassportveld.

Betreft het watergeven van grassportveld tot en
met de oplevering. Levering water door aannemer.
Hoeveelheid, frequentie en tijdstip ter bepaling
van de aannemer, rekeninghoudend met een
groeiperiode van minimaal 16 weken. Bij
oplevering dient de grasmat egaal en gesloten te
zijn.

DRAINAGE, AFWATERING EN OVERIGE LEIDINGEN
DRAINAGE LEIDINGEN

Drainage leidingen

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: zie tekening. Drainage h.o.h. 4 meter.
Afschot drainage 0,05 % richting de verzameldrain
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 80 mm

Omhuld met polypropyleenvezels volgens NEN 7090,
met KOMO-keurmerk (kleurcode blauw), met een
0-90-getal van 700 ym en een minimum dikte van 4
mm.

Doorspuitputten

Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizon-
tale drainage.
Betreft: doorspuitput incl. bijbehorende

kg
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

4413

441310

442

4421

442120

443

443010

443020

45

453

4531

453110

230199

252201

252699

252211

610399

aansluitpunten voor drain en afvoerleidingen.
Materiaalsoort: PVC

Doorspuitvoorziening: doorspuitput @ 315 mm met
een vlakke bodem en zandvang van 0,60 m. (onder
aansluiting drainage). Aansluiting op drainage
schuingericht i.v.m doorspuiten. Aansluitingen
van verzamelriool zodanig aanbrengen dat de
verzamelriool onder afschot 1igt en de bovenzijde
van de putten op gelijke hoogte Tiggen.
AansTuitende drains: geribbelde en geperforeerde
PVC-buizen inwendige diameter 80 mm.
Aansluitende afvoerleiding: PVC @ 160 mm
Inclusief leveren en aanbrengen gietijzeren
gesloten deksel, Teverancier Salco,
artikelnummer: 4177064 of gelijkwaardig.
Inlusief pasmaken verharding d.m.v. zagen.

Controleren drainage

Doorsteken en controleren drainage.

Betreft: het doorsteken van de gehele nieuw
aangebrachte drainagestelsels, na het verdichten
van de zandlagen.

Minimaal 2 werkdagen voor uitvoering van de
controle meldt de aannemer de aanvang en duur van
deze werkzaamheden aan de directie.

Eventuele storingen dienen opgelost te worden.
Nadat alle storingen zijn opgelost en dit
nogmaals is gecontroleerd, dient de aannemer
schriftelijk aan de directie te bevestigen dat de
drainage naar behoren functioneerd.

RIOLERING

Verzamelleidingen

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: verzamelriool t.b.v. drainage

Aanbrengen buis onder afschot (1:500)

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 , kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

mof: steekmof

BEREGENING

Verplaatsen hydrant

Betreft: het verplaatsen van hydrant ten behoeve
van beregening.

Situering: op aanwijzing van directie.

Inclusief grondwerk, bevestigingsmaterialen en
hulpstukken. Diameter leiding ca. 80 mm.

Leiding verlengen conform bestekspostnr. 44302.

Aanbrengen PE-buis.

Betreft het verlengen van bestaande leiding naar
hydrant. Inclusief grondwerk, aansluitingen en
hulpstukken.

Betreft PE buis t.b.v. beregening, 80 mm.
geschikt voor minimaal 10 bar.

Nominale middenlijn 80 mm

INRICHTING
SPORTVELDINRICHTING

Sportveld inrichting

Aanbrengen doelen, vrijgekomen.

st

st

EUR

st

st

65,00

1,00

100,00

2,00

19,00

19,00

65,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE

1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

453120

4532

453210

453220

453230

456

4561

456110

630199

280201

314101

313701

610399

Situering: op bestaand veld
Betreft het aanbrengen van stalen voetbaldoelen
incl. bijbehorende grondpotten, fundering en

netten, vrijgekomen conform bestekspostnr. 412160.

Inclusief fundering en grondwerk. Doelen
aanbrengen conform normen noc-nsf en knvb.

Aanbrengen hoekvlaggen incl. grondpotten.
Situering: in de hoeken van het nieuw veld,
inclusief leveren benodigde materialen en
grondwerk.

Klapbare/flexibele paal voor hoekvliag (artikelnr.
60202), van kunststof, met doorsnede van ca. 30
mm x 2,5 mm, hoogte ca. 1,80 mtr. Onderzijde van
de paal voorzien van een veer.

Inclusief hoekvlag voor paal (artikelnr. 60221)
en aluminium grondpotten voorzien van aluminium
deksel aan ketting (artikelnr. 60222).
Leverancier W&H sports (telnr. 0252-683300) of
gelijkwaardig. Plaatsen volgens voorschriften
fabrikant. Hoekvlaggen die voldoen aan de eisen
van de KNVB en NOC*NSF.

Dug-outs

Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.

Situering: fundering dug-outs

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
dikte 0,15 m

Menggranulaat niet vormgegeven bouwstoffen,
zonder IBC-maatregelen.

Sortering 0/31,5

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen straatlaag.

Situering: zie tekening

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
ten hoogste 60 mm

Op een funderingslaag

Gestabiliseerd zand (massaverhoudingen cement :
zand is 1 : 10)

Aanbrengen verharding van geprefabriceerde beton-
platen.

Situering: t.p.v. aan te brengen dug-outs, zie
tekening

Leverancier Meteoor, type Stelcon AC of
gelijkwaardig

Afmetingen per aan te brengen vilak ca. 6 x 1,5 m.
Op fundering conform bestekspostnr. 453220
Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
met stalen hoeklijn 45 x 45 x 4 mm

Dikte platen 0,16 m

Platen aanbrengen volgens de richtlijnen van de
leverancier

BALLENVANGERS

Ballenvanger t.b.v. wedstrijddoelen

Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m

Situering: zie tekening

Leveren en aanbrengen ballenvanger 6 m hoog.
Leverancier B & G of gelijkwaardig.

Alle onderdelen in thermisch verzinkte
uitvoering. Alle onderdelen uitvoeren met
poedercoating kleur RAL 9005. Betreft
ballenvanger op natuurgrasveld. Onderste 2 meter
dient te worden uitgevoerd in staalmat,

st

st

st

st

m2

ton

m2

m3

st

st

4,00

20,00

20,00

6,00

70,00

4,00 L
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

maaswijdte 50x200 twee horizontale draden (rond
8mm) en 1 vertikale draad (rond 6mm). Bevestiging
per 0,40 m hoogte aan de stijl d.m.v. RVS
stroppen en nylon afstandhouders.

Bovenste 4 meter wordt uitgevoerd in poleethyleen
net 2,5 mm, kleur zwart. Maaswijdte met 100x100mm
bevestigd aan stijl d.m.v. koord, bevestiging aan
bovenligger en staalmat d.m.v. binddraad.
Nethoogte 4,5 m (0,50 m overlengte)

Staanders met bovenbuis met zware aluminium
doorvoerkop. h.o.h 5 m. Hoogte paalkop boven
maaiveld 6,00 m. Midden tussen de hoge staanders
dienen staanders geplaatst te worden t.b.v.
staalmat. h.o.h. 5,00 meter. Hoogte paalkop boven
maaiveld 2,00 meter.

Alle open buiseinden voorzien van goed passende
zwarte kunststof afdekdop.

Alle staanders zijn voorzien van een thermisch
verzinkt ondergrondse doorn. Toe te passen
materialen dienen te worden afgestemd op hoogte
materiaal en gebruik van de ballenvanger.
Inclusief aanbrengen van funderingsconstructie
volgens voorschriften leverancier, afgestemd op
hoogte en materiaal van de constructie.

De ballenvanger wordt opgenomen in de
publieksafrastering. Incl. aansluitingen op
publieksafrastering, grondwerk en aanstraten van
de verharding. Tegels van verharding op maat
zagen/boren zodat een strakke aansluiting onstaat
met de paal. Inclusief bijbehorende borgring.
Staanders na plaatsing aanvullen met gietmortel.

m3

3,00 L
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
8 | e BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN, DIVERSEN.
81 | e BESCHIKBAARSTELLING.
811130 (611101 | - - - - - Ter beschikking stellen van werknemers. uur 24,00 |V
2. ... Werknemers Bouwbedrijf groep B straatmaker II
811210 (611101 | - - - - - Ter beschikking stellen van werknemers. uur 24,00 |V
... Werknemers Bouwbedrijf groep C vakman GWW
812210 (611203 | - - - - - Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 24,00 |V
~~~~~ graafmachine.
5.0 .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
812330 (611204 | . - - - - Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 16,00V
3.0 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2. . . . [|Hydraulisch kipbaar
- .1.. . |Met hydraulische laad- en losinrichting
-+ .1.. lAandrijving 6 x 6.
812340 (611206 | - - - - - Ter beschikking stellen van een tractor. uur 16,00 |V
oo .. Vermogen: ten minste 93 kW
-1... .. |Hulpvoorzieningen: incl. grondkar inhoud minimaal
..... 7 m3
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER |CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
9 | | STAARTPOSTEN
95 | | e STELPOSTEN.
951110 |610501 | - - - - - Stelpost. EUR 45.000,00
~~~~~ Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
~~~~~ zake van:
9. . . .. Door de directie op te dragen leveringen en
~~~~~ werkzaamheden t.b.v. onvoorziene werkzaamheden
951120 |610501 | - - - - - Stelpost. EUR 2.500,00
~~~~~ Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
~~~~~ zake van:
9. . ...

Door de directie op te dragen leveringen en
werkzaamheden t.b.v. het verwijderen en afdichten
rioolaansluiting onder aan te brengen
kunstgrasveld bij Pronsebroek. Directie dient 3
werkdagen voor aanvang werkzaamheden op de hoogte
gesteld te worden.
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3. BEPALINGEN
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HFD PAR ART

01

01 01

01 01 01

01 01 02

LID

01

02

03

01

02
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04

05

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalin-

gen, zoals laatstelijk gewijzigd in mei 2008, hierna te

noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de Stichting CROW.

- De hoofdcode van een bestekspost in deel 2.2 van dit

bestek verwijst naar de technische bepalingen van een
hoofdstuk in deel 3. (een afspraak binnen de
RAW-systematiek). Echter indien de technische
bepalingen van het betreffende hoofdstuk in het bestek
of de Standaard 2005 niet volledig zijn en het
onderwerp niet eenduidig en herkenbaar is, is het
bestek onverkort van toepassing en gelden ook de
technische bepalingen van de overige hoofdstukken. Dit
ter voorkoming van herhalingen zoals die nu al staan in
de Standaard 2005, bijvoorbeeld 22.06.01 met 24.06.01.

Op deze aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsbeleid
Gemeente Heerlen van toepassing. U kunt dit beleid inzien
op www.heerlen.nl. Door in te schrijven op deze
aanbesteding stemt een onderneming volledig en
onvoorwaardelijk in met het bepaalde in deze beleidsregel.
Artikel 4 van de beleidsregel is niet van toepassing. De
in dit bestek voorgeschreven bepalingen Standaard RAW
2005, het ARW 2005 en de UAV'89 zijn van toepassing in
plaats van de Algemene Inkoopvoorwaarden 2007 Gemeente
Heerlen.

De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 90,-
verkrijgbaar bij de Stichting CROW. De 'Wijziging mei 2008’
is tegen betaling van EUR 20,- ook afzonderlijk verkrijg-
baar bij de Stichting CROW.

Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per
fax aan (0318) 621112 of via de shop op de CROW-website:
www.crow.nl.

OVERIGE VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

De Taatste zin van paragraaf 15 1id 1 van de U.A.V. 1989
aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die
tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal
bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij partijen
alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen
overeenkomen.

De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt,
nadat de opdrachtgever zijn definitieve

beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter
kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet
ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die
eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig
maakt Tater dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn
definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 1989
vervallen.

Bepaling 01.15.03. en 01.15.04. van de Standaard RAW 2005
Bepalingen vervalt.
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Door de opdrachtgever is een omgevings- en een
kapvergunning aangevraagd.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Paragraaf 6 1id 30 van de U.A.V.1989 wordt aangevuld met:
De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de
opdrachtgever/directie en de lTeidinggevenden van de
aannemer moet Nederlands zijn.

Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan de
eigendommen van de opdrachtgever/wegbeheerder en/of aan
die van derden, mag zonder uitdrukkelijke toestemming of
verlangen van de directie niet worden gewerkt van maandag
tot en met donderdag van 17.00 uur tot de volgende morgen
07.00 uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag 07.00 uur.
Tenzij het bestek anders vermeld.

Onder werken wordt hierbij niet verstaan het instandhouden
van de verkeersmaatregelen, het bewaken van het werk, het
bedienen van de middelen tot het drooghouden van de bouwput
en het nathouden van beton en daarnaast andere eventueel
noodzakelijke werkzaamheden.

Paragraaf 6 1id 13 van de U.A.V.1989 wordt aangevuld met:
Indien de gevolgen kostenverlagend zijn, worden deze ook
verrekend.

Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen
recht op vergoeding van extra kosten.

Contactpersonen opdrachtnemer:

De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van
de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig
bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN

Op wijzigingen in loonkosten geschiedt geen verrekening;
het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2005 met
betrekking tot verrekening van wijzigingen in loonkosten is
niet van toepassing.

VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN KOSTEN VAN BRANDSTOFGROEPEN

Op wijzigingen in kosten van brandstofgroepen geschiedt
geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de
Standaard 2005 met betrekking tot verrekening van wijzi-
gingen in kosten van brandstofgroepen is niet van toepas-
sing.

VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN
Op wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen
verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de
Standaard 2005 met betrekking tot verrekening van

wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen is niet van
toepassing.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

MEER- EN MINDERWERK

In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk
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alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de
directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid,
materieel en materiaal.

Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in
1id 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

In verband met het bepaalde in deel 0, paragraaf 04, 1id
5d van dit bestek wordt het gestelde in paragraaf 43a, 1id
4 van de U.A.V. vervangen door: de aannemer wordt per
aangetekende brief in kennis gesteld van het feit dat de
opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te roepen.

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 1id 01 van de
Standaard 2005 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen
binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

MODEL ZEKERHEIDSTELLING

Het model bankgarantie zoals vermeld in De Standaard 2005
wordt vervangen door het model bankgarantie dat bij dit
bestek is gevoegd.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als be-
doeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005, wordt ver-
langd.

Bij afdracht van de RAW-bijdrage dient in de bijlage
bijgevoegd RAW-Bijdrage specificatieformulier door de
aannemer verstuurd te worden.

Versturen zoals beschreven op het formulier.

In aanvulling op de Standaard 2005 art. 01.08.01 1id 03
zal de aannemer een kopie van het betalingsbhewijs van de
"bijdrage RAW-systematiek" binnen 1 week na ontvangst,
verzenden aan de maker van het bestek:

Kragten

t.a.v. calculatie

postbus 14

6040 AA Roermond

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 1id 1 van de
U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgen-
de werken in elkander grijpen:

- vervanging riolering op Hei- Grindelweg;

- bouw kantine op sportpark Grasbroek;

- aanbrengen LED armaturen op Tichtmasten.

In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 1id 2 van de
U.A.V. 1989 geschiedt de codrdinatie van in elkander
grijpende werken door de aannemr.
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Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers
te codrdineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de
gunning, en zoveel vaker als nodig, een codrdinatie-
bespreking houden. De aannemer dient hierbij alle
nevenaannemers uit te nodigen. De nevenaannemers zijn:

- aannemer voor aanleg van/ vervanging van riolering;

- aannemer voor de bouw van de kantine op sportpark
Grasbroek;

- aannemer voor het leveren en aanbrengen van LED-
armaturen.

Verder verricht de aannemer gedurende de uitvoering alle
werkzaamheden die noodzakelijk zijn om zijn werkzaamheden
en de werkzaamheden van de nevenaannemers te codrdineren
en zo goed mogelijk te laten verlopen.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

ALGEMEEN

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk,
de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages,
bedrijven, bouwwerken, Tanderijen enz. mogelijk blijft.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld
in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een ge-
detailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 1id 6 van
de U.A.V. 1989, verlangd omvattende:

- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van
de algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen
zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of
worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;

- per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel
incl. aantallen en de hoeveelheid resultaatsverplichting.

BOUWSTOFFEN

DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de
aangegeven producent/leverancier ervan:

bouwstof producent/leverancier
Afvalbak Bammens

Doelen W&H sports

Armaturen LED N.T.B.

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van
die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking
nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aan-
gegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;
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- de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient
dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ont-
vangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door der-
den afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

Bij bouwstoffen, ter beschikking gesteld door de
opdrachtgever, vrijkomend verpakkingsmateriaal dient door
de aannemer te worden verzameld en te worden afgevoerd.
Bij het afvoeren behoort ook het afgeven van het
vrijgekomen verpakkingsmateriaal bij een vergunde
verwerkingsinrichting.

Kosten t.b.v. afvoer en stort- en acceptatiekosten zijn
voor rekening van de aannemer.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding

leverbaar zijn met:

- KOMO- (attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding-
en;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van
gasleidingen;

- Naktuinbouw voor plantmateriaal;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende Teden,

leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in 1id 01 kan

worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te
Rijswijks

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

- voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen
te Raamdonksveer.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstof-
fen als bedoeld in 1id 01, de voorschriften welke daarom-
trent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor-
zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in 1id 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen
niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbe-
treffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien
verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van
de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie
aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aan-
nemer een afschrift van het keuringsrapport aan de direc-
tie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
1id 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbe-
treffende document aan de directie is afgegeven en de bouw-
stoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

GROND, BAGGERSPECIE EN BOUWSTOFFEN

Indien het bestek niet de milieuhygiénische kwaliteit van
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op of in de bodem of in het oppervlaktewater aan te
brengen en door de aannemer te Teveren grond of
baggerspecie vermeldt, levert de aannemer grond of
baggerspecie, waarvan de kwaliteit voldoet aan de
achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.

Indien het bestek niet de milieuhygiénische kwaliteit van
op of in de bodem of in het oppervlaktewater aan te
brengen en door de aannemer te leveren bouwstoffen
vermeldt, levert de aannemer bouwstoffen, waarvan de
milieuhygiénische kwaliteit voldoet aan de eisen die het
Besluit bodemkwaliteit stelt aan bouwstoffen die zonder
IBC-maatregelen mag worden toegepast.

De aannemer verstrekt de directie van de door hem te Te
veren grond, baggerspecie of bouwstof, die op of in de
bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht,
een milieuhygiénische verklaring als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit, waaruit blijkt dat de desbetreffende

grond, baggerspecie of bouwstof aan de eisen van dit
besluit voldoet.

De aannemer verstrekt de in 1id 03 bedoelde
milieuhygiénische verklaring schriftelijk aan de directie
binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn.

Lid 05 van bepaling 01.14.05 van de Standaard RAW
Bepalingen "Wijziging mei 2008" kan vervallen.

BOUWSTOFFEN WEGEN/RIOLERING/BUFFERS IN BESCHERMINGSGEBIEDEN

Voor toe te passen bouwstoffen in waterwingebieden en
grondwaterbeschermingsgebieden wordt verwezen naar artikel
5.20a van de vigerenden PMV. In aanvulling op de elders in
dit bestek aan bouwstoffen gestelde eisen dienen alle toe
te passen bouwstoffen te voldoen aan de eisen zoals
gesteld in het voorgenoemde artikel.

De bepaling van de milieuhygienische kwaliteit van de
bouwstoffen zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit is
voor rekening van de aannemer.

De monsterneming van de bouwstoffen dient te geschieden
door een door de minister aangewezen instantie. Het
laboratoriumonderzoek dient uitgevoerd te worden conform
APO4.

Minimaal vijf werkdagen voordat met het verwerken van
bouwstoffen, waarop dit artikel van toepassing is, mag
worden begonnen, dienen de door de minister erkende
kwaliteitsbewijzen aan de directie en de opdrachtgever te
worden overhandigd.

De directie zal de gegevens vervolgens ter goedkeuring aan
het bevoegd gezag voorleggen ter goedkeuring.

Het is niet toegestaan bouwstoffen te verwerken alvorens
goedkeuring van het bevoegd gezag is verkregen.

Om partijen te kunnen afscheiden en bemonsteren mogelijk te
maken dient de aannemer de bouwstoffen, waarop dit artikel
van toepassing is, tijdelijk in depot te zetten op een door
hem in te richten opslagterrein.

Indien het opslagterrein gelegen is binnen het grondwater-
en bodembeschermingsgebied dient het opslagterrein te
voldoen aan de hieraan door de provincie Limburg gestelde
eisen.

VERZEKERINGEN
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CAR VERZEKERING DOOR AANNEMER

In aanvulling op paragraaf 43b 1id 1 van de U.A.V. 1989
moet de aannemer voor zijn rekening en mede ten behoeve van
de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs,
onderaannemers(s) en installateur(s) een Constructie ATl
Risk Verzekering (C.A.R. verzekering) sluiten, dekking
biedend tegen:

1. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk
waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

2. het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen
van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade,
alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;

3. materiele schade aan andere dan tot het werk behorende
eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de
uitvoering van het werk met uitsluiting van schade door
brand, blikseminslag en explosie.

De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de
datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt
tot het einde van de onderhoudsperiode.

In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemings-
som(men), leveranties van directie en/of opdrachtgever,
honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, en kosten van toezicht en directiekosten.
Hiertoe dient het op de polis genoemde verzekerde bedrag
125% te zijn van de aannemingssom conform het
inschrijvingsbiljet verhoogd met de B.T.W.

Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van
toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle
niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

Op deze verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de

volgende eigen risico's van toepassing zijn:

- EUR 1250,= schade aan het werk;

- EUR 1250,= schade aan bestaande eigendommen
opdrachtgever;

- EUR 1250,= voor aansprakelijkheidsschaden.

Voor schade aan bestaande eigendommen en

aansprakelijkheidsschade geldt tevens een maximum eigen

risico per pand en/of per huisnummer van EUR 1250,=.

Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering
beperkt zijn tot beschadiging, verlies of vernietiging van
het werk:

1. tengevolge van door de verzekerde aannemer verrichte
werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van
de onderhoudsbepalingen van het bestek;

2. welke het gevolg is van tijdens de bouw op het
werkterrein ontstaan, met de uitvoering van het werk
verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit
overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd
door enige bepaling betreffende verzekering in

deze paragraaf, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk
volgens bestek op te Teveren.

Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden
moet de aannemer, voor de gunning van het werk, bij de
directie, indienen.

Onverminderd het in de voorgaande leden van deze paragraaf
bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers
voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de
verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke
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Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van het
aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheids-verzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt
dienen overeenkomsting de voorschriften van die wet,
alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn.

Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte
motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen
gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel
aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de
directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis
inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
degelijke alsmede schade door regiefouten.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Onder vrijgekomen materialen worden verstaan de in het
bestek vermelde materialen, voorwerpen, onderdelen,
installaties, grond van allerlei soort en dergelijke die
vrijkomen bij het uitvoeren van het werk.

HOEDANIGHEID VAN IN HET WERK TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATER

Indien het bestek bepaalt dat vrijgekomen materialen
geheel of gedeeltelijk in het werk moeten worden verwerkt
en het bestek niet de hoedanigheid van deze materialen
vermeldt, verstrekt de directie gegevens over de
hoedanigheid van deze materialen zo spoedig mogelijk aan
de aannemer, doch in elk geval zodanig tijdig dat gelet op
het algemeen tijdschema de uitvoering van het werk
daardoor geen vertraging ondervindt. De aannemer stelt de
directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze
materialen vast te stellen.

VRIJGEKOMEN GROND EN BAGGERSPECIE

Voor vrijgekomen grond of baggerspecie vermeldt het bestek
de milieuhygiénische kwaliteit als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.

Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen grond
of baggerspecie via het bestek wil overdragen aan de
aannemer en bij het bestek is voor deze grond of
baggerspecie geen milieuhygiénische verklaring als bedoeld
in het Besluit bodemkwaliteit gevoegd, verstrekt de
opdrachtgever deze milieuhygiénische verklaring met
bijbehorende gegevens voor aanvang van de betreffende
werkzaamheden aan de aannemer. De opdrachtgever kan de
aannemer opdragen dit onderzoek uit te voeren of te laten
uitvoeren.

VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN

Voor vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, vermeldt
het bestek de milieuhygiénische kwaliteit als bedoeld in
het Besluit bodemkwaliteit.
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Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen
bouwstoffen, niet zijnde asfalt, via het bestek wil
overdragen aan de aannemer, en bij het bestek is

voor deze bouwstof geen milieuhygiénische verklaring als
bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit gevoegd, verstrekt
de opdrachtgever deze milieuhygiénische verklaring met
bijbehorende gegevens voor aanvang van de betreffende
werkzaamheden aan de aannemer. De opdrachtgever kan de
aannemer opdragen dit onderzoek uit te voeren of te laten
uitvoeren.

VRIJGEKOMEN ASFALT

Voor vrijgekomen asfalt vermeldt het bestek de
milieuhygiénische kwaliteit als bedoeld in het Besluit
bodemkwaliteit.

Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen
asfalt via het bestek wil overdragen aan de aannemer of
via het bestek wil vervoeren naar een op grond van de Wet
milieubeheer erkende inrichting en bij het bestek zijn
voor dit asfalt niet de resultaten van het onderzoek, als
bedoeld in CROW-publicatie 210 Richtlijn omgaan met
vrijkomend asfalt, gevoegd, verstrekt de opdrachtgever

de resultaten van dit onderzoek voor aanvang van de
betreffende werkzaamheden aan de aannemer. De
opdrachtgever kan de aannemer opdragen dit onderzoek uit
te voeren of te laten uitvoeren.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op
grond van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, behoort tevens
het afgeven van deze materialen aan de desbetreffende
inrichting. Tot de kosten voor het vervoeren van
vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet
milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting behoren tevens de kosten die de
desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het
accepteren van deze materialen, tenzij het bestek anders
vermeldt.

Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen
materialen, die moeten worden afgegeven aan een op grond
van de Wet milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings-
of eindverwerkingsinrichting, via het bestek wil overdragen
aan de aannemer, blijven deze vrijgekomen materialen, in
afwijking van paragraaf 21 van de U.A.V. 1989, eigendom

van de opdrachtgever.

De aannemer vervoert de in 1id 02 bedoelde vrijgekomen
materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer
vergunde bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting. De in Tid 01 bedoelde kosten
zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij het bestek
de hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijgekomen
materialen vermeldt.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Indien in het bestek een plan voor het omgaan met
vrijgekomen materialen wordt verlangd, wordt dit plan
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van
paragraaf 26 1id 26 1id 6 van de U.A.V. 1989. Naast het
vermelde in paragraaf 26 1id 1 van de U.A.V. 1989 moet het
plan tevens bevatten:

a. werkvolgorde en werkmethode;

b. te nemen veiligheidsvoorzieningen en
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veiligheidsmaatregelen;
c. wijze van Tladen, vervoeren en lossen van vrijgekomen
materialen;
d. plaats van bestemming van vrijgekomen materialen.
01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst
van de ingevolge het bestek aan een bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting afgegeven
vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten
de naam en het adres van de inrichting, de aard, de
hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de
vrijgekomen materialen zijn vermeld.

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort

en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDEND ASFALT

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat
vrijgekomen teerhoudend asfalt moet worden vervoerd naar
een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet
hiervoor worden gelezen 'een op basis van de Wet
milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging'.

01 17 13 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen,
baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit.
(www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.n1) geschiedt door
de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en
bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform
besluitbodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd
bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van
de in te schakelen onderaannemer conform 1id 01 gedane
melding.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Ter plaatse van te handhaven bomen binnen de
kroonprojectie werken op een wijze waarbij de
bodemstructuur niet wordt verstoord. Onder werken wordt
tevens begrepen opslag van materialen en materieel,
transporten e.d. De voorgestelde werkwijze binnen deze
zone dient de aannemer schriftelijk ter goedkeuring voor
te leggen aan de directie. Het ter goedkeuring indienen
van de werkwijze bij de directie minimaal 5 werkdagen voor
aanvang van de desbetreffende werkzaamheden.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING AANWEZIGE VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de

Standaard 2005 bedraagt de schadevergoeding voor
beschadiging toegebracht aam struiken, vaste planten of
grassen en kruiden:

€ 50,- per ml haag

€ 25,- per struik
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€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besTuit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.

De in artikel 2.27 1id 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt door de opdrachtgever verzonden.

Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in 1id 01 bedoelde coodrdinator brengt dit afschrift
zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als be-
doeld in artikel 2.27 1id 2 van hoofdstuk II, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veilig-
heids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in
artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

Begripsomschrijving:

- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
de Ziektewet, de Werkeloosheidswet, de
Ziekenfondswet, de Algemene
ouderdomswet, de Algemene weduwen- en
wezenwet, de Algemene wet bijzondere
ziektekosten, de Algemene
arbeidsongeschiktheidswet.

Verplichtingen van de aannemer:

1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn
wettelijke plichten tot heffing en afdracht van
loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de
aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde
C.A.0. na te leven.

2. Overeenkomstig par. 6 1id 25 van de U.A.V. 1989 mag de
aannemer het werk niet geheel of ten dele aan een ander
overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.

3. In aanvulling op par. 6 1id 26 van de U.A.V. 1989 is de
aannemer, zonder schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te
maken van bij derden ingehuurde arbeidskrachten.

4. Indien in de situaties, genoemd in 1id 2.2. en 2.3. van
deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke
toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze
paragraaf deel uit te maken van de met de derde te
sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient
op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende
aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in
van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met dien
verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met
betrekking tot de derde en eventuele volgenden van
toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit
bestek genoemde opdrachtgever vereist is.

5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden,
genoemd in artikel 16 b, 1id 10, van de Codrdinatiewet
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sociale verzekering, na te Teven.
6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever
desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de
ontvanger der rijksbhelastingen afgegeven verklaring
omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.
7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever
desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht
te verstrekken van de in een bepaalde periode door
werknemers aan het werk bestede uren.
8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever

desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:

a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;

b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een
vestigingsvergunning;

c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van
het werk te leveren prestatie;

d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de
bedrijfsvereniging met de naam van de
bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;

e. het Toonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij
de inspecteur der Toonbelasting;

f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;

g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te
betalen prijs dat bestemd is voor loonbetaling.

03 Betaling:

1.

De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door
de aannemer verschuldigde loonbelasting en sociale
premies betrekking hebbende op de aannemingssom te
storten op de G-rekening van de aannemer.

Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten
bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale
premies van alle gezamenlijke bruto Tonen welke zijn
bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer-
en minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van
elke rekening van de aannemer 24%% op de G-rekening
worden overgemaakt.

. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting

wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de
betaling genoemd in 1id 3.1. betreft.

04 Facturering:

1.

De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in
artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De aannemer
dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling
opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de
volgende gegevens te vermelden:

a. het besteknummer van het werk;

b. opgave van het ingevolge 1id 3.1 van deze paragraaf
berekende bedrag ad. 24%% van de totaal factuur. Dit
bedrag wordt ten behoeve van de Toonbelasting en de
sociale premies door de opdrachtgever gestort op de
G-rekening;

c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als
bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin
de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

d. in de opdrachtbrief van de gemeente Heerlen zal
nader gespecificeerd worden welke gegevens op de
factuur terug dienen te komen.

05 Ontbinding:

1.

Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd
in deze paragraaf voldoet, geeft de aannemer aan de
opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te
beéindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer
als gevolg van de schorsing c.q. beéindiging 1ijdt,
e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 1989.

De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te
verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de
niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te
houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande Teden
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genoemde, verplichtingen, zal ook het verhaalsrecht van
de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56,
derde 1id, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f,
1id 2, van de Codrdinatiewet, sociale verzekering komen
te vervallen.

Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht
zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te
ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een
ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de
aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever
claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in 1id 5.1. van deze paragraaf
geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden,
indien de aannemer:

a. de bedrijfsuitoefening staakt;
b. in staat van faillissement wordt verklaard;
c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

BOUWLAWAAI.

Door de aannemer in te schakelen materieel (incl. pompen,
stroomaggregaten e.d.) mag op de gevel van de dichtst
bijzijnde bestemming niet meer geluid produceren dan 55 dB
e.e.a. conform de wet Geluidhinder.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN U.A.V. 1989

UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

Paragraaf 8 1id 4 van de U.A.V. 1989 aanvullen met: "De
aannemer zal, indien hij van mening is dat door overmacht,
door voor rekening van de opdrachtgever komende
omstandigheden, of door het door of namens de
opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel
van wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van
hem kan worden gevergd dat het werk binnen de
overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een
schriftelijk verzoek om termijnverlenging in conform het
gestelde in 1id 5".

Paragraaf 8 1id 5 van de U.A.V. 1989 wijzigen in: "Een
verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts
in overweging kunnen worden genomen, indien dit
schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor
het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het
constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de
directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te
motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel
termijnverlenging hij wenst".

BESTEKSWIJZIGINGEN

In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 1id 5 van de
U.A.V. 1989 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36
1id 1 van de U.A.V. 1989 uitsluitend schriftelijk worden
opgedragen nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd
conform artikel 01.05.02 van dit bestek.

STELPOSTEN

Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 1989
uitbreiden met 1id 13, luidende:

"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend
gedaan nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd
conform artikel 01.05.02 van dit bestek en hij van de
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directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering
heeft ontvangen".
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TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN

UITVOERING GRONDWERK IN RELATIE TOT INFILTRATIE

De bodemtoestand van de toplaag van de bodem en taluds, na
het uitvoeren van alle werkzaamheden, is mede bepalend
voor de waterdoorlatendheid en dus de mate waarin water
kan infiltreren.

Derhalve worden er bijzondere eisen gesteld aan de

uitvoering van het grondwerk. Deze zijn:

- grondwerk t.b.v. cunet ontgraving op het gedeelte buiten
de rioolsleuven mag pas plaatsvinden nadat de rioleringen
compleet zijn aangelegd;

- transporten benodigd t.b.v. cunet ontgraving dienen
plaats te vinden over de aangevulde rioolsleuven of over
het terrein gelegen buiten de aan te leggen funderingen;

- het type materieel en de uitvoeringsmethodiek zodanig
afstemmen dat er geen sprake is van structuurbederf,
versmering en of verdichting van de toplaag na
realisatie;

- de ontgravingswerkgang waarbij het gewenste nivo van
bodem en wanden van de cunetten bereikt wordt zodanig
uitvoeren dat het gerealiseerde oppervlak een ruw
karakter heeft dat vergelijkbaar is met het resultaat
dat verkregen wordt bij ontgraving met een tandenbak.
Het slepen van de bak over de bodem van het cunet is
niet toegestaan.

- door de ontgraven cunetten mag geen transport
plaatsvinden;

- nadat het cunet ontgraven is dient z.s.m. de fundering te
worden aangebracht.

EISEN EN UITVOERING

REGENWATER-INFILTRATIEBERGINGEN

De bodemtoestand van de toplaag van de bodem en taluds, na
het uitvoeren van alle werkzaamheden, is mede bepalend
voor de waterdoorlatendheid.

Derhalve worden er bijzondere eisen gesteld aan de

uitvoering van het grondwerk. Deze zijn:

- het type materieel en de uitvoeringsmethodiek zodanig
afstemmen dat er geen sprake is van structuurbederf,
versmering en of verdichting van de toplaag na
realisatie;

- over gerealiseerd werk mag geen transport meer
plaatsvinden;

- de ontgravingswerkgang waarbij het gewenste nivo van
bodem en taluds bereikt wordt zodanig uitvoeren dat het
gerealiseerde opperviak een ruw karakter heeft dat
vergelijkbaar is met het resultaat dat verkregen wordt
bij ontgraving met een tandenbak.

EISEN EN UITVOERING

AANVULLENDE EISEN

Alle werkzaamheden met betrekking tot het ontgraven,
vervoeren en verwerken van grond dienen uitgevoerd te
worden door een BRL 7001 (protocol) gecertificeerde
bedrijf.
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EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden
uitgevoerd.

Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering
van de omliggende verharding ongeroerd blijven.

De randen langs de verhardingen dienen in handkracht
bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

RISICOVERDELING EN GARANTIES.

VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN.

In afwijking van artikel 22.24.02 1id 01 van de Standaard
2005 na afloop van de grondbewerkingen het oppervlak van
een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de
grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder
begrepen.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
24 02 EISEN EN UITVOERING
24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

01 In afwijking van de Standaard artikel 24.02.03 1id 08
wordt de verdichting bij 'aanbrengen grondverbetering' en
bij 'aanvullen sleuf' bepaald d.m.v. de indringings-
weerstand.

De indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06
1id 02 van de Standaard.

24 02 07 GRONDWERK: GRINDZAND IN AANVULLING DAT MOET WORDEN VERDICHT

01 Voor grindzand in aanvulling dat moet worden verdicht is
het gestelde in artikel 24.02.05 van de Standaard van
toepassing.

24 02 08 BREEDTE SLEUVEN

01 De breedte van sleuven waarin één leiding wordt
aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de
leiding, minimaal gelijk te zijn aan de waarde volgens
tabel 1, 2 of 3. Indien de waarde volgens tabel 3 groter
is dan de waarde volgens tabel 1 of 2 is de waarde volgens
tabel 3 van toepassing.

Tabel 1: minimum sleufbreedte ongestempelde sleuven
in relatie tot de Teidingafmetingen

| Talud sleuf | Talud sleuf

| steiler dan | flauwer dan

| 1,75 : 1| 1,75 : 1
<=225 | OD+0,40 | OD+ 0,40
>225 tot <=350 | 0D + 0,50 | 0D + 0,40
>350 tot <=700 | 0D + 0,70 | OD + 0,40
>700 tot <=1200 | 0D + 0,85 | 0D + 0,40
>1200 | 0D+ 1,00 | OD+ 0,40

1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor
niet ronde leidingen) in mm

Tabel 2: minimum sleufbreedte gestempelde sleuven
in relatie tot de Teidingafmetingen

0D in mm 1) | Minimum sleufbreedte in m 2)
<=225 | oD + 0,80
>225 tot <=350 | 0D + 0,90
>350 tot <=700 | 0D + 1,10
>700 tot <=1200 | 0D + 1,25
>1200 | 0D + 1,40

1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor
niet ronde leidingen) in mm
2) sleufbreedte incl. ruimte benodigd voor de stempeling

Tabel 3: minimum sleufbreedte in relatie tot sleufdiepte

Sleufdiepte inm | Minimum sleufbreedte in m
<1,00 | geen eisen t.a.v. sleufbreedte
>=1,00 tot <=1,75 | 0,80

>1,75 tot <=4,00 | 0,90
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De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden
aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de
leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de

% sleufbreedte voor ieder van beide leidingen (volgens
tabel 1 of 2) en de h.o.h. afstand van de leidingen als
aangegeven in deel 2.2 van dit bestek.

TALUDHELLING SLEUVEN

De taluds van sleuven mogen niet steiler zijn dan de
waarde volgens tabel 4.

Tabel 4: maximaal toelaatbare taludhellingen sleuven

Grondsoort | Diepte | Talud niet

| sTeuf inm | steiler dan
Zand of Tleem | < 1,00 | te lood

| 1,00 tot 1,50 | 3 :1

| 1,50 tot 2,50 | 1% : 1

| 2,50 tot 4,00 | 1% : 1
Klei incl. 16ss | < 1,00 | te lood

| 1,00 tot 1,50 | 5 :1

| 1,50 tot 2,50 | 1% : 1

| 2,50 tot 4,00 | 1 :1

INFORMATIE-OVERDRACHT

PLAN T.B.V. TREFFEN VOORZ. TEGEN INKALVEN SLEUF

Van de aannemer wordt een plan t.b.v. het treffen van
voorzieningen tegen het inkalven van sleuven en/of putten
verlangd.

Dit plan wordt voor het treffen van voorzieningen tegen

het inkalven van sleuven aangemerkt als een gedetailleerd

werkplan in de zin van paragraaf 26, 1id 6 van de U.A.V.

1989. Naast het vermelde in paragraaf 26, 1id 1 van de

U.A.V. 1989 dient het plan t.b.v. het treffen van

voorzieningen tegen het inkalven van sleuven tevens te

bevatten:

a. toe te passen systeem;

b. toe te passen hulpsystemen indien b.v. ten gevolge van
de 1igging van kabels en Teidingen de bekistingsdelen
niet aaneensluitend kunnen worden geplaatst;

c. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheids-
maatregelen;

d. door wie en wanneer instructie zal worden gegeven
t.b.v. een juiste toepassing van het te gebruiken
systeem en hulpsystemen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

GROND NAAST SLEUF

Indien, naar mening van de aannemer, het geheel of
gedeeltelijk deponeren van grond naast de sleuf niet
mogelijk is dient de aannemer een alternatieve locatie te
verzorgen. Indien uit dit alternatief kosten voortvloeien,
bijvoorbeeld: vervoers-, verwerkings- en/of depotkosten
zijn deze voor rekening aannemer.
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BOUWSTOFFEN

LAVA

Porodur lava gradering 4/32 of 16/32 heeft een CBR-waarde
(normale proef) > 40% en de dichtheid droog bij optimale
verdichting: 1350 - 1400 kg/m3 (gemiddeld gehele pakket)
en waterbergend vermogen na aanbrengen en verdichten:
45-50% (v/v) (gemiddeld gehele pakket). Los Angeles
coéfficiént: < 35% (m/m).

Verdichten in lagen van 300 mm met behulp van een
statische wals waarbij de bovenzijde (na aanbrengen gehele
pakket in lichte mate afgetrild dient te worden met een
trilplaat.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN

In afwijking van het gestelde in de Standaard artikel
24.07.05 1id 03 vindt de hoeveelheidsbepaling van uit de
sleuf gekomen, af te voeren grond plaats aan de hand

van de in het bestek vermelde gegevens. Indien hiermee
geen juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de
desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het
werk.

In afwijking van het gestelde in de Standaard artikel
24.07.05 1id 04 vindt de bepaling van de geleverde
hoeveelheden zand voor grondverbetering, aanvulling of
zandbed alsmede voor straatzand plaats aan de hand van
de in het bestek vermelde gegevens. Indien hiermee geen
juiste hoeveelheidsbepaling mogelijk is, worden de
desbetreffende hoeveelheden bepaald door meting in het
werk.



Bladnr.

160

Gemeente Heerlen
Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. gem. Heerlen 31010/I&A 7281
Besteknr. HEE12025 d.d. 07-03-2012 Project: HEE134

GBW975136
RAW0036 - 00574

HFD PAR ART

25

25 02

25 02 01

25 02 10

25 12

25 12 09

25 12 16

LID

01

01

01

01

02

TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

EISEN EN UITVOERING

VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Opgegraven en vrijgekomen materialen van het
leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond
en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd
naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

UITVOERING ONTGRAVING SLEUVEN IN RELATIE TOT INFILTRATIE

De bodemtoestand van de toplaag van de bodem en taluds van
de sleuven, na het uitvoeren van alle werkzaamheden, is
mede bepalend voor de waterdoorlatendheid en dus de mate
waarin water kan infiltreren.

Derhalve worden er bijzondere eisen gesteld aan de

uitvoering van het grondwerk. Deze zijn:

- grondwerk t.b.v. sleuven dient plaats te vinden voordat
de cunetten worden ontgraven;

- transporten benodigd t.b.v. sleuf ontgraving dienen
plaats te vinden over de nog te ontgraven rioolsleuven of
over het terrein gelegen buiten de aan te leggen
funderingen;

- het type materieel en de uitvoeringsmethodiek zodanig
afstemmen dat er geen sprake is van structuurbederf,
versmering en of verdichting van de bodem en wanden van
de rioolsleuven;

- de ontgravingswerkgang waarbij het gewenste nivo van
bodem en wanden van de sleuven bereikt worden zodanig
uitvoeren dat het gerealiseerde oppervlak een ruw
karakter heeft dat vergelijkbaar is met het resultaat
dat verkregen wordt bij ontgraving met een tandenbak.
Het slepen van de bak over de bodem van de sleuf is
niet toegestaan.

EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas
toegestaan nadat de sleuven volledig zijn aangevuld en
voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van
steenmengsel is aangebracht.

REVISIE KABELS EN LEIDINGEN

De revisieformulieren dienen volledig te worden ingevuld.

Op de formulieren tenminste vermelden:

a. De hoogte in meters t.o.v. N.A.P. van:
- de b.o.b. van de aansluitende leidingen;
- de bovenkant van het midden van de putdeksel;

b. De totale Tengte tussen twee opvolgende
inspectieputten (van hart tot hart).

c. Inwendige putafmetingen met materiaalsoort en
putrandtype.

d. De diameter van de Teidingen met materiaalsoort en

bijzonderheden.

Ligging van kabels (incl. diepte).

. Situering aangebrachte Tichtmasten.

. Situering aangebrachte verdeelkasten.

. Gehele drainage systeem

Bijzondere aspecten.

— > Q —Hh O

De toegestane afwijking van de metingen bedraagt 2 mm voor
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03

25 13
25 13 06
01
25 13 14
01
02
03
25 15
25 15 08
01
02
03
25 16
25 16 05
01

hoogtemetingen en 10 mm voor overige metigen.

De onder 1id 01 vermeldde gegevens dienen tevens op
tekening verwerkt te worden.

INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

METSELBAKSTEEN T.B.V. RIOLERINGSWERKEN

Monsters van metselbakstenen t.b.v. rioleringswerken

die bij de directie worden ingediend dienen vergezeld te
gaan van een volledig ingevuld specificatieformulier.

Het specificatieformulier dient te zijn conform formulier
01234 (BRL 1007) van NEN-EN 771-1.

REVISIE RIOLERING

Uiterlijk veertien dagen nadat de rioleringswerken gereed
zijn dient de aannemer de volledige revisiegegevens in te
dienen in enkelvoud bij de directie.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de
goedkeuring van de revisiegegevens als bedoeld in Tid 01
en deelt haar beslissing uiterlijk veertien werkdagen na
ontvangst, aan de aannemer mede.

Na goedkeuring door de directie de goedgekeurde
revisiegegevens vervolgens binnen veertien dagen na
goedkeuring doch uiterlijk zeven dagen voor de oplevering
van het werk indienen bij de directie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN

AANSLUITEN OP BESTAANDE RIOLEN, PUTTEN E.D.

Bij het aansluiten van nieuwe Teidingen op bestaande
riolen, putten e.d. dienen door de aannemer alle bestaande
relevante hoogtes van de riolen, putten e.d. gecontroleerd
te worden.

De in 1id 01 genoemde controle uitvoeren voordat gestart
wordt met de aanlegwerkzaamheden zodat afwijkingen tussen
op tekeningen resp. in het bestek aangegeven hoogtes en
daadwerkelijk geconstateerde hoogtes gecorrigeerd kunnen
worden.

Ten aanzien van geconstateerde verschillen is het gestelde
in paragraaf 29 1id 2 van de U.A.V. 1989 van toepassing.

BOUWSTOFFEN RIOLERINGEN

METSELBAKSTENEN

Metselbakstenen moeten zijn Categorie I, HD. 210x100x50 mm
volgens NEN-EN 771-1.
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26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
26 02 EISEN EN UITVOERING KABELWERK
26 02 02 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van
chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een
erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.
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28

28

28

28

28

PAR ART

12

12

14

14

01

01

LID

01

01

FUNDERINGSLAGEN

EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorge-
schreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

KEURING VAN BOUWSTOFFEN

Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2005 is
niet van toepassing. Voor de verwerking en keuring van
bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989
onverkort van kracht.
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30

30

30

30

30

PAR ART

12

12

13

13

01

02

LID

01

01

02

WEGVERHARDINGEN I

EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbreng-
en van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

INFORMATIE-OVERDRACHT

BEPALING TEERHOUDENDHEID ASFALTVERHARDING

Door de opdrachtgever is de te verwijderen resp. te frezen
asfaltverharding onderzocht op teerhoudendheid. Op basis
van de hiervoor geboorde asfaltkernen is bepaald of
asfaltverharding al dan niet wordt aangemerkt als
teerhoudend. Indien de aannemer het noodzakelijk acht om
meer onderzoek te verrichten, b.v. om als niet teerhoudend
asfalt aangemerkt asfalt ook als zodanig door de erkende
verwerkingsinrichting geaccepteerd te krijgen, dan dient
hij dit onderzoek voor eigen rekening uit te voeren.

De aannemer maakt voor het omgaan met vrijkomend asfalt
een plan, als bedoeld in artikel 01.17.07. De aannemer
legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie.
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31

31

22

31 22 01

31

31

31

31

31

31

31

31

27

27

42

42

45

45

46

46

02

05

04

05

31 46 12

LID

01

02

01

01

01

01

02

01

02

TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de ver-
harding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 10 mm bedragen.

Langs de zijkant van de verharding moet de bovenkant van

de verharding ten minste 5 mm of ten hoogste 15 mm boven de
op de verharding aansluitende kantlagen, kolkinlaten of
andere langs de zijkant van de verharding opgenomen
elementen Tiggen, e.e.a. in afwijking van het gestelde in
artikel 31.22.01 van de Standaard.

MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

LENGTE- EN DWARSPROFIEL
De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte-
en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpas-

sing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste
eenmaal per 5 m weglengte.

EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

NIEUWE EN GEBRUIKTE MATERIALEN COMBINEREN
Bij het aanbrengen van bestratingen waarbij zowel
vrijgekomen materialen als nieuwe materialen worden

verwerkt de nieuwe en gebruikte materialen zo min mogelijk
mengen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK

ALGEMEEN
Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten
van een bestrating behoort tevens het op de juiste hoogte

stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en
merkstenen.

BOUWSTOFFEN STRAATWERK

BETONSTRAATSTENEN.

Betonstraatstenen dienen door en door gekleurd en
kleurvast te zijn.

De aannemer dient voorafgaand aan de bestelling van de
betonstraatstenen een (kleur)monster ter beoordeling aan
de directie voor te leggen.

BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 31.46.09
van de Standaard.

Parelgrind voor betonspecie moet zijn met korrelgroep 4/11



Bladnr.

166

Gemeente Heerlen
Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. gem. Heerlen 31010/I&A 7281
Besteknr. HEE12025 d.d. 07-03-2012 Project: HEE134

GBW975136
RAW0036 - 00574

HFD PAR ART

31 47

31 47 01

LID

03

02

volgens artikel 4.1.3 tabel A van NEN6240.

Betonspecie t.b.v. het stellen van betonnen en gebakken
bestratingsmaterialen moet zijn C20/25 met parelgrind.
Het zand moet voldoen aan de eisen van fijn
toeslagmateriaal volgens NEN 5905 'Toeslagmaterialen voor
beton - Materialen met een volumieke massa van ten minste
2.000 kg/m3"'.

BIJZONDERE VOORWAARDEN STRAATWERK

SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING VERHARDINGEN

De schadevergoeding voor beschadiging(en) toegebracht aan

verhardingen bedraagt:

€ 50,- per m2 tegels/straatstenen

€ 25,- per ml kantopsluiting

€ 100,- per m2 bitumineuze of beton verharding met een
min. van € 500,- per geval.
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51

51

51

51

51

02

02

06

06

01

04

LID

01

03

04

TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het be-

mesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste
30 mm bedragen.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

GRASZAADMENGSELS
Samenstelling SV7
- Engels raaigras 75%
- veldbeemdgras 25%

Samenstelling SV8
- Engels raaigras 50%
- veldbeemdgras 50%



Bladnr. 168 Gemeente Heerlen GBW975136
Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. gem. Heerlen 31010/I&A 7281 RAW0036 - 00574
Besteknr. HEE12025 d.d. 07-03-2012 Project: HEE134
HFD PAR ART LID
61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD
61 01 BEGRIPPEN WERK ALGEMENE AARD
61 01 02 TOEPASSEN TIJDELIJKE AFRASTERING BOUWHEKKEN
01 Onder toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken
wordt verstaan het plaatsen van een systeemhek
met gaas, het instand houden van het hek gedurende de
uitvoering en het verwijderen van het hek.
61 02 EISEN EN UITVOERING
61 02 06 TER BESCHIKKING STELLEN MEETINSTRUMENTEN
01 Alle ter beschikking te stellen meetinstrumenten dienen
uiterlijk 1 jaar voor het tijdstip van gebruik
gekalibreerd te zijn. Dit dient zichtbaar te zijn op het
meetinstrument.
61 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WERK ALGEMENE AARD
61 05 03 BEEINDIGING TERREINAFSCHEIDING
01 Tot het verwijderen van een afrastering over een beperkte
lengte, wordt tevens gerekend het maken van een deugdelijke
beeindiging in de te handhaven lengte.
61 05 04 TOEPASSEN TIJDELIJKE AFRASTERING BOUWHEKKEN
01 Tot het toepassen van een tijdelijke afrastering van
bouwhekken wordt tevens gerekend het afsluiten van de
bouwhekken buiten en, voor zover t.b.v. de beveiliging
benodigd, ook tijdens de werktijden.
61 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN.
61 07 o1 DOOR DE AANNEMER TER BESCH. TE STELLEN WERKNEMER/MATERIEEL
03 Bij de eindafrekening zal het bepaalde in par. 35 Tid 5
van de U.A.V. op de beschikbaarstelling niet van
toepassing zijn.
61 07 02 STELPOSTEN
01 Bij de eindafrekening zal het bepaalde in par. 35 Tid 5

van de U.A.V. op het niet verwerkte deel van de stelposten
niet van toepassing zijn.



GBW975136
RAW0036 - 00574

Gemeente Heerlen Bladnr.

Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. gem. Heerlen 31010/I&A 7281
Besteknr. HEE12025 d.d. 07-03-2012 Project: HEE134

169

HFD PAR ART

63

63 01

63 01 06

LID

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

TECHNISCHE BEPALINGEN KUNSTGRASVELDEN

KUNSTGRAS VOETBALVELD

GARANTIE KUNSTGRASVELD VOETBAL

Tenzij het bestek anders vermeldt, wordt in dit artikel
onder kunstgrasveld verstaan het geheel van de
funderingslagen, de daarop liggende tussenlagen en de
kunstgrasmat.

De aannemer garandeert het kunstgrasveld, voorzover door
hem aangebracht, gedurende een periode van tien jaar. De
garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle
gebreken aan het kunstgrasveld te zullen herstellen
waarbij het bepaalde in de navolgende leden van toepassing
zal zijn. Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989
is niet van toepassing.

De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop
het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van
de U.A.V. 1989 als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in
1id 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 1989, het
kunstgrasveld wel in gebruik is of wordt genomen, gaat de
garantieperiode voor het gedeelte van het kunstgrasveld
die geen reden voor onthouding van de goedkeuring zijn, in
onmidde11ijk na de dag waarop de in 1id 3 van paragraaf 9
van de U.A.V. 1989 bedoelde schriftelijke mededeling aan
de aannemer is verzonden.

Voor het gedeelte van het kunstgrasveld die wel reden voor
onthouding van goedkeuring waren en daarna zijn verbeterd
of vernieuwd, gaat de garantieperiode in op het in 1id 03
bedoelde tijdstip. Indien ondanks deze verbetering of
vernieuwing de goedkeuring aan het werk wordt onthouden,
is het bepaalde in 1id 04 wederom van toepassing.

Indien voor een gedeelte van het kunstgrasveld alsnog
aanvaarding volgt zonder dat verbetering of vernieuwing
heeft plaatsgevonden, wordt de garantieperiode voor deze
gedeelten geacht te zijn ingegaan op het in 1id 04
bedoelde tijdstip.

In geval van vernieuwing (vervanging) van een gedeelte van
het kunstgrasveld gaat de garantie voor dat gedeelte in
onmidde11ijk na de dag waarop de vernieuwing (vervanging)
is goedgekeurd.

De garantie duurt ten hoogste tot elf jaar na de dag
waarop het desbetreffende kunstgrasveld in de zin van
paragraaf 10 T1id 3 van de U.A.V. 1989 in gebruik wordt
genomen.

Indien gedurende de garantieperiode één van de partijen
gebreken aan het kunstgrasveld constateert of er
aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt
zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte.
Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de
garantieperiode nemen opdrachtgever en aannemer
gezamenlijk de toestand op waarin het kunstgrasveld
verkeert. De opdrachtgever neemt daartoe het initiatief.
De toestand wordt vastgelegd in een door partijen te
ondertekenen proces-verbaal. Paragraaf 48 van de U.A.V.
1989 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige
toepassing.

Indien de aanwezigheid van gebreken het nemen van
schadebeperkende maatregelen gewenst maakt, stelt de
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12

13

01

02

03

04

05

opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze
maatregelen binnen een door de opdrachtgever te bepalen
termijn uit te voeren.

De aannemer dient na voltooiing van deze maatregelen een
rekening in voor de bedragen waarop hij aanspraak maakt.
De betaling van deze rekening vindt plaats binnen vier
weken na de indiening.

Indien tegen de grootte van een in rekening gebracht
bedrag bezwaar bestaat, ontvangt de aannemer het bedrag
dat hem ontwijfelbaar toekomt.

Bij een eventueel geschil naar aanleiding hiervan is de
regeling opgenomen in paragraaf 01.15 Garantie van
toepassing. Op de in dit 1id bedoelde vordering is
paragraaf 45, de Teden 1 en 2, van de

U.A.V. 1989 van overeenkomstige toepassing.

Het onderhoud van de kunstgrasmat en de directe omgeving
tijdens de garantieperiode gebeurt door of namens de
opdrachtgever. De garantie kan gewaarborgd worden door een
halfjaarlijkse schouw door de aannemer. De aannemer nodigd
de opdrachtgever uit om bij de schouw aanwezig te zijn. Na
de schouw wordt de aannemer schriftelijk op de hoogte
gebracht van de resultaten van de schouw. De kosten voor
de schouw en de rapportage gedurende de garantieperiode
zijn voor rekening van de aannemer.

Indien tijdens de garantieperiode gebreken aan het
kunstgrasveld optreden, is de regeling opgenomen in
paragraaf 01.15 Garantie van de standaard bepalingen 2005
van toepassing.

GARANTIE SPORTTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN KUNSTGRASVELD

Tenzij het bestek anders vermeldt, wordt in dit artikel
onder kunstgrasveld verstaan de sporttechnische
eigenschappen bereikt door het geheel van de
funderingslagen, de daarop liggende tussenlagen en de
kunstgrasmat.

De aannemer garandeert dat de sporttechnische
eigenschappen van het kunstgrasveld, voorzover door hem
aangebracht, gedurende een periode van minimaal 10 jaar na
aanleg voldoen aan de normen gesteld door de FIFA (FIFA*)
De garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle
benodigde herstelwerkzaamheden uit te voeren om in de
garantieperiode de sporttechnische eigenschappen

zoals omschreven te behalen en te behouden waarbij het
bepaalde in de navolgende leden van toepassing zal zijn.
Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 is niet
van toepassing.

De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop
het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van
de U.A.V. 1989 als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in
1id 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 1989, het
kunstgrasveld wel in gebruik is of wordt genomen, gaat de
garantieperiode voor het gedeelte van het kunstgrasveld
die geen reden voor onthouding van de goedkeuring zijn, in
onmiddel1ijk na de dag waarop de in 1id 3 van paragraaf 9
van de U.A.V. 1989 bedoelde schriftelijke mededeling aan
de aannemer is verzonden.

Voor het gedeelte van het kunstgrasveld die wel reden voor
onthouding van goedkeuring waren en daarna zijn verbeterd
of vernieuwd, gaat de garantieperiode in op het in 1id 03
bedoelde tijdstip. Indien ondanks deze verbetering of
vernieuwing de goedkeuring aan het werk wordt onthouden,
is het bepaalde in 1id 04 wederom van toepassing.



GBW975136
RAW0036 - 00574

Gemeente Heerlen Bladnr.

Aanleg kunstgrasvelden, projectnr. gem. Heerlen 31010/I&A 7281
Besteknr. HEE12025 d.d. 07-03-2012 Project: HEE134

171

HFD PAR ART

LID

07

08

09

10

11
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13

14

Indien voor een gedeelte van het kunstgrasveld alsnog
aanvaarding volgt zonder dat verbetering of vernieuwing
heeft plaatsgevonden, wordt de garantieperiode voor deze
gedeelten geacht te zijn ingegaan op het in 1id 04
bedoelde tijdstip.

In geval van vernieuwing (vervanging) van een gedeelte van
het kunstgrasveld gaat de garantie voor dat gedeelte in
onmidde11ijk na de dag waarop de vernieuwing (vervanging)
is goedgekeurd.

De garantie duurt ten hoogste tot elf jaar na de dag
waarop het desbetreffende kunstgrasveld in de zin van
paragraaf 10 1id 3 van de U.A.V. 1989 in gebruik wordt
genomen.

Indien gedurende de garantieperiode de opdrachtgever reden
of een redelijk vermoeden heeft aan te nemen dat het
voetbalveld niet aan de gestelde sporttechnische
eigenschappen voldoet zal een onafhankelijk daartoe
geschikte en erkende instantie verzocht worden de
noodzakelijke metingen te verrichten. Hiervan wordt de
aannemer op de hoogte gesteld. Wanneer de kunstgrasmat
niet voldoet aan de sporttechnische normen dienen de
kosten voor de keuring betaald te worden door de aannemer,
bij voldoen van de mat zullen de kosten voor rekening van
de opdrachtgever komen. Wanneer de aannemer besluit een
keuring te laten uitvoeren wordt de opdrachtgever hiervan
op de hoogte gesteld en dient deze tevens de
onderzoeksresultaten te ontvangen, een keuring op
initatief van de aannemer is altijd voor rekening van de
aannemer.

Wanneer gedurende de garantieperiode voor de
sporttechnische eigenschappen gebleken is dat niet aan de
eisen wordt voldaan dient de aannemer na herstel van de
sporttechnische eigenschappen op kosten van de aannemer
aan te tonen, door middel van een onderzoeksrapport van
een daarvoor erkende instantie, dat de kunstgrasmat weer
voldoet aan de eisen.

Indien de aanwezigheid van gebreken het nemen van
schadebeperkende maatregelen gewenst maakt, stelt de
opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze
maatregelen binnen een door de opdrachtgever te bepalen
termijn uit te voeren.

De aannemer dient na voltooiing van deze maatregelen een
rekening in voor de bedragen waarop hij aanspraak maakt.
De betaling van deze rekening vindt plaats binnen vier
weken na de indiening.

Indien tegen de grootte van een in rekening gebracht
bedrag bezwaar bestaat, ontvangt de aannemer het bedrag
dat hem ontwijfelbaar toekomt.

Bij een eventueel geschil naar aanleiding hiervan is de
regeling opgenomen in paragraaf 01.15 Garantie van
toepassing. Op de in dit 1id bedoelde vordering is
paragraaf 45, de Teden 1 en 2, van de

U.A.V. 1989 van overeenkomstige toepassing.

Het onderhoud van de kunstgrasmat en de directe omgeving
tijdens de garantieperiode gebeurt door of namens de
opdrachtgever. De garantie kan gewaarborgd worden door een
halfjaarlijkse schouw door de aannemer. De aannemer nodigd
de opdrachtgever uit om bij de schouw aanwezig te zijn. Na
de schouw wordt de aannemer schriftelijk op de hoogte
gebracht van de resultaten van de schouw. De kosten voor
de schouw en de rapportage gedurende de garantieperiode
zijn voor rekening van de aannemer.

Indien tijdens de garantieperiode gebreken aan het
kunstgrasveld optreden, is de regeling opgenomen in
paragraaf 01.15 Garantie van de standaard bepalingen 2005
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van toepassing.

HERKEURINGEN KUNSTGRASVELD VOETBALVELD

De aannemer is initiatiefnemer van en verantwoordelijk
voor het tijdig herkeuren van het kunstgrasveld m.b.t. de
FIFA normen zoals beschreven in paragraaf 63.01.07 1id 2.
De resultaten van deze herkeuringen dienen 3 weken voor
het verstrijken van de periode van 4 jaar, geteld vanaf
het moment van oplevering van het kunstgrasveld
schriftelijk te worden overlegd aan de opdrachtgever. De
herkeuringen mogen maximaal 2 maanden voor het verstrijken
van de hierboven genoemde periode plaatsvinden. Kosten
voor de herkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

Indien de aannemer voor het verstrijken van de periode van
4 jaar (na de dag van oplevering), zoals beschreven in 1id
1, de herkeuringsrapporten niet bij de opdrachtgever heeft
overlegd, wordt er vanuit gegaan dat het veld niet
voldoelt aan normen conform FIFA*. Indien de aannemer de
herkeuringsrapporten niet voor het verstrijken van 4 jaar
na oplevering heeft overlegd, dient deze het veld te
herstellen, zodat het voldoet aan de normen conform FIFA*
(bepaling 63.01.07 1id 2).

MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

GARANTIE KUNSTGRASVELD

Tenzij het bestek anders vermeldt, wordt in dit artikel
onder multifunctioneel kunstgrasveld verstaan het geheel
van de funderingslagen, de daarop liggende tussenlagen en
de kunstgrasmat.

De aannemer garandeert het kunstgrasveld, voorzover door
hem aangebracht, gedurende een periode van tien jaar. De
garantie houdt in dat de aannemer zich verbindt alle
gebreken aan het kunstgrasveld te zullen herstellen
waarbij het bepaalde in de navolgende leden van toepassing
zal zijn. Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989
is niet van toepassing.

De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop
het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van
de U.A.V. 1989 als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in
1id 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 1989, het
kunstgrasveld wel in gebruik is of wordt genomen, gaat de
garantieperiode voor het gedeelte van het kunstgrasveld
die geen reden voor onthouding van de goedkeuring zijn, in
onmiddel1ijk na de dag waarop de in 1id 3 van paragraaf 9
van de U.A.V. 1989 bedoelde schriftelijke mededeling aan
de aannemer is verzonden.

Voor het gedeelte van het kunstgrasveld die wel reden voor
onthouding van goedkeuring waren en daarna zijn verbeterd
of vernieuwd, gaat de garantieperiode in op het in 1id 03
bedoelde tijdstip. Indien ondanks deze verbetering of
vernieuwing de goedkeuring aan het werk wordt onthouden,
is het bepaalde in 1id 04 wederom van toepassing.

Indien voor een gedeelte van het kunstgrasveld alsnog
aanvaarding volgt zonder dat verbetering of vernieuwing
heeft plaatsgevonden, wordt de garantieperiode voor deze
gedeelten geacht te zijn ingegaan op het in 1id 04
bedoelde tijdstip.

In geval van vernieuwing (vervanging) van een gedeelte van
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het kunstgrasveld gaat de garantie voor dat gedeelte in
onmidde11ijk na de dag waarop de vernieuwing (vervanging)
is goedgekeurd.

De garantie duurt ten hoogste tot elf jaar na de dag
waarop het desbetreffende kunstgrasveld in de zin van
paragraaf 10 1id 3 van de U.A.V. 1989 in gebruik wordt
genomen.

Indien gedurende de garantieperiode één van de partijen
gebreken aan het kunstgrasveld constateert of er
aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt
zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte.
Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de
garantieperiode nemen opdrachtgever en aannemer
gezamenlijk de toestand op waarin het kunstgrasveld
verkeert. De opdrachtgever neemt daartoe het initiatief.
De toestand wordt vastgelegd in een door partijen te
ondertekenen proces-verbaal. Paragraaf 48 van de U.A.V.
1989 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige
toepassing.

Indien de aanwezigheid van gebreken het nemen van
schadebeperkende maatregelen gewenst maakt, stelt de
opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze
maatregelen binnen een door de opdrachtgever te bepalen
termijn uit te voeren.

De aannemer dient na voltooiing van deze maatregelen een
rekening in voor de bedragen waarop hij aanspraak maakt.
De betaling van deze rekening vindt plaats binnen vier
weken na de indiening.

Indien tegen de grootte van een in rekening gebracht
bedrag bezwaar bestaat, ontvangt de aannemer het bedrag
dat hem ontwijfelbaar toekomt.

Bij een eventueel geschil naar aanleiding hiervan is de
regeling opgenomen in paragraaf 01.15 Garantie van
toepassing. Op de in dit 1id bedoelde vordering is
paragraaf 45, de Teden 1 en 2, van de

U.A.V. 1989 van overeenkomstige toepassing.

Het onderhoud van de kunstgrasmat en de directe omgeving
tijdens de garantieperiode gebeurt door of namens de
opdrachtgever. De garantie kan gewaarborgd worden door een
halfjaarlijkse schouw door de aannemer. De aannemer nodigd
de opdrachtgever uit om bij de schouw aanwezig te zijn. Na
de schouw wordt de aannemer schriftelijk op de hoogte
gebracht van de resultaten van de schouw. De kosten voor
de schouw en de rapportage gedurende de garantieperiode
zijn voor rekening van de aannemer.

Indien tijdens de garantieperiode gebreken aan het
kunstgrasveld optreden, is de regeling opgenomen in
paragraaf 01.15 Garantie van de standaard bepalingen 2005
van toepassing.

GARANTIE SPORTTECHNISCHE EIGENSCHAPPEN KUNSTGRASVELD

Tenzij het bestek anders vermeldt, wordt in dit artikel
onder kunstgrasveld verstaan de sporttechnische
eigenschappen bereikt door het geheel van de
funderingslagen, de daarop liggende tussenlagen en de
kunstgrasmat.

De aannemer garandeert dat de sporttechnische
eigenschappen van het kunstgrasveld, voorzover door hem
aangebracht, gedurende een periode van minimaal 10 jaar na
aanleg aan de normen van de FIFA (FIFA*). De garantie
houdt in dat de aannemer zich verbindt alle benodigde
herstelwerkzaamheden uit te voeren om in de
garantieperiode de sporttechnische eigenschappen

zoals omschreven te behalen en te behouden waarbij het
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bepaalde in de navolgende leden van toepassing zal zijn.
Het bepaalde in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989 is niet
van toepassing.

De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop
het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10 van
de U.A.V. 1989 als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien bij onthouding van de goedkeuring als bedoeld in
1id 3 van paragraaf 9 van de U.A.V. 1989, het
kunstgrasveld wel in gebruik is of wordt genomen, gaat de
garantieperiode voor het gedeelte van het kunstgrasveld
die geen reden voor onthouding van de goedkeuring zijn, in
onmidde11ijk na de dag waarop de in 1id 3 van paragraaf 9
van de U.A.V. 1989 bedoelde schriftelijke mededeling aan
de aannemer is verzonden.

Voor het gedeelte van het kunstgrasveld die wel reden voor
onthouding van goedkeuring waren en daarna zijn verbeterd
of vernieuwd, gaat de garantieperiode in op het in 1id 03
bedoelde tijdstip. Indien ondanks deze verbetering of
vernieuwing de goedkeuring aan het werk wordt onthouden,
is het bepaalde in 1id 04 wederom van toepassing.

Indien voor een gedeelte van het kunstgrasveld alsnog
aanvaarding volgt zonder dat verbetering of vernieuwing
heeft plaatsgevonden, wordt de garantieperiode voor deze
gedeelten geacht te zijn ingegaan op het in 1id 04
bedoelde tijdstip.

In geval van vernieuwing (vervanging) van een gedeelte van
het kunstgrasveld gaat de garantie voor dat gedeelte in
onmidde11ijk na de dag waarop de vernieuwing (vervanging)
is goedgekeurd.

De garantie duurt ten hoogste tot elf jaar na de dag
waarop het desbetreffende kunstgrasveld in de zin van
paragraaf 10 T1id 3 van de U.A.V. 1989 in gebruik wordt
genomen.

Indien gedurende de garantieperiode de opdrachtgever reden
of een redelijk vermoeden heeft aan te nemen dat het veld
niet aan de gestelde sporttechnische eigenschappen voldoet
zal een onafhankelijk daartoe geschikte en erkende
instantie verzocht worden de noodzakelijke metingen te
verrichten. Hiervan wordt de aannemer op de hoogte
gesteld. Wanneer de kunstgrasmat niet voldoet aan de
sporttechnische normen dienen de kosten voor de keuring
betaald te worden door de aannemer, bij voldoen van de mat
zullen de kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
Wanneer de aannemer besluit een keuring te Taten uitvoeren
wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld en
dient deze tevens de onderzoeksresultaten te ontvangen,
een keuring op initatief van de aannemer is altijd voor
rekening van de aannemer.

Wanneer gedurende de garantieperiode voor de
sporttechnische eigenschappen gebleken is dat niet aan de
eisen wordt voldaan dient de aannemer na herstel van de
sporttechnische eigenschappen op kosten van de aannemer
aant te tonen , door middel van een onderzoeksrapport van
een daarvoor erkende instantie, dat de kunstgrasmat weer
voldoet aan de eisen.

Indien de aanwezigheid van gebreken het nemen van
schadebeperkende maatregelen gewenst maakt, stelt de
opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze
maatregelen binnen een door de opdrachtgever te bepalen
termijn uit te voeren.

De aannemer dient na voltooiing van deze maatregelen een
rekening in voor de bedragen waarop hij aanspraak maakt.
De betaling van deze rekening vindt plaats binnen vier
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weken na de indiening.

Indien tegen de grootte van een in rekening gebracht
bedrag bezwaar bestaat, ontvangt de aannemer het bedrag
dat hem ontwijfelbaar toekomt.

Bij een eventueel geschil naar aanleiding hiervan is de
regeling opgenomen in paragraaf 01.15 Garantie van
toepassing. Op de in dit 1id bedoelde vordering is
paragraaf 45, de Teden 1 en 2, van de

U.A.V. 1989 van overeenkomstige toepassing.

Het onderhoud van de kunstgrasmat en de directe omgeving
tijdens de garantieperiode gebeurt door of namens de
opdrachtgever. De garantie kan gewaarborgd worden door een
halfjaarlijkse schouw door de aannemer. De aannemer nodigd
de opdrachtgever uit om bij de schouw aanwezig te zijn. Na
de schouw wordt de aannemer schriftelijk op de hoogte
gebracht van de resultaten van de schouw. De kosten voor
de schouw en de rapportage gedurende de garantieperiode
zijn voor rekening van de aannemer.

Indien tijdens de garantieperiode gebreken aan het
kunstgrasveld optreden, is de regeling opgenomen in
paragraaf 01.15 Garantie van de standaard bepalingen 2005
van toepassing.

HERKEURINGEN MULTIFUNCTIONEEL KUNSTGRASVELD

De aannemer is initiatiefnemer van en verantwoordelijk
voor het tijdig herkeuren van het kunstgrasveld m.b.t. de
FIFA sporttechnische normen zoals beschreven in paragraaf
63.02.07 1id 2. De resultaten van deze herkeuringen dienen
3 weken voor het verstrijken van de periode van 1 resp. 3
jaar, geteld vanaf het moment van oplevering van het
kunstgrasveld schriftelijk te worden overlegd aan de
opdrachtgever. De herkeuringen mogen maximaal 2 maanden
voor het verstrijken van de hierboven genoemde periode
plaatsvinden. Kosten voor de herkeuring zijn voor rekening
van de aannemer.

Indien de aannemer voor het verstrijken van de periode van
1 en 3 jaar (na de dag van oplevering), zoals beschreven
in 1id 1, de herkeuringsrapporten niet bij de
opdrachtgever heeft overlegd, wordt er vanuit gegaan dat
het veld niet voldoelt aan de sportechnische normen
conform FIFA*. Indien de aannemer de herkeuringsrapporten
niet voor het verstrijken van 1 en 3 jaar na oplevering
heeft overlegd, dient deze het veld te herstellen, zodat
het voldoet aan de sportechnische normen conform FIFA*
(bepaling 63.02.07 1id 2).

ALGEMENE BEPALINGEN KUNSTGRASVELDEN

ALGEMEEN

De aannemer dient door middel van een erkende
milieuhygiénische verklaring aantoonbaar te maken (voor
het aanbrengen van de materialen) dat de
instrooimaterialen voldoen aan de samenstellings- en
emissiewaarden conform het Besluit bodemkwaliteit. De
chemische samenstelling en de toxiciteit van de
kunstgrasmat en de toe te passen instrooimaterialen als
zand en rubber mogen geen gevaar opleveren voor de
gebruikers van het veld. Daarnaast moeten de materialen
voldoen aan norm DIN 18035 deel 7.

Als de toepassing van rubbergranulaat niet onder het
besluit bodemkwaliteit valt, moet de toepassing zodanig
zijn dat rekening gehouden wordt met de bescherming van
bodem- en oppervlaktewater. Voor de bodem is de zorgplicht
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uit de wet Bodembescherming van belang.

SPORTTECHNISCHE LAAG

De sporttechnische laag dient te worden verwerkt, zodanig
dat geen spoorvorming in de zandondergrond wordt
veroorzaakt en dat er geen structuurbederf optreedt. De
onderlaag wordt nauwkeurig geprofileerd en verdicht
volgens de normen van de NOC*NSF.

Het dempend vermogen van kunstgras, de stabiliteit en de
waterdoorlatendheid dient te voldoen aan de normen en de
eisen gesteld door de ISA/NOC*NSF.

De sporttechnische laag moet zo homogeen mogelijk worden
aangebracht en door verdichting gelijktijdig en
gelijkmatig aangedrukt. De verdichtingsgraad dient over
het gehele veld op eenzelfde peil te liggen.

De vlakheid van het veld moet voldoen aan de volgende eisen
- maximale afwijking onder een rij van 3,00 meter: 3 mm.

KEURINGSEISEN KUNSTGRASVELD

Van alle aan te leveren materialen dient vooraf een
monster goedgekeurd te zijn door ISA sport. Het monster
dient representatief te zijn voor de te verwerken
materialen.

De navolgende materialen dienen voor Tevering en
aanbrengen goedgekeurd te zijn in het Tabaratorium:
- Funderingszand (M3c en M3d)

- Sporttechnische Taag

- Kunstgrasmat

- Infill

Nadat de materialen in 1id 2 zijn goedgekeurd zijn mogen
ze worden verwerkt. De directie dient minimaal 2 dagen
voor verwerking de keuringsrapporten hiervan te ontvangen.
Kosten voor de keuringen voor rekening van de aannemer.

NORMEN / EISEN

Het kunstgrasveld inclusief alle benodigde onderlagen
t.b.v. voetbal moet voldoen aan de eisen behorende bij de
geleverde kunstgrasmat (goedgekeurd door ISA Sport), de
technische normen van NOC*NSF en aan alle op moment van
uitvoering van toepassing zijnde normen van ISA Sport.

Het kunstgrasveld inclusief onderlagen moet opgeleverd
worden en voldoen aan de FIFA* normen. Tevens dient de
inrichting inclusief materialen, afmetingen en belijningen
goedgekeurd te worden voor voetbaltrainingen,
vriendschappelijke wedstrijden, toernooien e.d.,
competitiewedstrijden en bekerwedstrijden voor de
amateursectie van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.
De goedkeuringen van alle onderdelen dienen schriftelijk
overhandigd te worden aan de directie. Kosten voor
begeleiding en keuringen door ISA-sport dienen door de
aannemer te worden voldaan (conform bestekspost).

De inschrijver dient op het moment van inschrijving, in
combinatie met de aangeboden kunstgrasmat, zelf op de
sportvloerenlijst vermeld te staan en volledig voldoen aan
de eisen gesteld aan de kunstgrasmat in dit bestek. De
aangeboden kunstgrasmat dient op naam van de aannemer
vermeld te staan op de sportvloerenlijst.

De kunstgrasmat ten behoeve van voetbal moet minimaal
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voldoen aan de volgende eisen:

- Kunstgrasmat EDEL XP 60-16 of gelijkwaardig
(voor specificaties zie bijlage
12)
- Kunstgrasmat incl. Een gecertificeerde kunstgrasmat
onderbouw volgens de sportvloerenlijst van

ISA-sport inzake voetbal
outdoor ISA-KNVB Tijst, conform de normen van FIFA
(FIFA*).
- Infill SBR-rubber, ongecoat, kleur zwart. Hoogte
volgens specificaties behorende bij grasmat en
gespecificeerd op planlocatie.
Levering rubbergranulaat conform DIN18035-7

- Rolbreedte minimaal 4 m
- Kleur: Grasmat: groen;

Belijning: zie besteksposten in deel 2.2
- Belijning Volgens geldende normen betreffende

sportbonden/ISA-sport.

De aannemer dient voor het aanbrengen van de
kunstgrasconstructie alle leverantiebonnen van alle toe te
passen materialen te overleggen aan de directie.

CONSTRUCTIE.

De onderbouw van de kunstgrasmat dient volgens de
specificaties van de aangeboden mat zijn en moet gelijk
zijn aan de onderlaag waarmee ISA-goedkeuring is verkregen
voor de aangeboden kunstgrasmat en moet voldoen aan de
FIFA* normen.

ONDERHOUDSCONTRACT

Voor het kunstgrasveld ten behoeve van voetbal dient een
onderhoudscontract voor de eerste 10 (tien) jaar na de
eindoplevering te worden bijgevoegd.

Dit onderhoudscontract moet inzicht geven in de
werkzaamheden die door of in opdracht van de inschrijver
worden uitgevoerd binnen de onderhoudstermijn. Hierbij
dient ook aangegeven te worden welke werkzaamheden door en
voor rekening van de gebruiker moeten plaatsvinden.

De prijs voor het onderhoud dat gedaan wordt door de
inschrijver gedurende een periode van 10 (tien) jaar na de
eindoplevering moet door de inschrijver worden ingevuld op
de bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat bij de
betreffende bestekspostnummers. Het onderhoudscontract
moet de opdrachtgever de mogelijkheid geven om na de
eerste vijf jaar gebruik te maken van de optie tot
verlenging van het contract met telkens 1 jaar tot het
genoemde maximum van 10 jaar.
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Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1 DE DEM

11 VOORBEREIDENDE WERKEN

111 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

1111 Frezen bestaande grasmat

111110 [Frezen. are 120,00
1112 Verwijderen stobben

111210 [Verwijderen stobben. st 59,00
111220 [Verwijderen stobben. st 75,00
1113 Verwijderen bosplantsoen

111310 [Verwijderen begroeiing. are 45,00
112 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

1121 Sportveldinrichting

112110 |Verwijderen ballenvanger, afvoeren. m 50,00
112130 [Verwijderen Tichtmast, hoog ca. 15 m, hergebruike st 8,00
1122 Terreinafscheiding

112220 [Verwijderen afrastering met gaas. m 360,00
112230 [Verwijderen afrastering met staalmat. m 10,00
112240 [Verwijderen enkele poort. st 4,00
112250 [Verwijderen kiwisluis. st 1,00
112260 [Verwijderen dubbele poort. st 1,00
1123 Verwijderen diversen

112310 [Verwijderen kunststofbuis @ 80 mm, PVC. m 1.200,00
112320 [Verwijderen put. st 1,00
112330 [Verwijderen grondkabel. m 25,00
112340 [Verwijderen kolk, afvoeren. st 3,00
112350 [Verwijderen kunststofbuis @ 160 mm, PVC. m 80,00
112360 |Verwijderen put. st 33,00
113 VERWIJDEREN VERHARDINGEN.

1131 Verwijderen kantopsluiting

113110 [Opbr. opsluitbanden 60 x 200 mm, afvoeren. m 275,00
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113120 [Opbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoeren. m 45,00
1134 Verwijderen elementverharding

113410 [Opbr. betonstraatstenen kf, afvoeren. m2 480,00
113420 [Opbr. betontegels dik 45 mm, afvoeren. m2 415,00
115 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, BOUWHEKKEN, ETC.

1151 Rijplaten

115110 |[Toepassen voorzieningen vervoer. EUR

1152 Bouwhekken

115210 [Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 200,00
116 PROEFSLEUVEN

116110 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 10,00
116120 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper). m 10,00
12 GRONDWERK

121 GROND ONTGRAVEN

1211 Grond ontgraven t.b.v. keerwanden

121110 |[Grond ontgraven uit cunet. m3 134,00
1212 Grond ontgraven t.b.v. trappen

121210 [Grond ontgraven uit cunet. m3 1,00
1213 Grond ontgraven t.b.v. leidingen

121310 |[Grond ontgraven uit sleuven drainage, verharding m 55,00
121320 [Grond ontgraven uit sleuven drainage, kunstgras m 2.646,00
121350 [Ontgraven sleuf ongestempeld, grond deponeren. m3 21,00
121360 [Ontgraven sleuf ongestempeld, grond afvoeren. m3 31,00
1214 Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasveld

121410 |[Grond ontgraven cunet kunstgrasveld, bovengrond m3 1.519,00
121420 |Grond ontgraven cunet kunstgrasveld, bovengrond m3 2.250,00
121430 |[Grond ontgraven cunet kunstgrasveld, bovengrond m3 386,00
121470 [Egaliseren cunet kunstgrasmat. are 76,00
121480 [Egaliseren cunet kunstgrasmat. are 29,00
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1215 Grond ontgraven t.b.v. buffer

121510 [Grond ontgraven uit cunet. m3 465,00
1216 Grond ontgraven t.b.v. verhardingen

121610 [Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 110,00
121620 |[Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 24,00
121630 [Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 170,00
121660 |Grond ontgraven t.b.v.fundering beton (dugout) m3 7,00
1218 Grond ontgraven t.b.v. te dempen watergang

121810 [Opschonen watergang, verwijderen sliblaag. m3 85,00
122 GROND VERVOEREN

1221 Grond vervoeren naar depot

122110 |[Grond vervoeren naar depot m3 4.372,00
1222 Grond vervoeren op werk

122210 [Grond vervoeren op het werk. m3 814,00
123 GROND VERWERKEN

1231 Grond verwerken t.b.v. keerwanden

123110 [Grond verwerken in aanvulling keerwanden. m3 201,00
1233 Grond verwerken t.b.v. Teidingen

123320 [Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.646,00
123330 [Aanvullen sleuf drainage onder verharding m 55,00
123340 |Leveren zand voor zandbed m3 4,00
123360 [Aanvullen sleuf diverse leidingen m 100,00
123370 [Aanvullen sleuf diverse leidingen m 342,00
123380 |Leveren zand voor zandbed m3 31,00
1234 Grond verwerken t.b.v. kunstgrasveld

123410 [Onderbouwdrainzand verwerken m2 85,00
1235 Grond verwerken t.b.v. buffer

123510 [Mengen grond m3 56,00
123520 |Leveren verschralingszand. m3 56,00
1236 Grond verwerken t.b.v. verhardingen
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123610 [Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m. m2 295,00V

123620 [Zand verwerken en verdichten dik 0,10 m. m2 872,00|V

1237 Grond verwerken t.b.v. taluds

123710 [Grond verwerken in taluds, vrijgekomen. m3 613,00V

13 KEERWANDEN EN TRAPPEN

131 KEERWANDEN

131110 [Menggranulaat fundering bestrating dik 0,20 m m2 455,00 |V
131120 [Aanbr. straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm. m2 455,00 |V
131130 [Aanbrengen keerwand. m 6,00|V
131140 [Aanbrengen keerwand. m 21,00|V
131150 [Aanbrengen keerwand. m 176,00 |V
131160 [Aanbrengen keerwand. m 90,00|V
131170 [Aanbrengen keerwand. m 15,00 |V
131180 [Aanbrengen keerwand. m 14,00 |V

132 TRAPPEN

1321 trap t.b.v. keerwand

132110 |[Toepassen randbekisting. m2 2,00|V
132120 [Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 2,00V
132130 [Aanbrengen beton fundering trap. m3 0,30V
132140 [Aanbrengen beton uitvulling onder traptreden. m3 1,00|V
132150 [Aanbrengen traptredeelementen van beton. st 5,00|V
14 DRAINAGE, AFWATERING EN OVERIGE LEIDINGEN

141 DRAINAGE LEIDINGEN

1411 Drainage leidingen

141110 |Aanbrengen drains (geschikt voor in cunet/sleuf). m 2.605,00|V

141120 [Aanbrengen Taag schraal beton als taludbescherming m3 0,50V

1412 Doorspuitputten

=

141210 [Aanbrengen drainage doorspuitconstructie. st 34,00

1413 Controleren drainage

141310 [Doorsteken en controleren drainage. EUR N
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142 RIOLERING

1421 Verzamelleidingen

142110 [Aanbr. verzamelriool PVC-buis @ 315 mm, grijs. m 95,00
142120 [Aanbr. verzamelriool PVC-buis @ 200 mm, grijs. m 25,00
142130 [Aanbr. verzamelriool PVC-buis @ 160 mm, grijs. m 350,00
142140 [Aanbr. verzamelriool PVC-buis @ 125 mm, grijs. m 75,00
142150 [Aanbr. PVC T-stuk 160 x 160 x 160 mm 90°, grijs st 4,00
142170 [Aanbr. PVC bocht @ 160 mm 45°, grijs. st 1,00
142180 [Aanbr. PVC bocht @ 160 mm 90°, grijs. st 2,00
1422 Inspectieputten

142210 [Aanbrengen PE-put @ 600 mm. st 3,00
142220 |Aansluiting PVC ¢ 160 mm op PE-put. st 3,00
142230 |Aansluiting PVC ¢ 315 mm op PE-put. st 2,00
142240 |Aansluiting PVC @ 200 mm op PE-put. st 1,00
142250 [Aanbrengen putrand met deksel, Teveren. st 2,00
142270 [Maken aansl. op rioolput PVC buis ¢ 160 mm, boren. st 1,00
142280 [Maken aansl. op rioolput PVC buis @ 125 mm, boren st 1,00
1423 |Kolken

142350 [Aanbrengen straatkolk, leveren. st 5,00
142360 [Aanbrengen straatkolk, Teveren. st 1,00
16 KUNSTGRASVELDEN

161 KUNSTGRAS HOOFDVELD

1611 Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw

161110 [Teveren en aanbrengen kunstgrasveld. st 1,00
1612 Onderhoud kunstgrasveld

161210 [Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl. EUR

161220 [Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar JAAR 10,00
161230 [Leveren infillmateriaal m3 25,00
161240 [Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld EUR

1613 Keuring kunstgrasveld

161310 |Keuringen / begeleiding kunstgrasveld. EUR
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161320 |Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld. EUR

162 KUNSTGRAS PUPILLENVELD

1621 Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw

162110 [Leveren en aanbrengen kunstgrasveld st 1,00
1622 Onderhoud kunstgrasveld

162210 [Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl. EUR

162220 [Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar JAAR 10,00
162230 [Leveren infillmateriaal m3 12,00
162240 [Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld EUR

1623 Keuring kunstgrasveld

162310 |Keuringen / begeleiding kunstgrasveld. EUR

162320 |Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld. EUR

163 SPORTVELDINRICHTING

1631 Sportveld inrichting

163110 [Aanbrengen wedstrijddoelen st 2,00
163120 [Aanbrengen hoekvlaggen incl. grondpotten. st 8,00
163130 [Leveren en aanbrengen schoonloopmatten st 6,00
1632 Dug-outs

163210 [Menggranulaat fundering dik 0,15 m, Teveren. m2 20,00
163220 [Aanbr. straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm. m2 20,00
163230 [Bedrijfsvloerplaten 1995 x 1495 mm met hoeklijn. st 6,00
163240 |Leveren en aanbrengen dug-out st 2,00
164 VERLICHTING

1642 Aanbrengen verlichting hoofdveld

164210 [Aanbrengen Tlichtmasten. st 8,00
1643 Aanbrengen verlichting pupillenveld

164330 [Leveren en aanbrengen lichtmasten. st 2,00
165 AFRASTERING

1651 Publieksafrastering
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165110 [Aanbrengen publieksafrastering, op keerwand. m 85,00
165120 [Aanbrengen publieksafrastering, in asfalt. m 306,00
165130 [Leveren en aanbrengen staalmat in publieksafr. m 306,00
165140 [Aanbrengen onderhoudspoort in publieksafrastering. st 2,00
165150 [Aanbrengen Tooppoort in publieksafrastering. st 4,00
165160 [Aanbrengen Tooppoort in publieksafrastering. st 2,00
166 BALLENVANGERS

1661 Ballenvanger t.b.v. wedstrijddoelen

166110 [Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m staalmat m 220,00
166120 [Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m gaas m 155,00
166130 [Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m in keerwand m 40,00
166140 [Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m in keerwand m 70,00
166150 [Aanbrengen looppoort in ballenvanger st 2,00
166160 [Aanbrengen onderhoudspoort in ballenvanger st 1,00
17 VERHARDINGEN

171 FUNDERING

1712 Aanbrengen menggranulaat

171210 [Menggranulaat fundering bestrating dik 0,20 m m2 1.565,00
172 STRAATLAAG

172010 [Aanbr. straatlaag van brekerzand dik 50 mm. m2 1.160,00
173 KANTOPSLUITING

1731 Opsluitbanden 100 x 200

173110 |[Opsluitband 100 x 200 mm op straatlaag. m 570,00
173120 |[Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie. m 290,00
173130 |Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm. st 835,00
173140 |Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm. st 1,00
173150 |Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm. st 5,00
173160 |Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm. st 17,00
173170 [Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm. st 9,00
173190 |Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm. st 15,00
1732 Opsluitbanden 100 x 300
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173220 [Opsluitband 100 x 300 mm in betonspecie. m 155,00
173230 |Leveren rechte opsluitband 100 x 300 mm. st 155,00
173290 |Pasmaken opsluitband 100 x 300 mm. st 8,00
1733 Molgoten

173310 {Molgoot 3 straatbakstenen kf, steunrug, Teveren. m 115,00
174 ASFALTVERHARDING

1741 Aanbrengen asfaltverhardingen

174110 [Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton AC 22 base ton 161,25
174120 [Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton AC 16 bind ton 129,00
174130 [Aanbrengen deklaag van asfaltbeton AC 11 surf ton 96,75
174190 |Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, klein opperviak. m2 2.580,00
175 AANBRENGEN BETONTEGELS

175110 [Aanbrengen betontegels dik 60 mm, leveren, grijs. m2 885,00
175120 [Aanbrengen betontegels dik 80 mm, leveren, grijs. m2 40,00
176 BETONSTRAATSTENEN

176110 [Bss kf halfsteensverband, leveren. m2 235,00
177 BETON T.B.V. HOEKAFWERKINGEN

177210 [Menggranulaat fundering dik 0,15 m, Teveren. m2 5,50
177220 |Aanbrengen betonverharding m2 5,50
177230 [Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding. kg 5,00
177240 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,00
177250 |Aanbrengen voegprint m 20,00
177260 |Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 5,50
178 DIVERSE BANDEN

1781 Stootbanden

178110 [Aanbrengen stootbanden 200 x 200 x 900 mm. m 14,00
18 GROENVOORZIENINGEN

181 VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN

181010 |Frezen. are 47,00
181020 |Egaliseren / profileren. are 47,00
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182 INZAAIEN GAZON

182010 [Inzaaien gazon. are 5,00
183 AANBRENGEN BEPLANTING

1831 Leveren beplanting

183110 |Leveren plantmateriaal. EUR

1832 Aanbrengen beplanting

183210 [Aanbrengen beplaning. st 4.200,00
184 NAZORG

1841 Gazon

184120 [Maaien gazon (eerste en tweede beurt na inzaaien). are 10,00
1842 Bosplantsoen

184210 [Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 33,00
184220 [Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 19,00
19 DIVERSEN

191 TERREINAFSCHEIDING

191010 [Aanbrengen systeemafrastering, leveren. m 20,00
191040 [Aanbrengen afrastering, leveren. m 100,00
2 PRONSEBROEK

21 VOORBEREIDENDE WERKEN

211 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

2111 Frezen bestaande grasmat

211110 |Frezen. are 125,00
211120 |Frezen. are 4,00
2112 Verwijderen stobben

211220 |Verwijderen stobben. st 8,00
212 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

2121 Sportveldinrichting

212110 |Verwijderen ballenvanger, afvoeren. m 35,00
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212120 |Verwijderen ballenvanger, afvoeren. m 50,00 |V
212130 |Verwijderen lichtmast, hoog ca. 15 m, hergebruike st 4,00V
212140 |Verwijderen doelen, afvoeren. st 2,00|V
212160 |Verwijderen dug-outs, metselwerk, afvoeren. st 2,00V
212170 |Verwijderen publieksafrastering, afvoeren. m 360,00V
2122 Terreinafscheiding

212210 |Verwijderen afrastering met gaas. m 470,00V
212220 |Verwijderen afrastering met gaas. m 35,00V
2123 Verwijderen diversen

212310 |Verwijderen kunststofbuis @ 80 mm, PVC. m 50,00|V
212330 |Verwijderen grondkabel. m 25,00|V
212350 |Verwijderen kunststofbuis ¢ 315 mm, PVC. m 145,00 |V
212360 |Verwijderen put. st 1,00V
212370 |Verwijderen bielzen. m 8,00V
213 VERWIJDEREN VERHARDINGEN.

2131 Verwijderen kantopsluiting

213120 |Opbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoeren. m 295,00 |V
213130 |Opbreken kantopsluiting . bss kf, afvoeren. m 360,00V
213170 |Opbr. goot betonelementen, afvoeren. m 80,00V
2133 Verwijderen asfaltverharding

213320 |Zagen asfaltverharding dik ca. 100 mm. m 100,00 |V
2134 Verwijderen elementverharding

213430 |Opbr. betontegels dik 60 mm, afvoeren. m2 70,00 |V
215 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, BOUWHEKKEN, ETC.

2151 Rijplaten

215110 |Toepassen voorzieningen vervoer. EUR N
2152 Bouwhekken

215210 |Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 200,00V
216 PROEFSLEUVEN

216110 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) m 10,00V
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216120 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper). m 10,00
22 GRONDWERK

221 GROND ONTGRAVEN

2213 Grond ontgraven t.b.v. leidingen

221310 |Grond ontgraven uit sleuven drainage, verharding m 25,00
221320 |Grond ontgraven uit sleuven drainage, kunstgras m 962,00
221350 |Ontgraven sleuf ongestempeld, grond deponeren. m3 131,00
221360 |Ontgraven sleuf ongestempeld, grond afvoeren. m3 5,00
2214 Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasveld

221410 |Grond ontgraven cunet kunstgrasveld, bovengrond m3 375,00
221420 |Grond ontgraven cunet kunstgrasveld, bovengrond m3 32,00
221430 |Grond ontgraven cunet kunstgrasveld, bovengrond m3 4.556,00
221450 |Egaliseren cunet kunstgrasmat. are 76,00
221460 |Egaliseren cunet kunstgrasmat. are 38,00
2215 Grond ontgraven t.b.v. kratten

221510 |Grond ontgraven uit cunet. m3 17,00
2216 Grond ontgraven t.b.v. verhardingen

221610 |Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 44,00
221620 |Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 63,00
221660 |Grond ontgraven t.b.v.fundering beton (dugout) m3 8,00
222 GROND VERVOEREN

2221 Grond vervoeren naar depot

222110 |Grond vervoeren naar depot m3 4.935,00
2222 Grond vervoeren op werk

222210 |Grond vervoeren op het werk. m3 198,00
223 GROND VERWERKEN

2233 Grond verwerken t.b.v. Teidingen

223320 |Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 962,00
223330 |Aanvullen sleuf drainage onder verharding m 25,00
223340 |Leveren zand voor zandbed m3 2,00
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223360 |Aanvullen sleuf diverse leidingen m 131,00|V

223370 |Aanvullen sleuf diverse leidingen m 50,00V

223380 |Leveren zand voor zandbed m3 5,00|V

2234 Grond verwerken t.b.v. kunstgrasveld

223410 |Onderbouwdrainzand verwerken m2 3.752,00|V

2235 Grond verwerken t.b.v. kratten

223510 |Aanvullen sleuf rondom kratten. m3 27,00 |N

2236 Grond verwerken t.b.v. verhardingen

223610 |Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m. m2 260,00V
223620 |Zand verwerken en verdichten dik 0,77 m. m2 168,00 |V
223630 |Zand verwerken en verdichten dik 1,15 m. m2 132,00|V
223640 |Zand verwerken en verdichten dik 0,24 m. m2 209,00V

2237 Grond verwerken t.b.v. taluds

223710 |Grond verwerken in taluds, vrijgekomen. m3 198,00|V

24 DRAINAGE, AFWATERING EN OVERIGE LEIDINGEN

241 DRAINAGE LEIDINGEN

2411 Drainage leidingen

241110 [Aanbrengen drains (geschikt voor in cunet/sleuf). m 942,00V

241120 |Aanbrengen laag schraal beton als taludbescherming m3 0,25V

2412 Doorspuitputten

241210 |Aanbrengen drainage doorspuitconstructie. st 1,00|V

241220 |Aanbrengen drainage doorspuitconstructie. st 1,00|V

2413 Werkzaamheden bestaande drainage

241310 |Aanpassen bestaande drainage EUR N

2414 Controleren drainage

241410 |Doorsteken en controleren drainage. EUR N

241420 |Doorsteken en controleren drainage. EUR N

242 RIOLERING

2421 Verzamelleidingen
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242110 |Aanbr. verzamelriool PVC-buis @ 200 mm, grijs. m 45,00 |V
242120 |Aanbr. verzamelriool PVC-buis @ 315 mm, grijs. m 145,00 |V
242130 |Aanbr. verzamelriool PVC-buis @ 160 mm, grijs. m 5,00V
2422 Inspectieputten

242210 |Aanbrengen PE-put ¢ 600 mm. st 4,00|V
242220 |Aansluiting PVC @ 315 mm op PE-put. st 8,00V
242230 |Aansluiting PVC @ 125 mm op PE-put. st 1,00V
242240 |Maken aans1. op rioolput PVC buis @ 160 mm, boren. st 1,00V
242250 |Aanbrengen putrand met deksel, leveren. st 4,00|V
2423 Kratten

242320 |Aanbrengen kratten. st 130,00|V
242340 |Aanbrengen folie. m2 250,00V
243 BEREGENING

243010 |Afdoppen hydrant st 1,00V
26 KUNSTGRASVELDEN

261 KUNSTGRAS HOOFDVELD

2611 Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw

261110 |Leveren en aanbrengen geovlies EUR N
261120 |leveren en aanbrengen kunstgrasveld. st 1,00 (N
2612 Onderhoud kunstgrasveld

261210 |Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl. EUR N
261220 |Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar JAAR 10,00 |V
261230 |Leveren infillmateriaal m3 25,00|V
261240 |Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld EUR N
2613 Keuring kunstgrasveld

261310 Keuringen / begeleiding kunstgrasveld. EUR N
261320 [Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld. EUR N
262 KUNSTGRAS PUPILLENVELD

2621 Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw

262120 |Lev. en aanbr. kunstgrasveld multifunctioneel st 1,00V
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2622 Onderhoud kunstgrasveld

262210 |Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl. EUR N
262220 |Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar JAAR 10,00V
262230 |Leveren infillmateriaal m3 12,00 |V
262240 |Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld EUR N

2623 Keuring kunstgrasveld

262310 [Keuringen / begeleiding kunstgrasveld. EUR N

262320 [Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld. EUR N

263 SPORTVELDINRICHTING

2631 Sportveld inrichting

263110 |Aanbrengen wedstrijddoelen st 2,00|V
263120 |Aanbrengen hoekvlaggen incl. grondpotten. st 8,00|V
263130 |Leveren en aanbrengen schoonloopmatten st 5,00V

2632 Dug-outs

263210 |Menggranulaat fundering dik 0,15 m, leveren. m2 20,00 |V
263220 |Aanbr. straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm. m2 20,00 |V
263230 |Bedrijfsvlioerplaten 1995 x 1495 mm met hoeklijn. st 6,00V
263240 |Leveren en aanbrengen dug-out st 2,00V

264 VERLICHTING

2642 Aanbrengen verlichting hoofdveld

264220 |Omleggen energiegrondkabel. m 300,00V

2643 Aanbrengen verlichting pupillenveld

264320 |Aanbrengen lichtmasten. st 4,00|V

265 AFRASTERING

2651 Publieksafrastering

265120 |Aanbrengen publieksafrastering, in BSS. m 290,00V
265130 |Leveren en aanbrengen staalmat in publieksafr. m 290,00V
265140 |Aanbrengen onderhoudspoort in publieksafrastering. st 2,00|V
265150 |Aanbrengen Tooppoort in publieksafrastering. st 3,00|V

265160 |Aanbrengen Tooppoort in publieksafrastering. st 2,00|V
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266 BALLENVANGERS

2661 Ballenvanger t.b.v. wedstrijddoelen

266110 |Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m staalmat m 230,00
266120 |Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m gaas m 310,00
266130 |Aanbrengen staalmat in ballenvanger m 35,00
266150 |Aanbrengen Tooppoort in ballenvanger st 3,00
27 VERHARDINGEN

271 FUNDERING

2712 Aanbrengen menggranulaat

271210 |Menggranulaat fundering bestrating dik 0,20 m m2 70,00
272 STRAATLAAG

272010 |Aanbr. straatlaag van brekerzand dik 50 mm. m2 725,00
273 KANTOPSLUITING

2731 Opsluitbanden 100 x 200

273110 |OpsTuitband 100 x 200 mm op straatlaag. m 545,00
273120 |OpsTuitband 100 x 200 mm in betonspecie. m 210,00
273130 |Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm. st 735,00
273140 |Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm. st 4,00
273150 |Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm. st 2,00
273160 |Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm. st 17,00
273170 |Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm. st 9,00
273190 |Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm. st 15,00
2732 Streklaag

273230 |Kantopsluiting van 2 bss kf kleur grijs, lev. m 360,00
274 ASFALTVERHARDING

2741 Aanbrengen asfaltverhardingen

274110 |Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton AC 22 base ton 8,75
274120 |Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton AC 16 bind ton 7,00
274130 |Aanbrengen deklaag van asfaltbeton AC 11 surf ton 5,25
274190 |Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, klein oppervlak. m2 140,00
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275 AANBRENGEN BETONTEGELS

275110 |Aanbrengen betontegels dik 60 mm, Teveren, grijs. m2 725,00
277 BETON T.B.V. HOEKAFWERKINGEN

277210 |Menggranulaat fundering dik 0,15 m, leveren. m2 5,50
277220 |Aanbrengen betonverharding m2 5,50
277230 |Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding. kg 5,00
277240 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,00
277250 |Aanbrengen voegprint m 20,00
277260 |Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 5,50
28 GROENVOORZIENINGEN

281 VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN

281010 |Frezen. are 9,00
281020 [Egaliseren / profileren. are 9,00
282 INZAAIEN GAZON

282010 |Inzaaien gazon. are 9,00
283 NAZORG

2831 Gazon

283120 [Maaien gazon (eerste en tweede beurt na inzaaien). are 18,00
29 DIVERSEN

291 TERREINAFSCHEIDING

291110 |Aanbrengen systeemafrastering, leveren. m 75,00
3 GRASBROEK

31 VOORBEREIDENDE WERKEN

311 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

3111 Frezen bestaande grasmat

311110 |Frezen. are 134,00
311120 |Frezen. are 12,00
3112 Verwijderen stobben

311210 |Verwijderen stobben. st 39,00
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311220 |Verwijderen stobben. st 11,00
311230 |Verwijderen stobben. st 2,00
312 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

3121 Sportveldinrichting

312110 |Verwijderen ballenvanger, afvoeren. m 140,00
312130 |Verwijderen lichtmasten, afvoeren. st 4,00
312140 |Verwijderen doelen, afvoeren. st 2,00
312160 |Verwijderen dug-outs, metselwerk, afvoeren. st 2,00
312170 |Verwijderen publieksafrastering, afvoeren. m 305,00
3122 Terreinafscheiding

312210 |Verwijderen afrastering met gaas. m 290,00
312220 |Verwijderen afrastering met staalmat. m 90,00
312230 |Verwijderen enkele poort. st 1,00
3123 Verwijderen diversen

312310 |Verwijderen kunststofbuis @ 80 mm, PVC. m 50,00
312330 |Verwijderen grondkabel. m 25,00
312370 |Verw. afzetpalen. st 4,00
313 VERWIJDEREN VERHARDINGEN.

3131 Verwijderen kantopsluiting

313110 |Opbr. opsluitbanden 60 x 200 mm, afvoeren. m 885,00
3132 Verwijderen funderingen

313210 |Verw. ongeb. funderingslaag d= 200 mm m2 290,00
3133 Verwijderen asfaltverharding

313310 |Opbreken teerhoudend asfalt dik 0,10 m. m2 130,00
3134 Verwijderen elementverharding

313410 |Opbr. betonstraatstenen kf, afvoeren. m2 50,00
313420 |Opbr. betontegels dik 45 mm, afvoeren. m2 915,00
313430 |Opbr. betontegels dik 60 mm, afvoeren. m2 60,00
313440 |Opbr. betontegels dik 60 mm, afvoeren. m2 110,00
315 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, BOUWHEKKEN, ETC.
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3151 Rijplaten

315110 |Toepassen voorzieningen vervoer. EUR

3152 Bouwhekken

315210 |Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 200,00

316 PROEFSLEUVEN

316110 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) |m 10,00

316120 |Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper). |m 10,00

32 GRONDWERK

321 GROND ONTGRAVEN

3211 Grond ontgraven t.b.v. keerwanden

321110 |Grond ontgraven uit cunet. m3 15,00

3213 Grond ontgraven t.b.v. leidingen

321310 |Grond ontgraven uit sleuven drainage, verharding m 100,00

321320 |Grond ontgraven uit sleuven drainage, kunstgras m 2.745,00

321350 |Ontgraven sleuf ongestempeld, grond deponeren. m3 26,00

321360 |Ontgraven sleuf ongestempeld, grond afvoeren. m3 18,00

3214 Grond ontgraven t.b.v. kunstgrasveld

321410 |Grond ontgraven cunet kunstgrasveld, bovengrond m3 3.623,00

321420 |Grond ontgraven cunet kunstgrasveld, bovengrond m3 682,00

321430 |Egaliseren cunet kunstgrasmat. are 76,00

321440 |Egaliseren cunet kunstgrasmat. are 29,00

3216 Grond ontgraven t.b.v. verhardingen

321610 |Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 60,00

321620 |Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 300,00

321630 |Grond ontgraven uit cunet, verharding. m3 127,00

321660 |Grond ontgraven t.b.v.fundering beton (dugout) m3 7,00

3217 Grond ontgraven t.b.v. groenstroken

321710 |Grond ontgraven uit cunet groenstroken m3 22,00

321720 |Grond ontgraven uit cunet groenstroken m3 42,00

321730 |Grond ontgraven uit cunet groenstroken m3 108,00
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322 GROND VERVOEREN

3221 Grond vervoeren naar depot

322110 |Grond vervoeren naar depot m3 3.401,00
3222 Grond vervoeren op werk

322210 |Grond vervoeren op het werk. m3 1.697,00
323 GROND VERWERKEN

3231 Grond verwerken t.b.v. keerwanden

323110 |Grond verwerken in aanvulling keerwanden. m3 6,00
3233 Grond verwerken t.b.v. Teidingen

323320 |Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.745,00
323330 |Aanvullen sleuf drainage onder verharding m 100,00
323340 |Leveren zand voor zandbed m3 6,00
323360 |Aanvullen sleuf diverse leidingen m 124,00
323370 |Aanvullen sleuf diverse leidingen m 196,00
323380 |Leveren zand voor zandbed m3 18,00
3234 Grond verwerken t.b.v. kunstgrasveld

323410 |Onderbouwdrainzand verwerken m2 2.110,00
3236 Grond verwerken t.b.v. verhardingen

323610 |Zand verwerken en verdichten dik 0,57 m. m2 708,00
323620 |Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m. m2 598,00
3237 Grond verwerken t.b.v. groenvoorziening

323710 |Grond verwerken in taluds, vrijgekomen. m3 66,00
323720 |Grond verwerken in taluds, vrijgekomen. m3 1.625,00
33 KEERWANDEN EN TRAPPEN

331 KEERWANDEN

331110 |Menggranulaat fundering bestrating dik 0,20 m m2 40,00
331120 |Aanbr. straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm. m2 40,00
331130 |Aanbrengen keerwand. m 38,00
332 TRAPPEN
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3321 Trap t.b.v. keerwanden

332110 |Toepassen randbekisting. m2 2,00
332120 |Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 2,00
332130 |Aanbrengen beton fundering trap. m3 0,25
332140 |Aanbrengen beton uitvulling onder traptreden. m3 1,00
332150 |Aanbrengen traptredeelementen van beton. st 4,00
3322 |Trap t.b.v. toegang

332210 |Toepassen randbekisting. m2 10,00
332220 |Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 15,00
332230 |Aanbrengen beton fundering trap. m3 0,50
332240 |Aanbrengen beton uitvulling onder traptreden. m3 0,25
332250 |Aanbrengen traptredeelementen van beton. m 11,00
332260 |Leveren traptredeelement Tang 1,00 m. st 11,00
332270 |Aanbrengen opsluitbanden 150 x 400 mm. m 8,00
332280 |Pasmaken opsluitband 150 x 400 mm. st 4,00
34 DRAINAGE, AFWATERING EN OVERIGE LEIDINGEN

341 DRAINAGE LEIDINGEN

3411 Drainage leidingen

341110 [Aanbrengen drains (geschikt voor in cunet/sleuf). m 3.130,00
341120 |Aanbrengen laag schraal beton als taludbescherming m3 0,25
3412 Doorspuitputten

341210 |Aanbrengen drainage doorspuitconstructie. st 2,00
341220 |Aanbrengen drainage doorspuitconstructie. st 20,00
3413 Controleren drainage

341310 |Doorsteken en controleren drainage. EUR

342 RIOLERING

3421 Verzamelleidingen

342120 |Aanbr. verzamelriool PVC-buis @ 160 mm, grijs. m 305,00
342130 |Aanbr. verzamelriool PVC-buis @ 200 mm, grijs. m 15,00
342140 |Aanbr. PVC T-stuk 160 x 160 x 160 mm 90°, grijs st 10,00
342160 |Aanbr. PVC bocht @ 160 mm 90°, grijs. st 2,00
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3422 Inspectieputten

342210 |Aanbrengen PE-put ¢ 600 mm. st 3,00V
342220 |Aansluiting PVC @ 160 mm op PE-put. st 4,00V
342230 |Aansluiting PVC @ 200 mm op PE-put. st 1,00|V
342250 |Aanbrengen putrand met deksel, leveren. st 3,00V

3423 Kolken

342350 |Aanbrengen straatkolk, leveren. st 9,00|V
342360 |Aanbrengen straatkolk, leveren. st 3,00|V
36 KUNSTGRASVELDEN

361 KUNSTGRAS HOOFDVELD

3611 Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw

361110 |leveren en aanbrengen kunstgrasveld. st 1,00 (N

3612 Onderhoud kunstgrasveld

361210 |Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl. EUR N
361220 |Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar JAAR 10,00 |V
361230 |Leveren infillmateriaal m3 25,00|V
361240 |Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld EUR N

3613 Keuring kunstgrasveld

361310 [Keuringen / begeleiding kunstgrasveld. EUR N

361320 [Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld. EUR N

362 KUNSTGRAS PUPILLENVELD

3621 Realisatie kunstgrasveld inclusief onderbouw

362110 |Leveren en aanbrengen kunstgrasveld st 1,00|V

3622 Onderhoud kunstgrasveld

362210 |Onderhoud kunstgrasveld eerste 6 mnd na opl. EUR N
362220 |Periodiek onderhoud kunstgrasveld 10 jaar JAAR 10,00 |V
362230 |Leveren infillmateriaal m3 12,00 |V
362240 |Opstellen onderhoudsschema kunstgrasveld EUR N

3623 Keuring kunstgrasveld

362310 [Keuringen / begeleiding kunstgrasveld. EUR N
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362320 [Herkeuring / begeleiding kunstgrasveld. EUR

363 SPORTVELDINRICHTING

3631 Sportveld inrichting

363110 |Aanbrengen wedstrijddoelen st 2,00
363120 |Aanbrengen hoekvlaggen incl. grondpotten. st 8,00
363130 |Leveren en aanbrengen schoonloopmatten st 7,00
3632 Dug-outs

363210 |Menggranulaat fundering dik 0,15 m, leveren. m2 20,00
363220 |Aanbr. straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm. m2 20,00
363230 |Bedrijfsvlioerplaten 1995 x 1495 mm met hoeklijn. st 6,00
363240 |Leveren en aanbrengen dug-out st 2,00
364 VERLICHTING

3642 Aanbrengen verlichting hoofdveld

364210 |Leveren en aanbrengen lichtmasten. st 8,00
3643 Aanbrengen verlichting pupillenveld

364330 |Leveren en aanbrengen lichtmasten. st 2,00
365 AFRASTERING

3651 Publieksafrastering

365110 |Aanbrengen publieksafrastering, op keerwand. m 15,00
365120 |Aanbrengen publieksafrastering, in asfalt. m 455,00
365130 |Leveren en aanbrengen staalmat in publieksafr. m 455,00
365140 |Aanbrengen onderhoudspoort in publieksafrastering. st 3,00
365150 |Aanbrengen looppoort in publieksafrastering. st 7,00
365160 |Aanbrengen looppoort in publieksafrastering. st 2,00
366 BALLENVANGERS

3661 Ballenvanger t.b.v. wedstrijddoelen

366110 |Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m staalmat m 170,00
366120 |Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m gaas m 340,00
366150 |Aanbrengen onderhoudspoort in ballenvanger st 1,00
37 VERHARDINGEN
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371 FUNDERING

3712 Aanbrengen menggranulaat

371210 |Menggranulaat fundering bestrating dik 0,03 m m2 1.900,00
371220 |Menggranulaat fundering bestrating dik 0,17 m m2 1.900,00
372 STRAATLAAG

372010 |Aanbr. straatlaag van brekerzand dik 50 mm. m2 130,00
373 KANTOPSLUITING

3731 Opsluitbanden 100 x 200

373110 |Opsluitband 100 x 200 mm op straatlaag. m 570,00
373120 |OpsTuitband 100 x 200 mm in betonspecie. m 420,00
373130 |Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm. st 965,00
373140 |Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm. st 4,00
373150 |Leveren hoekstuk opsTuitband 100 x 200 mm. st 2,00
373160 |Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm. st 17,00
373170 |Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm. st 9,00
373190 |Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm. st 15,00
3732 Molgoten

373210 |Molgoot 3 straatbakstenen kf, steunrug, leveren. m 140,00
373220 |Molgoot 7 straatbakstenen kf, steunrug, leveren. m 65,00
374 ASFALTVERHARDING

3741 Aanbrengen asfaltverhardingen

374110 |Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton AC 22 base ton 237,50
374120 |Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton AC 16 bind ton 190,00
374130 |Aanbrengen deklaag van asfaltbeton AC 11 surf ton 142,50
374190 |Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2, klein oppervlak. m2 3.800,00
3742 Belijningen

374260 |Aanbr. ononderbroken streep 0,05 m. km 1,60
375 AANBRENGEN BETONTEGELS

375110 |Aanbrengen betontegels dik 60 mm, Teveren, grijs. m2 130,00
377 BETON T.B.V. HOEKAFWERKINGEN
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377210 |Menggranulaat fundering dik 0,15 m, Teveren. m2 5,50
377220 |Aanbrengen betonverharding m2 5,50
377230 |Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding. kg 5,00
377240 |Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 2,00
377250 |Aanbrengen voegprint m 20,00
377260 |Afwerken oppervlak aangebrachte betonmortel. m2 5,50
38 GROENVOORZIENINGEN

381 VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN

381010 |Frezen. are 33,00
381020 [Egaliseren / profileren. are 33,00
382 INZAAIEN GAZON

382010 |Inzaaien gazon. are 33,00
383 NAZORG

3831 Gazon

383120 |Maaien gazon (eerste en tweede beurt na inzaaien). are 66,00
39 DIVERSEN

391 TERREINAFSCHEIDING

391010 |Aanbrengen systeemafrastering, leveren. m 135,00
391020 |Leveren en aanbrengen dubbele draaipoort. st 1,00
391030 |Leveren en aanbrengen enkele draaipoort. st 1,00
392 TIJDELIJK GRONDKERING

392110 |Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, damwand. m 5,00
4 RENOVATIE NATUURGRASVELD PRONSEBROEK (OPTIONEEL)

41 VOORBEREIDENDE WERKEN

411 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

4111 Frezen bestaande mat

411120 |Frezen. are 77,00
412 VERWIJDEREN SPORTVELDINRICHTING

412110 |Verwijderen ballenvangers, afvoeren. m 25,00
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412150 |Verwijderen dug-outs. st 2,00
412160 |Verwijderen doelen, hergebruiken. st 2,00
412170 |Verwijderen lichtmast, hoog ca. 15,00 m. hergebr. st 6,00
413 VERWIJDEREN DRAINAGE

413010 |Verwijderen kunststofbuis @ 80 mm, PVC. m 6.575,00
414 VERWIJDEREN VERHARDINGEN.

4141 Verwijderen kantopsluiting

414110 |Opbr. opsluitbanden 60 x 200 mm, afvoeren. m 130,00
4144 Verwijderen elementverharding

414420 |Opbr. betontegels dik 45 mm, afvoeren. m2 65,00
42 GRONDWERKEN

421 GROND ONTGRAVEN

4214 Grond ontgraven t.b.v. natuurgrasveld

421410 |Grond ontgraven uit sleuven drainage m 2.110,00
421420 |Grond ontgraven uit sleuven drainage m 2.110,00
421430 |Grond ontgraven uit cunet. m3 924,00
421440 |Grond ontgraven uit cunet. m3 444,00
4215 Grond ontgraven t.b.v. riolering

421510 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf, verzamelleiding m 65,00
422 GROND VERVOEREN

4221 Grond vervoeren naar depot

422110 |Grond vervoeren naar depot m3 664,00
4222 Grond vervoeren op werk

422210 |Grond vervoeren op het werk. m3 924,00
423 GROND VERWERKEN

4234 Grond verwerken t.b.v. natuurgrasveld

423410 |Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.110,00
423420 |Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.110,00
423440 |Grond verwerken in terreinophoging. m3 924,00
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4235 Grond verwerken t.b.v. riolering.

423530 |Aanvullen sleuf verzamelleiding m3 65,00 |V

43 CULTUURTECHNISCH WERKZAAMHEDEN NATUURGRASVELD

431 BEZANDINGSADVIES

431110 |Opstellen analyserapport en advies (bezanding). EUR N

432 VOORBEREIDENDE GRONDWERKEN
432220 |Spitten. are 78,00V

432230 [Egaliseren / profileren speelveld. are 78,00 |V

433 BEZANDEN
433220 |Bezanden, are 78,00 |V

433230 |Leveren verschralingszand. m3 858,00 |V

434 ZAAIKLAAR MAKEN VOETBALVELD

434010 |Verdichten grond. m2 7.800,00|V
434020 |Naegaliseren. are 78,00 |V
434030 |Bemesten terrein, superveencompost. are 78,00 |V
434040 |Leveren superveencompost m3 312,00V
434050 |Verdichten grond. m2 7.800,00(V
434060 |Naegaliseren. are 78,00 |V

435 BEMESTEN VOETBALVELD

435110 |Bemesten terrein startbemesting, triplesuper are 78,00 |V
435120 |Bemesten terrein reparatiebemesting, kali 60 are 78,00 |V
435150 |Leveren triplesuper kg 156,00 |V
435160 |Leveren Kali 60 kg 78,00V
435170 |Cultivateren. are 78,00V
435180 |Verdichten grond. m2 7.800,00 |V
435190 |Naegaliseren. are 78,00 |V

436 INZAAIEN VOETBALVELD
436020 |Bemesten terrein are 78,00 |V

436030 |Zaaien (dubbel gezaaid). are 78,00 |V

437 NAZORG VOETBALVELD

437010 |Rollen sportveld. are 78,00V
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437020 [Maaien sportveld (eerste en tweede beurt na inza are 156,00 |V
437060 |Watergeven grassportveld. EUR N
44 DRAINAGE, AFWATERING EN OVERIGE LEIDINGEN

441 DRAINAGE LEIDINGEN

4411 Drainage leidingen

441110 [Aanbrengen drains (geschikt voor in cunet/sleuf). m 2.110,00|V
4412 Doorspuitputten

441210 |Aanbrengen drainage doorspuitconstructie. st 19,00V
4413 Controleren drainage

441310 |Doorsteken en controleren drainage. EUR N
442 RIOLERING

4421 Verzamelleidingen

442120 |Aanbr. verzamelriool PVC-buis @ 160 mm, grijs. m 65,00|V
443 BEREGENING

443010 |Verplaatsen hydrant st 1,00V
443020 |Aanbrengen PE-buis. m 100,00|V
45 INRICHTING

453 SPORTVELDINRICHTING

4531 Sportveld inrichting

453110 |Aanbrengen doelen, vrijgekomen. st 2,00V
453120 |Aanbrengen hoekvlaggen incl. grondpotten. st 4,00V
4532 Dug-outs

453210 |Menggranulaat fundering dik 0,15 m, leveren. m2 20,00 |V
453220 |Aanbr. straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm. m2 20,00 |V
453230 |Bedrijfsvloerplaten 1995 x 1495 mm met hoeklijn. st 6,00 |V
456 BALLENVANGERS

4561 Ballenvanger t.b.v. wedstrijddoelen

456110 |Aanbrengen ballenvanger hoogte 6 m m 70,00 |V
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8 BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFTEN, DIVERSEN.

81 BESCHIKBAARSTELLING.

811130 [T.b.s. werknemer, groep B, straatmaker II. uur 24,00V

811210 [T.b.s. werknemer, groep C, vakman GWW. uur 24,00V

812210 [T.b.s. hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m3. uur 24,00 |V

812330 [T.b.s. vrachtauto 6 x 6 met kraan. uur 16,00 |V

812340 [T.b.s. tractor, incl. grondkar 7 m3. uur 16,00V

SUBTOTAAL
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9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910010 [vvvnmneerernnnneeennnneens EUR oy
910020 [vvvnvunrerernnnneeinnnnnens EUR vy
910030 [cvvnvnnrerernnnneeennnnnens EUR vy
910040 [vvvvnurerevnnnneeennnneens EUR vy
910050 [vvvnnnrerernnnneeinnnnnens EUR oy
918880 |Overige eenmalige kosten EUR woeeniiinse
919990 |Totaal eenmalige kosten E&;ijjjijjjii_jj_ EUR
929990 |Uitvoeringskosten EUR
939990 |Algemene kosten EUR
949990 |Winst en risico EUR
95 STELPOSTEN.
951110 |Stelpost Teveringen en werkzaamheden. EUR 45.000,00
951120 |Stelpost Teveringen en werkzaamheden. EUR 2.500,00
96 BIJDRAGEN
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %) EUR
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen I T
Gedaan te S
De 20..
De inschrijver(s),
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